



Spolufinancováno  
Evropskou unií


Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.5.2023	Dokumentace PDPS	Ivo Jabůrek

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>		
Zástupce investora:	<b>Stavební správa východ</b>		
Adresa:	<b>Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc</b>		

Zhotovitel díla:	<b>Společnost Nej - Koj</b>		
Adresa:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz		Metroprojekt Praha a.s. Argentinská 1621/36 Holešovice 170 00 Praha 7 T: +420 296154105 E: info@metroprojekt.cz
Kontakt:			
Zhotovitel části/objektu:	<b>Signal Projekt s.r.o.</b>		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 515 917 689 projekce@signalprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	<b>Ing. Jiří Malina</b>	Specialista:	<b>Ing. Miroslav Švorčík</b>

Název stavby/akce:	<b>Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín</b>	Označení investora: S621500589
Název části:	Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)	Zakázka: 21-022-232-SR
Název objektu/dílčí části:	<b>Nezamyslice - Kojetín, DOZ</b>	Označení části: <b>D.1.1.5</b>
Název přílohy:	Výkaz výměr	Označení objektu/komplexu: <b>PS 22-28-21</b>
Název dílčí části přílohy:	-	Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 001</b>
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ivo Jabůrek	Měřítko: - Formáty: 3 x A4
Kraj: Olomoucký	Katastrální území: Nezamyslice 704393, Němčice n.H. 703044, Hruška 648671, Měrovice n.H. 693219, Kojetín 667897	TUDU: 2101 Brno-hl.n. - Přerov
		Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b>
		Smluvní datum zpracování: <b>01.05.2023</b>

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 0 5 8 9	-	P D P S	- D 1 1 0 5	- P S 2 2 2 8 2 1	- X X	- 4 - 0 0 1 - 0 0 0

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 22-28-21				
<b>Stavba:</b> . <b>Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín</b>							<b>CELKEM:</b> 0,00 Kč				
<b>SO/PS:</b> PS 22-28-21 <b>Nezamyslice - Kojetín, DOZ</b>							<div>Vložit položku</div>	<div>Vložit Díl</div>	<div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>		
Kategorie monitoringu: D.1.1 <b>Zabezpečovací zařízení</b>							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 <b>Projektová dokumentace (DOS/DSP)</b>							ISPROFIN:				
Majetek: SŽ							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:				<b>Zpracovatel:</b>			Cenová úroveň: 2022				
Ukončení realizace SO/PS:				Signal Projekt s.r.o. Štěpán Mikš			Datum zpracování: 23.03.2023				
<i>Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín</i>							<i>ISPROFIN:</i>				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
<b>Díl: 1 Softwarové vybavení</b>											
1	75B979		OTSKP - 2022	SW PRACOVÍŠTE DISPECERA DOZ - ÚPRAVA	KUS	4	0	0		0,00 Kč	
				ZPC v dispečerském sálu CDP Přerov ZPC DŽDC, PPV a náhradním zadávacím pracovišti v ŽST Kojetín 1. Položka obsahuje: – úprava a instalace SW pracoviště dispecera DOZ podle specifikace místa použití – úprava a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
2	75B989		OTSKP - 2022	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - ÚPRAVA	KUS	5	0	0		0,00 Kč	
				GTN v dispečerském sálu CDP Přerov a cvičném sálu CDP Přerov GTN DŽDC, PPV a náhradním zadávacím pracovišti v ŽST Kojetín 1. Položka obsahuje: – úprava a instalace SW pro graficko-technologickou nadstavbu dané položkou podle specifikace místa použití – úprava a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: SW pro graficko-technologickou nadstavbu se měří v kusech, počet kusů se určuje podle počtu stanicích a tratových kolejí							
3	75B999		OTSKP - 2022	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - ÚPRAVA	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – úprava a instalace SW pro DOZ jedné stanice podle specifikace místa použití – úprava a instalaci příslušného programového vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
4	75E1B7		OTSKP - 2022	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ	HOD	50	0	0		0,00 Kč	

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce							
5	R75B9B1		OTSKP - 2022	SW VYBAVENÍ PRO CVIČNÝ SÁL CDP - DOPLNĚNÍ	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				Doplnění softwaru stavbou řešené oblasti							
				1. Položka obsahuje: – dodání a montáž SW řízené oblasti cvičného sálu CDP podle typu určeného položkou 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet		za Díl		Softwarové vybavení						0,00 Kč	