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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ATO – automatic train oparation (automatické vedení vlaku) 

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CCS - Control Command and Signalling (Řízení a zabezpečení; užívá se zpravidla ve spojení TSI CCS) 

CDP - Centrální dispečerské pracoviště 

ČSN – České technické normy 

DD - Doprovodná dokumentace 

DDTS ŽDC - Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 

DNS - doplňková návěstní svítilna 

DOZ – Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DSP - Projektová dokumentace pro stavební povolení 

PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby 

DÚR - Dokumentace pro územní řízení 

DŽDC - dispečer železniční dopravní cesty 

ETCS - evropské vlakové zabezpečovací zařízení (European train control system) 

ERTMS - evropský železniční řídící systém (European rail traffic management systém) 

HMI - rozhraní obsluha – RBC (z angl. „Human Machine Interface“) 

JOP – Jednotné obslužné pracoviště 

L2 - úroveň 2 (z angl. „Level 2“) 

OŘ – Oblastní ředitelství 

PS – provozní soubor 

s. o. – Státní organizace 

SO – Stavební objekt 

SÚ – Stavědlové ústředna 

SZZ – Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽ – Správa železnic, státní organizace 

PPV – pracoviště pohotovostního výpravčího 

RBC - radiobloková centrála 

TNS - Trakční napájecí stanice 

TNŽ – Technická norma železnic 

TS – Technické specifikace 

TSI - Technické specifikace interoperability 

TTP – Tabulky traťových poměrů 

TZZ – Traťové zabezpečovací zařízení 

ZP - Záměr projektu 

ZPC – zadávací počítač 

ZZ – zabezpečovací zařízení 

ŽST – Železniční stanice  
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU A TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ 

Údaje o stavbě a objektu 
Název stavby:   "Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ 

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Dílčí část – objekt:   PS 22-28-22 Nezamyslice - Kojetín, ETCS 

Charakter dílčí části:  modernizace, trvalá 

Katastrální území, pozemky: viz. dokladová část 

Místo stavby dílčí části:   Kojetín - Nezamyslice 

Trať podle Prohlášení o dráze: 752 00 

Traťový úsek:   Nezamyslice - Kojetín 

Označení úseku TUDU:   2101  Brno-hl.n. – Přerov 

Kategorie dráhy:  celostátní, zařazena do sítě TEN-T 

Kategorie trati podle TSI: P3 F2 

Údaje o stavebníkovi  
Investor:   Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7,  110 00 Praha 1 – Nové Město 
    IČ: 70994234 

Zástupce investora:  Stavební správa východ, 
                                                        Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace  
Zhotovitel díla:   Společnost Nej – Koj 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,  
Legionářská 1085/8, 
779 00 Olomouc 
IČ: 64610357 
a 
Metroprojekt  Praha a.s., 
Argentinská 1621/36, 
Holešovice 170 00 Praha 7 
IČ: 45271895 
 

Zhotovitel dílčí části díla: Signal Projekt s.r.o. 
Vídeňská 55, 639 00 Brno 

Hlavní projektant (HIP):  Ing. Jiří Malina 

Specialista dílčí části:  Ing. Miroslav Švorčík 

Odpovědný projektant                Ivo Jabůrek 
dílčí části (SO/PS):  Číslo autorizace ČKAIT: 1006493, technologická zařízení staveb 
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Údaje o nabyvateli PS/SO  
Správce majetku:   Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava,  

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Olomouc 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
• Zadávací dokumentace objednatele   
• Katastrální mapy 
• Koordinační situace stavby 
• Záměr projektu „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín“, 

zpracovatel Moravia Consult Olomouc a.s., datum 10/2019 
• Dokumentace pro územní rozhodnutí „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba 

Nezamyslice - Kojetín“, zpracovatel Moravia Consult Olomouc a.s., datum 07/2018 – 
aktualizace 07/2020, 

• Schvalovací protokol DUR Č. J. 78117/2020–SŽ–GŘ–O6–Hor, z 1. 12. 2020 
• Schvalovací doložka k záměru projektu investiční akce „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. 

stavba Nezamyslice - Kojetín“ č. j. 113/2020-910-IZD/2 

3. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A HLAVNÍCH 
TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 

3.1 Stávající stav 
ŽST Nezamyslice 

Stanice je zabezpečena reléovým zabezpečovacím zařízením 2. kategorie typu TEST 24. Zařízení je s 
třífázovými elektrickými přestavníky, se světelnými návěstidly a s kolejovými obvody 275 Hz. Vnitřní 
část zařízení je umístěna ve výpravní budově. Pro ovládání zařízení je v dopravní kanceláři zřízen šikmý 
ovládací stůl, který je doplněn pomocnou indikační deskou pro kontroly PZS. Úrovňový přejezd na 
zhlaví ŽST v km 62,445 je zabezpečen zařízením PZS 3ZNI typu AŽD 71 s vnitřní výstrojí v reléovém 
domku u přejezdu, indikační a ovládací prvky přejezdu jsou umístěny v dopravní kanceláři. 

ŽST Němčice nad Hanou 

Stanice je zabezpečena reléovým zabezpečovacím zařízením typu TEST 14. Zařízení je s třífázovými 
elektrickými přestavníky, se světelnými návěstidly a s kolejovými obvody 75 Hz. Vnitřní část zařízení 
je umístěna ve výpravní budově. Pro ovládání zařízení je v dopravní kanceláři zřízen šikmý ovládací 
stůl. 

ŽST Kojetín 

Stanice je zabezpečena elektromechanickým zabezpečovacím zařízením 2. kategorie. Výhybky jsou 
zabezpečeny elektrickými přestavníky, všechna návěstidla jsou světelná. Pro vybavení závěrů 
vlakových cest jsou zřízeny izolované kolejnice, které jsou na obou zhlavích doplněny kolejovými 
obvody 75Hz a soubory ASE pro ovládání PZS. Vnitřní část zařízení na zhlavích je umístěna v reléových 
domcích. Úrovňový přejezd na zhlaví ŽST v km 73,747 je zabezpečen zařízením PZS 3ZNI typu AŽD 71 
s vnitřní výstrojí v reléovém domku u přejezdu, indikační a ovládací prvky přejezdu jsou umístěny na 
St.1. Úrovňový přejezd v záhlaví ŽST v km 72,546 je zabezpečen zařízením PZS 3ZNI typu AŽD 71 s 
vnitřní výstrojí v reléovém domku u přejezdu, indikační a ovládací prvky přejezdu jsou umístěny na 
St.2. Úrovňový přejezd v záhlaví ŽST v km 0,759 je zabezpečen zařízením PZS 3SNI typu AŽD 71 s 
vnitřní výstrojí v reléové skříni u přejezdu, indikační a ovládací prvky přejezdu jsou umístěny na St.2. 
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Nezamyslice – Němčice nad Hanou 

Traťový úsek je v současné době zabezpečen automatickým hradlem AH-83. Volnost trati je zjišťována 
kolejovými obvody 75 Hz a 275 Hz. Úrovňový přejezd v km 65,214 je zabezpečen zařízením PZS 3SNI 
typu AŽD 71 s vnitřní výstrojí v reléovém domku u přejezdu, indikační a ovládací prvky přejezdu jsou 
umístěny v dopravní kanceláři ŽST Němčice nad Hanou. 

Němčice nad Hanou – Kojetín 

Traťový úsek je v současné době zabezpečen automatickým hradlem AH-83. Volnost trati je zjišťována 
počítačem náprav ALCATEL. Úrovňový přejezd v km 68,757 je zabezpečen pouze výstražnými kříži. 

3.2 Nový stav 

3.2.1 Celkové řešení ETCS 
Stavba řeší modernizaci traťového úseku Nezamyslice (mimo) – Kojetín (mimo). Vzhledem 
k navrhované traťové rychlosti 200 km/h bude značná část modernizovaného úseku vedena v nové 
stopě. V řešeném traťovém úseku dojde ke zrušení ŽST Němčice nad Hanou. Pro zkapacitnění 
traťového úseku a možnosti křížení vlaků při údržbových pracích a výlukách bude zřízena odbočka 
Hruška. Traťový úsek z pohledu zabezpečovacího zařízení bude rozdělen na SZZ odb. Hruška a TZZ 
Kojetín – Odb. Hruška a TZZ odb. Hruška – Nezamyslice. 

Pro zavedení rychlosti 200 km/h v předmětném úseku je nutné splnit legislativní požadavky ze kterých 
vyplývá, že na tratích s rychlostí nad 160 km/h musí být výhradní provoz ETCS úrovně 2 s benefity a 
nesmí zde být úrovňová křížení dráhy s pozemní komunikací. Veškeré instalované zabezpečovací 
zařízení musí vyhovovat a splňovat podmínky pro zavedení rychlosti 200km/h Instalovaná 
zabezpečovací zařízení musí splnit podmínky SŽ PO-09/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci 
doplnění požadavků na železniční zabezpečovací zařízení pro tratě s traťovou rychlostí do 200 km/h 
(včetně). 

Po aktivaci nových zabezpečovacích zařízení budou SZZ a TZZ dálkově ovládána z CDP Přerov. Trať 
bude vybavena traťovou částí ERTMS pro tratě s výhradním provozem ETCS. ETCS bude úrovně L2 s 
benefity. Trať bude provozována ve výhradním provozu ETCS. RBC bude umístěna na CDP Přerov. 
Součástí souvisejících staveb je zřízení technologie RBC, HMI RBC a centrální část technologie pro 
bezpečný přenos informací pro ETCS v budově CDP Přerov, pro celý traťový úsek Přerov - Brno. 
V rámci této stavby bude doplněn software RBC včetně software pro předmětný úsek a software HMI 
RBC na pracovišti dispečera ETCS CDP Přerov. 

Tento provozní soubor řeší systém ETCS L2 v řešeném úseku trati Kojetín – Nezamyslice. Pro traťovou 
část ETCS budou instalovány neproměnné balízy a balízové skupiny. Na CDP Přerov zůstane hardware 
ETCS bez změn, využita bude stávající RBC zřízená v rámci stavby „ETCS+DOZ+GSM-R Brno – 
Blažovice“. V rámci stavby dojde k doplnění software RBC, HMI RBC a dispečera RBC. Obslužné 
pracoviště HMI bude integrováno do JOP DOZ na CDP Přerov i PPV Nezamyslice. Software HMI RBC 
bude aktualizován i v ZPC traťových dispečerů a DŽDC. 

Předpokládá se současná aktivace ETCS L2 v úseku Nezamyslice (mimo) – Kojetín – Přerov. 
Automatický vstup do oblasti ETCS v ŽST Nezamyslice bude řešit související stavba Modernizace trati 
Brno – Přerov, 3. stavba, Vyškov – Nezamyslice. 

Stavbou řešená SZZ odbočka Hruška a navazující TZZ Kojetín – Odb. Hruška a TZZ odb. Hruška – 
Nezamyslice integrovanou součástí SZZ ŽST Kojetín. Přenosové cesty, diagnostika a další vazby řešeny 
jsou řešeny v rámci související stavby Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba, Kojetín – Přerov. 
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ETCS bude umožňovat mód Reverz (RV = Reversing) – mód, který dovoluje strojvedoucímu změnit 
směr pohybu vlaku při řízení ze stejné kabiny (ovládacího pultu). Jedná se o Couvání – pohyb vlaku, 
který je vynucen při mimořádnosti v tunelu, uskutečňuje se opačným směrem než původní směr jízdy 
vlaku a při kterém strojvedoucí není v kabině v čele couvajícího vlaku, ale v kabině na konci couvajícího 
vlaku.  

V souladu s připravovanou Koncepcí zavádění ATO over ETCS bude v rámci stavby zajištěna plná 
kompatibilita traťové části ETCS s ATO over ETCS. 

Ochranné dráhy s nenulovou uvolňovací rychlostí nebudou aplikovány. 

Jako definitivní stav systému ETCS je uvažován stav, kdy je v činnosti ETCS L2  s benefity na celém 
rameni Brno – Přerov. Jelikož je modernizace celého ramene rozdělena do několika staveb a k aktivaci 
ETCS bude docházet postupně, je nutné zřídit dočasný vstup do oblasti ETCS mezi ŽST Nezamyslice a 
traťovým úsekem Odb. Hruška – Nezamyslice. Vstup do oblasti ETCS bude do doby aktivace ETCS L2 
s beneity v ŽST Nezamyslice v rámci stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba, Vyškov – 
Nezamyslice“. 

Vstup do oblasti ETCS L2 bude řešen procedurou návratu z výluky ETCS na trati. Odjezd z ŽST 
Nezamyslice do trati bude na návěst dovolující jízdu vlaku od odjezdových návěstidel uvnitř stanice. 
Původně navržená odjezdová návěstidla v záhlaví (S1zb, S2zb) nebudou zřizována. Realizaci S1zb, 
S2zb bude řešit až 3. stavba. V záhlaví ŽST Nezamyslice zůstanou označníky (v rámci 4. stavby). 
Podmínkou pro postavení návěsti dovolující odjezd z ŽST Nezamyslice je kontrola volnosti celého 
úseku Nezamyslice  – odb. Hruška.  

Vstup do oblasti ETCS L2 se uskuteční v traťovém úseku Nezamyslice – odb. Hruška. Návěsti Vstup do 
oblasti ETCS úrovně 2 budou umístěny na zadní straně vjezdových návěstidel 1L, 2L do ŽST 
Nezamyslice v km 62,100. 

První Stop značky ETCS v sudém směru budou vjezdová návěstidla 1S, 2S do odb. Hruška v km 65,790. 

Celý úsek odb. Hruška – Nezamyslice bude připraven pro ETCS L2 s benefity, rozdělení na úseky, 
umístění balíz, počítačů náprav i kabelizace budou nachystány pro definitivní stav. Výjimku tvoří 
Lokalizační značky, které bude osazovat 3. stavba. Do doby osazení Lokalizačních značek nebude 
umožněno vydávat oprávnění k jízdě k navrženým počítacím bodům zřízených z titulu neosazení 
Lokalizačních značek v úseku Nezamyslice – odb. Hruška. 

Návěsti „Konec oblasti světelného návěstění Stůj“ budou umístěny na Tabulkách s křížem v km 
65,370. 

Před výhybkou č. 2 ŽST Nezamyslice budou v obou kolejích umístěny rychlostníky 60 km/hod. Touto 
rychlostí vlak pojede ,dokud nepojede pod plným dohledem ETCS. 

Pro navázání komunikace GSM-R bude umístěna balízová skupina R v úrovni všech odjezdových 
návěstidel ŽST Nezamyslice, balízová skupina An před hrotem výhybky č. 2 v koleji č. 1 a v její úrovni 
v koleji č. 2 a balízová skupina u vjezdových návěstidel 1L, 2L ŽST Nezamyslice. 

V úrovni vjezdových návěstidel do ŽST Nezamyslice1L, 2L (v opačném směru) dojde ke vstupu do 
oblasti ETCS a jízdě v módu FS. 

Výstup z oblasti ETCS L2 bude uskutečněn v úrovni vjezdových návěstidel 1L, 2L ŽST Nezamyslice.  
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Vjezdová návěstidla ŽST Nezamyslice budou vybavena návěstními svítilnami pro rychlostní návěstní 
soustavu.    

Na návěstidlech 1L, 2L ŽST Nezamyslice budou umístěny značky Výstupní hranice oblasti ETCS.  Poloha 
návěstidel je ve stejném místě, kde se budou v definitivním stavu (po aktivaci ETCS v Nezamyslicích) 
nacházet Stop značky ETCS s DNS ve funkci vjezdových návěstidel do ŽST Nezamyslice.  

Návěsti „Začátek oblasti světelného navěštění Stůj“ budou umístěny na Tabulkách s křížem v km 
62,505.  

V úrovni vjezdových návěstidel 1L, 2L ŽST Nezamyslice v lichém směru budou umístěny provizorní 
rychlostníky 40 km/hod, pokud si takové řešení vyžádá 3. stavba během stavebních postupů.  

Pro 3. stavbu je nutné dodržet následující podmínky: 

• Vjezdová návěstidla 1L, 2L do ŽST Nezamyslice musí mít skrze MPZZ zajištěnou vazbu na RBC. 

• Dopracování benefitizace ETCS v úseku trati odb. Hruška – Nezamyslice, které bude spočívat 
v osazení lokalizačních značek v úseku odb. Hruška – Nezamyslice pro sudý i lichý směr, aktualizaci 
software RBC a úpravu výstroje trati pro definitivní stav. 

Jelikož vstup do oblasti ETCS je dočasný a po aktivaci ETCS v ŽST Nezamyslice bude zrušen, bylo 
dohodnuto, že v projektu budou doloženy dva stavy situačních schémat znázorňujících dočasný stav 
(po dostavbě 4. stavby) a definitivní stav (po dostavbě 3. a 4. stavby). Dočasný stav je zpracován dle 
výše popsaných bodů 4 a 5 a představuje stav s dočasným vstupem do oblasti ETCS L2, resp. výstupem 
z oblasti ETCS L2.Definitivní stav zobrazuje situaci po zprovoznění 3. stavby (tj. vybudování ETCS v ŽST 
Nezamyslice) včetně vyznačených prvků v úseku odb. Hruška – Nezamyslice, které budou doplněny 
3. stavbou, a to dle bodu 6 (druhá odrážka). 

3.2.2 Venkovní část: 

3.2.2.1 Balízy 
Budou instalovány nové neproměnné balízy a balízové skupiny. Nově instalované balízy budou mít 
platné ES Prohlášení o shodě pro prvek interoperability a budou doloženy ES certifikáty pro prvek 
interoperability včetně Technického souboru. 

Nově instalované balízy budou ve stejné systémové verzi, jako prvky stávající (certifikace, ověření 
apod.), a shodný bude i soubor specifikací dle Přílohy A TSI CCS. Odpovědnost za programování balíz 
(příprava konfiguračních dat a jejich naprogramování) je na straně zhotovitele tohoto PS. Zhotovitel 
bude postupovat podle postupů souvisejících s certifikovaným prvkem. 

Balízy v kolejích pojížděných rychlostí vyšší než 60 km/h musí být účinně chráněny před poškozením, 
zejména ledem padajícím z vlaků. 

Balízy musí být namontovány tak, aby zajistily volný prostor pro mechanizované podbíjení 
železničního svršku dle předpisu SŽ S3. 

Instalační výška balíz bude dodržena dle vzorových listů výrobce, tato výška bude dodržena i po 
maximálním možném svislém opotřebení kolejnic.  

Balízy musí předávat mobilním částem: 

• národní hodnoty, 
• informace o povolených úrovních a případně i typech povolených STM národních ATP  
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• příkaz k přechodu na hranicích oblasti s traťovou částí ETCS konkrétní úrovně, 
• identifikaci rádiové sítě a příslušné RBC a příkaz k navázání spojení s touto RBC, 
• informace o velkých kovových objektech, které vyžadují potlačení poplachu na mobilní části 

z důvodu poruchy čtení balíz, 
• informace o geografické poloze (včetně zohlednění skoků ve staničení), 
• informaci „Nebezpečí pro posun“. 

Vyznačení balíz na výkresech 0200 Situační schéma. 

3.2.2.2 Lokalizační značky, STOP značky a DNS  
Realizaci lokalizačních značek a stop značek s doplňkovými návěstními svítilnami řeší. PS 22-28-02 
Odb. Hruška, SZZ, PS 22-28-11 Nezamyslice - Hruška, TZZ, PS 22-28-12 Hruška – Kojetín, TZZ. 

3.2.3 Vnitřní část: 

3.2.3.1 Umístění zařízení 
Vnitřní výstroj ETCS činí RBC, HMI RBC a další komponenty, které se nachází na CDP Přerov. Jejich 
instalace a dodávka je součástí souvisejících staveb. Tento PS řeší doplnění software všech součástí 
systému ETCS o řešený úsek trati. Ve stávající RBC bude aktualizován software.  

3.2.3.2 Indikace a ovládání zařízení 
Indikace a ovládání SZZ a TZZ jsou přenášeny pomocí systému DOZ. Primárně bude SZZ a TZZ ovládané 
z CDP Přerov a PPV Nezamyslice. Dále je možní zobrazit indikace a ovládat zařízení z ŽST Kojetín na 
náhradním zadávacím pracovišti. 

Obslužné pracoviště HMI bude integrováno do JOP DOZ na CDP Přerov i PPV Nezamyslice. Software 
HMI RBC bude aktualizován i v ZPC traťových dispečerů a DŽDC. 

3.2.3.3 Vnitřní rozvody 
Neobsahuje. 

3.2.3.4 Napájení 
Neobsahuje. 

3.2.3.5 Diagnostika ETCS 
Neobsahuje. 

4. VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A PŘEDPISŮ 
Neobsazeno. 

5. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

5.1 Související stavby 
• Modernizace trati Brno – Přerov, 1. stavba, Brno – Blažovice (zpracování DÚR) 
• Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba, Blažovice – Vyškov (zpracování DÚR) 
• Modernizace trati Brno – Přerov, 3. stavba, Vyškov – Nezamyslice (zpracování DÚR) 
Pro 3. stavbu je nutné dodržet následující podmínky: 
Vjezdová návěstidla 1L, 2L do ŽST Nezamyslice musí mít skrze MPZZ zajištěnou vazbu na RBC. 
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Dopracování benefitizace ETCS v úseku trati odb. Hruška – Nezamyslice, které bude spočívat v 
osazení lokalizačních značek v úseku odb. Hruška – Nezamyslice pro sudý i lichý směr, 
aktualizaci software RBC a úpravu výstroje trati pro definitivní stav. 
• Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba, Kojetín – Přerov (zpracování DSP) 
• Modernizace trati Prostějov – Nezamyslice (soutěž DUR) 
• ETCS+DOZ+GSM-R Brno – Blažovice (zpracování ZP+DD) 

5.2 Související PS/SO 
Železniční zabezpečovací zařízení 
Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 21-28-01 Žst. Nezamyslice, úpravy SZZ 
PS 22-28-02 Odb. Hruška, SZZ 
PS 25-28-01 Žst. Kojetín, úpravy SZZ 
Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
PS 22-28-11 Nezamyslice - Hruška, TZZ 
PS 22-28-12 Hruška – Kojetín, TZZ 
Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
PS 22-28-21 Nezamyslice - Kojetín, DOZ 
Železniční sdělovací zařízení 
Dálková, optická, závěsná kabelizace ( DK, DOK, ZOK ) 
PS 22-14-19 Nezamyslice - Kojetín, DOK a TK 
Přenosový systém 
PS 22-14-21 Nezamyslice - Kojetín, přenosový systém 
Rádiové systémy 
PS 22-14-22 Nezamyslice - Kojetín, GSM-R 
PS 22-14-23 Nezamyslice - Kojetín, úprava TRS 
DOZ a další nadstavbové systémy ( DDTS ŽDC…) 
PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC 
PS 22-14-25 Nezamyslice - Kojetín, DOZ 
PS 22-07-03 Němčický tunel, náhradní zdroj elektrické energie 
PS 22-07-04 Odb. Hruška, náhradní zdroj elektrické energie 
  

6. STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝSTAVBY 

6.1 Postup výstavby 
Provizorní zabezpečovací zařízení nebude zřizováno. Z velké části bude modernizovaná trať vedena 
v novém profilu. Jednotlivé stavební postupy nevyžadují dopravní opatření. K aktivaci 
zabezpečovacího zařízení dojde v závěru stavby, kdy dojde k aktivaci SZZ na definitivní stav. 

Stavbu je třeba, dle požadavku objednatele, věcně i časově koordinovat se souvisejícími sousedními 
stavbami na rameni Brno-Přerov. 

Stavba je rozvržena do následujících stavebních postupů. 

Stavební postup č.1 je navržen v období 10/2024-12/2026, představuje přípravné práce a zejména 
práce na nových úsecích mimo kolejiště bez nároku na výluky. Během realizace tohoto stavebního 
postupu bude v řešeném úseku trati v činnosti stávající SZZ a TZZ. 

Stavební postup č.2 je navržen v období 04/2027-08/2027 pro zprovoznění nové koleje č.2 traťového 
úseku Nezamyslice-Kojetín. Tato bude v ŽST Nezamyslice a v ŽST Kojetín napojena na nový stav. V 
tomto stavebním postupu je navržena nepřetržitá výluka úseku Nezamyslice- Kojetín na 126 dnů. 
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Během této proběhnou i práce na kojetínském zhlaví ŽST Nezamyslice a propojení kolejí č.101, 103 
do traťového úseku Nezamyslice-Ivanovice na Hané na dokončovací práce a zprovoznění TNS 
Nezamyslice. Po uvedení koleje č.2 do provozu bude aktivováno definitivní SZZ a TZZ. 

Stavební postup č.3 v období 08/2027-10/2027 je navržen na zprovoznění nové koleje č.1 traťového 
úseku Nezamyslice-Kojetín. Tato bude také v ŽST Nezamyslice a v ŽST Kojetín napojena na nový stav. 
Po uvedení koleje č.1 do provozu bude aktivováno definitivní SZZ a TZZ. 

6.2 Demontáže 
Všechno stávající zabezpečovací zařízení bude demontováno. Zařízení, které překáží výstavbě, bude 
demontováno v závislosti na postupu výstavby, ostatní zařízení bude demontováno po aktivaci 
definitivního zabezpečovacího zařízení. Jelikož část řešeného úseku bude na novém drážním tělese 
mimo stávající drážní těleso, bude demontáž stávajícího zařízení realizována současně s likvidací 
stávajícího drážního tělesa. 

Veškeré zařízení bude demontováno na výzisk pro OŘ Ostrava SSZT Olomouc. Správce zařízení určí 
místo skládky, kam se bude demontované zařízení ukládat. 

6.3 Zkoušky a revize 
Před předáním zařízení zhotovitel stavby zajistí provedení předepsaných zkoušek a revizí. Před 
uvedením zařízení do provozu je nezbytné ověřit, že jsou všechny výsledky zkoušek úspěšné. 

6.4 Ověřovací provoz 
Nově instalovaná zabezpečovací zařízení na síť SŽ musí být zavedeného typu a musí splňovat 
požadavky TNŽ 34 2620. Navrhne-li zhotovitel PS v soutěži zařízení, které není na síti SŽ zavedeno, 
pak u tohoto zařízení musí provést nutné atesty řízení jakosti, včetně procesu certifikace a schválení 
pro nasazení do provozu na SŽ v souladu se směrnicí SŽDC č. 34 pro uvádění výrobků do provozu, 
které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky. 

7. VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Neobsazeno 

8. VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 
Předchozí stupeň dokumentace (DÚR) řešil uvázání TZZ do ŽST Kojetín a ŽST Nezamyslice variantně. 
Po upřesnění ZOV pro tuto i související stavby bylo rozhodnuto jakým způsob TZZ do sousedních 
dopraven uvázat. Navržené technické řešení je upřesněno v návrhu technického řešení jednotlivých 
PS 

9. POŽADAVKY DO DALŠÍHO STÁDIA PŘÍPRAVY A REALIZACE 
Neobsazeno. 

10. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ APOD. 
a) Obecně závazné právní předpisy: 
(v platném znění) 
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• Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník 
• Zákon č. 266/1994 Sb. - Zákon o dráhách 
• Zákon č. 133/1985 Sb. - O požární ochraně 
• Vyhláška č. 50/1978 Sb. - Vyhláška českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
• Vyhláška č.100/1995 Sb. - Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení) 

• Vyhláška č. 101/1995 Sb. - Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní 
a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

• Vyhláška č. 173/1995 Sb. - Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 
• Vyhláška č. 177/1995 Sb. - Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 

technický řád drah 
• Nařízení Komise (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 

subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii 
b) České technické normy (ČSN): 
(v platném znění) 

• ČSN 33 2000-1 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní ed. 2 hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice 

• ČSN 33 2000-4-41 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná ed. 2 opatření 
pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

• ČSN 34 1500 ed. 2 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční 
zařízení 

• ČSN 34 1530 ed. 2 - Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, 
regionálních a vleček 

• ČSN 34 2040 ed. 2 - Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení 
před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2600 ed. 2 - Drážní zařízení – Železniční zabezpečovací zařízení 
• ČSN 34 2613 ed. 3 - Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky 

pro jejich činnost 
• ČSN 34 2614 ed. 3 - Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, 

provozování a používání kolejových obvodů 
• ČSN 34 2617 - Určování a ověřování ukazatelů spolehlivosti železničních zabezpečovacích 

zařízení 
• ČSN 34 2650 ed. 2 - Železniční zabezpečovací zařízení. Přejezdová zabezpečovací zařízení 
• ČSN EN 50110-1 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné ed. 3 (34 3100) 

požadavky 
• ČSN EN 61140 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná ed. 3 (33 0500) 

hlediska pro instalaci a zařízení 
• ČSN 37 5199 - Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a 

vleček 
• ČSN 73 4959 - Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a 

vlečkách 
• ČSN 73 6301 - Projektování železničních drah 
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c) Dokumenty vnitropodnikové legislativy SŽ 
(v platném znění) 

• SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 
činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizací 

• SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 
prostorách Správy železnic, státní organizace 

• SŽ Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

• SŽ D1 ČÁST PRVNÍ - Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým 
zabezpečovačem 

• SŽ T100 Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení 
• SŽDC T200 - Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do 

provozu 
• SŽDC T300 - Předpis pro stanovení rozsahu a organizaci údržby sdělovacích a zabezpečovacích 

zařízení 
• SŽDC (ČD) Z1 - Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízen 
• SŽ Z8 díl IV (prozatímní) - Evropský vlakový zabezpečovač ETCS 
• TNŽ 01 0101 - Názvosloví Českých drah 
• TNŽ 34 2602 - Pravidla pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích zařízení 
• TNŽ 34 2603 - Pravidla pro kreslení koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojení 
• TNŽ 34 2604 - Železniční zabezpečovací zařízení. Závěrové tabulky 
• TNŽ 34 2607 - Indikace v železničních zabezpečovacích zařízeních 
• TNŽ 34 2609 - Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení 
• TNŽ 34 2610 - Železniční světelná návěstidla 
• TNŽ 34 2612 - Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem 
• TNŽ 34 2620 - Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení 
• TNŽ 34 5542 ed. 2 - Značky pro situační schémata železničních zabezpečovacích zařízení 
• TNŽ 36 5540 – Přestavníky 
• SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem 

ETCS 
• TS 1/2019-Z TECHNICKÉ SPECIFIKACE SYSTÉMŮ, ZAŘÍZENÍ A VÝROBKŮ. Vlaková cesta s 

prodlouženou ochrannou dráhou, Vydání I. 
• Pokyn PO-09/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci doplnění požadavků na železniční 

zabezpečovací zařízení pro tratě s traťovou rychlostí do 200 km/h (včetně) 
• SŽ PO-01/2021-GŘ Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ 
• Technické specifikace pro dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení č. 2/2006 
• Technické specifikace č. 4/2008-Z - Dálková diagnostika zabezpečovacího zařízení na tratích 

vybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacího zařízení 
• Technické specifikace č. 1/2007–Z - Velkoplošné zobrazení na tratích vybavených dálkovým 

ovládáním zabezpečovacího zařízení 
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11. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
VE VZTAHU K UŽÍVÁNÍ 

11.1 Péče o životní prostředí 
Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana je součástí souhrnné technické zprávy část B.6. 

Odpady 
Stavba jako každý stavební záměr produkuje odpad. Odpad vzniklý realizací stavby lze roztřídit dle 
zákona č.541/2020 Sb. Zemina z výkopu kabelových tras bude použita k jejich záhozu. V případě 
jakéhokoliv přebytku zeminy je nutné provézt vzorkování před jejím dalším využitím v souladu s 
dokumentem Všeobecnými technické podmínky (VTP) zadavatele stavby provést vzorkování této 
zeminy před předáním oprávněné osobě s nakládáním s tímto odpadem. Vzorkování zeminy s 
možnou kontaminací je možné povézt před zahájením stavby na základě pochůzky s investorem 
stavby. Podmínky vzorkování zeminy upravuje bod 4.5.14 VTP pro DSP a PDPS a dále metodický pokyn 
odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a 
pro nakládání s nimi z roku 2018. 

Při veškerém nakládání s odpady je třeba dodržet ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a 
o změně některých zákonů (zákon o odpadech), v platném znění, a jeho prováděcích vyhlášek 
Zhotovitel stavby bude vystupovat jako původce odpadů a zabezpečí způsob nakládání s odpady v 
souladu s platnou legislativou a v souladu s podmínkami vyjádření příslušných odborů ŽP v dokladové 
části. Zhotovitel stavby, stavební dozor i osoba zodpovědná za uzavírání smluv se zhotoviteli budou 
dodržovat ustanovení směrnice SŽ SM096 o nakládání s odpady. Doklady o likvidaci odpadů doloží 
dodavatel stavebních prací investorovi stavby při předání stavby do užívání. Zhotovitel stavby 
provede zpracování dokumentace o nakládání s odpady s ohledem na finanční náklady stavby (buď 
„Zprávu o nakládání s odpady“ nebo „Prohlášení o nakládání s odpady“ v rozsahu uvedeném ve VTP). 
V rozpočtové části stavby jsou vyhrazeny prostředky k likvidaci odpadů stavby.  

Při provozu stavby se nepředpokládá vznik významného množství odpadů. 

Provozem objektu nedojde k překračování platných hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

11.2 Požadavky na provoz a údržbu 
Před předáním zařízení provozovateli zhotovitel provozního souboru zajistí dokumentaci skutečného 
provedení PS pro údržbu i návody k obsluze zařízení. S uvedením nového traťového a staničního 
zabezpečovacího zařízení do provozu je třeba zajistit zhotovitelem zabezpečovacího zařízení zaškolení 
pro provoz a obsluhu, údržbu, zajištění základních náhradních dílů včetně potřebné měřící techniky a 
servisní zajištění. Provozovatel zařízení zajistí pravidelnou údržbu a revize podle ČSN 33 1500 Z4, 
podle ČSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastních provozních předpisů. 

Použité zařízení musí splňovat podmínky platných norem, zejména TNŽ 34 2620, ČSN 34 2650 ed.2, 
ČSN 34 2613 ed.3, ČSN 34 2614 ed.3, ČSN EN 50126-1, ČSN EN 50128, ČSN EN 50129, ČSN EN 50159–
1, ČSN EN 50159-2, ČSN EN 50125-3, ČSN EN 50238, ČSN EN 50121-1 až 5 ed.2., ČSN 50121-4 ed.3. 

12. POŽADAVKY NA BOZP 
Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti práce dodržovat Zákon č. 309/2006 
Sb. z 23. května 2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a Nařízení vlády ze 
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dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení, zvláště v případech, kdy není 
možno zjistit před zahájením prací jejich zcela přesnou polohu. Veškeré inženýrské sítě musí být před 
zahájením stavby vytýčeny a poloha předána stavebníkovi. Vytýčení prokazatelně provedou na 
vyžádání zástupci správců a majitelů inženýrských sítí. Před zahájením prací bude přizván správce 
(uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s 
prováděním prací na svém zařízení, nebo v jeho blízkosti. Současně zajistí, v případě potřeby, vypnutí 
zařízení z provozu v místě staveniště. Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno 
dodržovat platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy. Při provádění zemních nebo jiných prací v 
blízkosti inženýrských sítí je stavebník povinen učinit patřičná opatření, která by zabránila poškození 
sítí a jejich zařízení. Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“ 
a zajistit trvalý dozor nad prováděním prací. Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se 
přizpůsobí technologie provádění prací charakteru ohrožení. Přeložky a úpravy sítí se provedou podle 
instrukcí správců. Odkryté sítě je třeba zabezpečit proti poškození. Při obsluze a pracích na 
elektrických zařízeních je nutné postupovat podle ČSN EN 50110-1 ed. 3. 

U sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení je třeba pro bezpečnost osob provést následující 
opatření. Kovové konstrukce nebo skříně, na kterých jsou upevněny kabelové závěry, oddělovací 
transformátory, musí být uzemněny na společný uzemňovací systém uzemňovacím páskem. Tyto 
konstrukce a skříně musí být opatřeny výstražnou tabulkou. Před ocelovou konstrukcí a v místech 
dosahu osob obsluhujících zařízení nutno dát na podlahu izolační koberec. Všechny osoby, které 
mohou s těmito kabely přijít do styku, je nutno instruovat a vybavit je ochrannými prostředky a 
pomůckami. Indukuje-li se ve sdělovacím kabelovém vedení při zkratovém stavu trojfázového vedení 
větší napětí než hodnoty uvedené v tabulce č. 1 ČSN 33 2160, je nutné označit veškeré doklady o 
takovém kabelu nápisem „POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU INDUKOVANÝM NAPĚTÍM“.  

Dále je třeba dodržovat bezpečnostní nařízení a ochranná opatření dle dalších technických norem 
jednotlivých profesí, podílejících se na realizaci stavby. 

Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat Bezpečnostní předpisy ve 
stavebnictví B1 – B6, základní předpisy Správy železnic SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění 
bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách 
železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací. SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace a 
dále elektrizační zákon, silniční zákon, zákon o drahách a zákon o telekomunikacích. Současně jsou 
pracovníci dodavatelských organizací povinni dodržovat veškeré instrukce a nařízení související s 
bezpečností práce. 

Při stavbě musí být dodrženy všechny platné předpisy a směrnice, týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na elektrických zařízeních.  

Zhotovitel musí dodržovat při práci a pobytu na stavbě ustanovení normy ČSN ISO 8421-1 až 8 o 
požární bezpečnosti a musí poučit pracovníky o požární ochraně a použití ručních hasicích přístrojů.  

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 23/2008 Sb., ve znění pozdějších 
přepisů a vyhlášky č. 87/2000 Sb. 
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Dále je třeba respektovat zákon 309/2006 Sb. ve znění zákona 362/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 
2008. 

Před zahájením stavby musí být riziková místa, která určují předpisy a normy označena zábranami a 
viditelnými bezpečnostními tabulkami. 

Zhotovitel zajistí školení BOZP všem zaměstnancům, kteří se budou pohybovat po staveništi. 

Během výstavby je nutné zabránit znečistění vod, zejména nesmí dojít ke znečistění ropnými látkami. 
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém stavu a musí být dodržována preventivní 
opatření k zabránění případných úkapů či úniku ropných látek. 

V době výstavby je nutné provádět údržbu příjezdových komunikací. V letním a podzimním období 
bude věnována pozornost omezení sekundární prašnosti formou čištění a případně kropení 
komunikace. 

Budou dodrženy veškeré podmínky vydané dotčenými orgány státní správy nebo dotčenými 
organizacemi, případně dotčenými osobami. 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem 
a technickokvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na provádění 
předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 

Pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních platí ČSN EN 50110-1 ed. 3. Před uvedením elektrického 
zařízení do provozu musí být prověřena správnost ukolejnění, uzemnění a dimenzování vodičů. O 
výsledcích příslušných zkoušek a komisionálního řízení pro uvádění jednotlivých zařízení do 
zkušebního a trvalého provozu musí být proveden protokolární záznam. 

Při provozu na železničních tratích a při používání železničních zařízení v definitivním i provizorním 
stavu je nutné dodržet TNŽ spolu s dopravními a návěstními předpisy.  

V souladu s předpisem SŽ Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy dodavatel musí zajistit, aby činnosti uvedené v tomto předpise prováděli osoby odborně 
způsobilé a znalé podle uvedeného předpisu. 

Úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém a provozovaném zařízení pod trvalým 
napětím 230V  resp. 400V. Je proto bezpodmínečně nutné důsledně dodržovat zásady ochrany proti 
nebezpečnému dotykovému napětí. 

Stavební činnost bude probíhat i při nutném zachování drážního provozu. Z tohoto důvodu je třeba 
zajistit poučení a vybavení všech pracovníků ochrannými pomůckami. Dále je nutno zajistit trvalé 
spojení mezi jednotlivými pracovišti a pověřeným pracovníkem provozu drah. 

V místech, kde lze očekávat přístup veřejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu 
staveniště, je třeba zajistit bezpečné provádění prací současně se zajištěním bezpečnosti veřejnosti, 
a to jak organizačně, tak i technicky (např. oplocením, vymezením území pro průchod staveništěm a 
podobně). 

Při provádění práce strojními mechanismy a jeřáby v prostorách dráhy a v ochranném pásmu dráhy 
je nutno přizvat na dozor oprávněné provozní pracovníky SŽ. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Prostředí 
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Vnitřní prvky zabezpečovacího zařízení jsou umístěny: 

• v technologických budovách (stavědlové ústředny, místnosti zdrojů a dopravní kanceláře. 

Zabezpečovací zařízení, umístěná mimo uvedené prostory – návěstidla, výstražníky, kolejové obvody, 
jsou umístěna  

• v přístrojových skříních (i zařízení pouze s krytem, poskytujícím úplnou požadovanou ochranu 
proti vlivům prostředí - čl. 3.2) dle ČSN EN 50125-3.  

Dle článku 4.1 této normy se předpokládá třída označená číslem 1. Umístěné zabezpečovací zařízení 
musí vyhovět příslušným podmínkám prostředí. 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Ochrana živých částí ve vnitřních prostorách 

Je provedena zábranou - t.j. uzamykatelnými dveřmi, doplněnými výstražnými tabulkami. Tyto vnitřní 
prostory jsou podle ČSN 34 2600 ed.2 považovány za uzavřené provozovny, do kterých mají přístup 
pouze osoby s předepsanou elektrotechnickou kvalifikací. 

Ochrana živých částí u venkovního zařízení v kolejišti  

Je provedena izolací nebo kryty podle čl. 411.2 příl. A ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.  

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 ed. 2 
a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů 
ochran: 

    a) Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN 3x400/230V,50Hz  

    b) Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti IT 3x400/230V, 50 Hz s trvalou kontrolou 
izolačního stavu 
    c) Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 40V, 48V, 
60V, 110V) tím, že se propojí tyto neživé části s ochrannou soustavou sítě IT (tzn. s ochranným 
uzemněním neživých částí sítě IT). Pokud by dodavatel doložil, že zdroje malého napětí i ostatní prvky 
v těchto obvodech (jako relé, stykače apod.) a uspořádání obvodů splňují požadavky, které jsou 
kladeny na obvody SELV podle čl. 414.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, pak by se tyto obvody považovaly za 
obvody SELV a uskutečňovaly by ochranu jak neživých, tak i živých částí. 
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