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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SOUPIS PRACI / ROZPOCET

PS 22-28-22

Stavba: . Modernizace trati Brno - Pierov, 4. stavba Nezamyslice -
Kojetin CELKEM: 0,00 K&
SO/PS: PS 22-28-22 Nezamyslice - Kojetin, ETCS — —
Vlozit Vlozit Soucet za Dil
polozku Dil vietné prepocitani Dilu
Kategorie monitoringu: D.1.1 Zabezpecéovaci zarizeni Klasifikace SO/PS:
Stuperi dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
[Majetek: 74 Oznaceni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenova Uroveri: 2022
Ukonceni realizace SO/PS. Signal Projekt s.r.o. Stépan Miks Datum zpracovani: 23.03.2023
Mc i trati Brno - Prerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin ISPROFIN:
- . 5 . Cenova . s . Sps Jednotkova | Celkova Cena
Por. ¢islo | Kod polozky| Varianta Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Dil: 1 Venkovni zabezpecovaci zafizeni
1 | 75F211 | |OTSKP - 2022 |BALIZA NEPROMENNA TYP EUROBALISE VC. ZPRACOVANI DAT A UPEVNOVACI SADY - DODAVKA KUS 48 | 0 0 | 0,00 K&
1. PoloZka obsahuje:
— dodavku balizy vc.upevnovaci sady
— dodavku zarizeni vcetne pomocného materialu, dopravu do mista urceni
- zpracovani dat pro balisu - vytvoreni adresného SW
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocat kusi komoletni konstrukce nebo orace,
2 | 75F217 | |OTSKP - 2022  |BALIZA NEPROMENNA TYP EUROBALISE - MONTAZ KUS 48 0 0 0,00 K&l
1. PoloZka obsahuje:
— montaz balisy vcetne montazniho materialu
- zpracovani dat pro balizy - vytvoreni adresného SW
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocet kusy komoletni konstrukce nebo prace
3 | 75F237 | |OTSKP - 2022 |ZAMEROVANI, ZNACKOVANI A VYHODNOCENI DAT INFRASTRUKTURY KM 8,42 0 0 0,00 K&l
1. PoloZka obsahuje:
— oznackovani prvku infrastruktury, zamereni pro balizy a pro RBC, jizdu drazniho vozidla vcetne jeho
pronajmu,vyhodnoceni zaznamu
2. PoloZka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se delka zamerovaného Useku v km .
4 | 75F241 | JOTSKP - 2022  [NASTROJ PRO KONTROLU BALIZ A PROGRAMOVANI KUS 1 0 0 0,00 K¢

PS 22-28-22

1. PoloZka obsahuje:

— dodavka nastroje pro programovani baliz

— dodavku zarizeni vcetne pomocného materialu, dopravu do mista urceni
2. PoloZka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace.
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FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

Modernizace trati Brno - Prerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin

ISPROFIN:

Cenova

Pof. ¢isl
soustava

o

Kéd polozky| Varianta

Nazev polozky/dilu

MJ

Mnozstvi

Jednotkova
hmotnost

Celkova
hmotnost

Cena

Jednotkova |

Celkem

Soucet za Dil

Venkovni zabezpecovaci zarizeni

0,00 K¢

Dil: 2

Softwarové vybaveni

5 | 75B979 | |OTSKP - 2022

SW PRACOVISTE DISPECERA DOZ - UPRAVA

KUS

0.00 K¢|

V ramci stavby dojde k dopInéni software RBC, HMI RBC a dispecera ETCS.

Software HMI RBC bude aktualizovén i v ZPC tratovych dispedert a DZDC.

Obsluzné pracovisté HMI bude integrovano do JOP DOZ na CDP Pferov a NZP Kojetin.

1. Polozka obsahuje:

— Uprava a instalace SW pracoviste dispecera DOZ podle specifikace mista pouziti
— Uprava a instalaci prislusného programového vybaveni

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava [ e.nebo prace

6 | 75B9B1 | |OTSKP - 2022

dava se poacet kusu komoletni konstruke
SW VYBAVENI PRO CVICNY SAL CDP - DODAVKA A MONTAZ

KUS

0,00 Ké

7 | 75F287 | |OTSKP - 2022

PREZKOUSEN| A REGULACE TECHNOLOGIE RBC ZA 1 VC

1. Polozka obsahuje: — dodani a monaz SW rizené oblasti cvicného salu CDP podle typu urceného polozkou 2.
PoloZka neobsahuje: X 3. Zpusob mereni: Udava se pocet kusu kompletni konstrukce nebo prace,

KUS

60

0,00 Ké

1. Polozka obsahuje:
— prezkou$eni SW na simulatoru a jizdou mericim vozem
2. PoloZka neobsahuje:
X

3. Zpusob mereni:

8 | 75F2B9 | |OTSKP - 2022

Udava se pocet kusy viakovvch cest orezkuSovanveh v dané RBC
SW ADRESNY RBC - UPRAVA DLE POZADAVKU PRO JEDEN VENKOVNi PRVEK

KUS

230

0,00 Ké

V ramci stavby dojde k doplnéni software RBC, HMI RBC a dispecera ETCS.

|Balizy 48 = 48,000 [A]

Stop znacky ETCS s DNS 4 = 4,000 [B]
Prestavniky 12 = 12,000 [C]

Snima¢ polohy jazyka 12 = 12,000 [D]
Pocitace naprav 39 = 39,000 [E]
Mezisoucet = 115,000 [F]

Doplnéni SW RBC - HMI RBC a dispecéer ETCS (pocet prvki *2) 115 = 115,000 [G]
Celkové mnoZstvi = 230.000

1. PoloZka obsahuje:

— Uprava adresného SW RBC

— dodavku zarizeni vcetne pomocného materialu, dopravu do mista urceni
2. Polozka neobsahuje:

prezkouseni a regulaci dle poctu vlakovych cest

3. Zpusob mereni:

Udava . S

Soucet za Dil

Softwarové vybaveni

0,00 K¢

PS 22-28-22
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