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IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Misto stavby:

Modernizace trati Brno - Prerov, 4. stavba Nezamyslice -
Kojetin

PDPS
Liniova stavba
Zelezniéni doprava

Zst. Nezamyslice

Katastralni izemi a soupis dotéenych parcel:

k.u. Nezamyslice nad Hanou (okres Prostéjov) [704393] - p.¢. 1287/12

k.u. Viceméfice (okres Prostéjov) [781452] - p.C. 275/6, 237/24, 225/1

Kraj:

Objednatel:

Zastoupeny:

Generalni projektant:

Olomoucky

Sprava zeleznic, s.o.

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234

DIC: CZ 70994234

Sprava zeleznic, s.o.

Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
Legionarska 1085/8

779 00 Olomouc

Odpovédny projektant stavby: Ing. Jifi Malina

Odpovédny projektant objektu: Ing. Filip Rozsypal
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Technicka zprava

1 Vseobecna cast

1.1 VsSeobecné udaje

Nazev stavby: Modernizace trati Brno - Pferov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin
Nazev PS: PS 21-14-01 Zst. Nezamyslice, mistni kabelizace

Misto stavby: Zst. Nezamyslice

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavebni sprava vychod

Projektant: Moravia Consult Olomouc a.s., Legionafska 1085/8, 779 00 Olomouc

Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni PDPS (projektova dokumentace pro provadéni
stavby) v souladu se smérnici SZ SM011. Tuto dokumentaci je nezbytné v dal$im priib&hu
pFipravy investice dopracovat do formy DPSR (dopracovani projektového souhrnného feseni
stavby). Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu 60% a je nezbytné v realiza¢ni
dokumentaci (zbyvajicich 40%) pfizpUsobit konkrétni sortiment technologie vybranému
dodavateli.

1.2 Vychozi podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

- zadani stavby

- mistni Setfeni

- vyrobni porady

- koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci
- uzemni rozhodnuti
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1.3 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

S timto PS pfimo souvisi

PS 22-14-22 Nezamyslice - Kojetin, GSM-R

1.4 Odchylky od predchozi dokumentace

Odchylky od pfedchoziho stupné projektové dokumentace v zasadé nejsou. DoSlo
pouze k upfesnéni technického feSeni naplné tohoto PS.

1.5 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami a ostatnimi
pFedpisy na né navazujicimi. Zadné vyjimky z norem a pFedpisd nejsou navrhovany.

1.6 Technické rfeSeni pozadavki na interoperabilitu

Pro zpracovani projektu, jako podklad pro spinéni pozadavkid z hlediska
interoperability, byly pouZzity narodni zakony a vyhlasdky, technické normy, interni pfedpisy,
smérnice a vzorove listy.

1.7 Technické normy

1.7.1 Prednostné platné normy pro navrh tohoto PS

. CSN EN 50126 Drazni zafizeni - Stanoveni a prokazani bezporuchovosti, pohotovosti,
udrzovatelnosti a bezpe¢nosti (RAMS)

. CSN EN 50128 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické systémy pro signalizaci

. CSN EN 50125-3 Drazni zafizeni - Podminky prostiedi pro zafizeni - Cast 3:
ZabezpecCovaci a sdélovaci zafizeni

. CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpelovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Komunikace v pfenosovych zabezpe&ovacich systémech

. CSN EN 50121 Drazni zafizeni - elektromagneticka kompatibilita

. CSN 33 4050 Pfedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

. CSN 37 5711 KFizeni uloznych, zavlaCnych a zavésnych kabell s celostatnimi
drahami

. CSN IEC 794-1 Optické kabely

. CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

. TNZ 34 2090 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni
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1.7.2 Vyhlasky a interni predpisy
. Smérnice SZ, s.o. & 11/2006 ,Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regiondlnich® , v platném znéni ( v€. zmény €. 1 z 05/2010 a zmény ¢&. 1 pfilohy
¢.1z04/2012),
. Smérnice SZ, &. 20 ,Smérnice pro stanoveni a &lenéni investi¢nich nakladi staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty.
. Smérnice SZ, s.o. &. 30/2008 ,Zasady rekonstrukce celostatnich drah nezafazenych do
evropskeého Zelezni¢niho systému®
. Technicka specifikace SZ, s.o. & TS 2/2008 - ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych
systém{l zelezni¢ni dopravni cesty”
. Smérnice SZ, s.o. S4, ptiloha 26 ,Kabely v t&lese Zelezniéniho spodku®
. 4856/2016-SZDC-TUDC-UATT ,V&eobecné podminky pro ¢&innosti na kabelech v majetku
Spravy zelezni¢ni dopravni cesty s.o. (ve spravé Technické ustfedny dopravni cesty)*
. Smérnice SZ, s.o. &. 42 ,Hospodareni s vyziskanym materidlem*
. Pokyn generdlniho feditele €. 21/2017 ,Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych
celkli s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC*
. Technicka specifikace SZ, s.0. & TS 1/2022 - SZ ,Optické kabely a jejich pfisluSenstvi
v pfenosové siti statni organizace Sprava Zeleznic*
1.7.3 Ostatni platné normy pouzité pro navrh tohoto PS
CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 3 Stanoveni zakladnich
charakteristik prostfedi.
CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezpe&nost
CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vyb&r a stavba
elektrickych zafizeni
CSN 37 5711 KFizovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drdhami
CSN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi€t barvami nebo Cislicemi
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi foliemi
CSN 73 6360-1 Konstruk&ni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha
1.7.4 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
TKP 7 Kolejové loze
TKP 12 Chranicky a kolektory
TKP 25 Protikorozni ochrana uloZznych zafizeni a konstrukci
TKP 28 Sdélovaci zafizeni
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TKP 32 Zafizeni trati a tratové znacky

2 Technické reseni

2.1 Stavajici stav

V zst. Nezamyslice se nachazi stara VB (vypravni budova), ve které je stavajici
sdélovaci mistnost se stavajici technologii sdélovaciho zafizeni. Soucasti zst. Nezamyslice
jsou Ctyfi ostrovni nastupidté a jedno jednostranné nastupisté u VB. V obvodu Zst. se
nachazi stavajici zelezni¢ni prejezd P7198.

Rekonstrukce a vedkeré upravy Zst. Nezamyslice jsou soucasti stavby ,Modernizace
trati Brno-Prerov, 3.stavba VySkov — Nezamyslice®. Stavba ,Modernizace trati Brno - Prerov,
4. stavba Nezamyslice — Kojetin® fedi pouze vybudovani nového stozaru BTS pro technologii
GSM-R (feSi PS 22-14-22 Nezamyslice - Kojetin, GSM-R) a pfipojeni této technologie
pomoci MOK k datovému toku v TOK (fesi PS 21-14-01 Zst. Nezamyslice, mistni
kabelizace).

Je neptipustné zasahovat do stavajici kabelové sité bez védomi servisni organizace CD-
Telematika a je nutné respektovat vyjadreni ¢.j. 15077/2016 z 30.11.2016.

Dodavatel PS musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady pro praci na ZTM ve vlastnictvi SZ s.o.

2.2 Navrhované reseni

Vzhledem k nutnosti vykryti nové budovaného tratového useku Nezamyslice — Kojetin
signalem GSM-R bude v ramci PS 22-14-22 Nezamyslice - Kojetin, GSM-R vybudovan novy
stozar a technologie BTS. Tento stozar bude situovan do blizkosti stavajici VB (zkm 62,267).
Dalkova opticka kabelizace (DOK) a tratova opticka kabelizace (TOK) budou ukonéeny
v nové TNS Nezamyslice (Zzkm 62,560). Aby byla zajisténa komunikace s ostatnimi BTS na
trati, je nutné propojit nové zafizeni GSM-R s TOK, po kterém je vedena komunikace GSM-
R.

Propoj BTS a TNS v zst. Nezamyslice feSi tento PS a bude proveden pomoci mistni
optické kabelizace MOK 12vl. SM 9/125 zataZené do ochranné HDPE 40/33 trubky ¢erné
barvy se dvéma bilymi pruhy (odliSeni od rezervnich HDPE ochrannych trubek pro DOK a
TOK). Kabelizace bude uloZzena do vykopu o Sifce 500mm a hloubce 1000mm. Celkova
délka trasy MOK je 520m vc€etné rezerv v BTS a TNS 50m. Kabelova trasa MOK bude
uloZzena vzemnim betonovém tlustosténném Zlabu. V blizkosti pfejezdu P7198 pod
komunikaci ul. Nadrazni bude realizovan fizeny protlak s chrani¢kou DN160. Na zacatek a
konec protlaku budou umistény zemni markery s moznosti zapisu informace, které budou
informovat o vedeni trasy. Nad kabelovou trasu bude umisténa vystrazna félie oranzové
barvy (dle CSN 73 6006), ktera upozorfiuje na sdélovaci kabelizaci.

Po dokoné&eni stavby ,Modernizace trati Brno-Pferov, 3.stavba VySkov — Nezamyslice®
bude 3. stavbou BTS pfipojeno pomoci mistni optické kabelizace MOK 12 vl. do nové
sdélovaci mistnosti v Zst. Nezamyslice — VB do MPLS boxu GSMR.
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Mistni opticka kabelizace bude ukon&ena konektory E2000/APC v optickych rozvadécich pro
144vl., které budou umistény v 19 skfini v novém domku BTS a nové TNS Nezamyslice
v racku 01_01, ktery bude dodan ve stavbé TNS Nezamyslice.

Na kabelu MOK je nutné provést méfeni a zkousky (kontroly svarli, méfeni utluma, ...). Na
HDPE ochranné trubce bude provedena hermetizace a kalibrace. Po dobu staveb je nutné
dbat opatrnosti (pfevazné u vykopovych praci v blizkosti kabelu a pojezdu tézké
mechanizace), aby nedoSlo k poSkozeni nové polozeného MOK, a tim k degradaci
prfenosovych vlastnosti viaken.

2.3 Kabelizace

Kabel pro propoj BTS a TNS v Zst. Nezamyslice bude mistni opticky kabel MOK 12vl.
SM 9/125. MOK bude zatazen do ochranné HDPE 40/33 trubky, ktera bude mit Eernou barvu
a bude doplnéna dvéma bilymi pruhy, aby se odlisila od rezervnich ochrannych trubek HDPE
pro TOK a DOK (v TNS Nezamyslice).

Ukoncéeni mistnich optickych kabelt bude provedeno v TNS Nezamyslice ve sdélovaci
mistnosti v  kabelové skfini 19% vySky 42U na modularnich ODF pro 144 vl
V technologickém objektu BTS budou mistni optické kabely ukon&eny v modularnich ODF
pro 12vl.

Rozsah mistni kabelizace s oznacenim kabelu a pfipadné ukonéenim je uveden v blokovém
schématu kabelizace.

Veskeré kabelové komory a spojky budou oznaéeny podzemnimi oznacniky.
Bude zpracovana kabelova kniha MK.

Pokladky kabelaZze realizovat po ukonleni vyznamnych zemnich praci, pfedevs§im po
ukonceni praci téZké mechanizace!

2.4 Zemni prace

Zemni prace pro pokladku mistni kabelizace jsou soucasti tohoto PS. Kabelovy zemni
tlustosténny zlab bude ulozen do vykopu o Sifce 500mm a hloubce 1000mm, kde celkova
délka vykopu bude 405m. Kryti kabelll ve volném terénu v soubéhu s kolejemi musi byt
uloZeny v hloubce minimalné 1m pod urovni plané télesa.

Podchod pod komunikaci je soucasti tohoto PS a bude proveden PE chrani¢kou priméru
160mm. Na zacatek a konec protlaku budou umistény zemni markery s moznosti zapisu
informace, které budou informovat o vedeni trasy.

Nad kabelovou trasu bude umisténa vystrazna félie oranzové barvy (dle CSN 73 6006), ktera
upozornuje na sdélovaci kabelizaci.
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Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Na zakladé rozboru problematiky tykajici se vedeni kabelovych tras podél Zelezniéniho
télesa za ucasti zastupcu provozovatelll kabelovych rozvodu, Zelezni¢niho télesa i umélych
staveb, se zastupci odbornych slozek SZ byly v predchazejicich stavbach schvaleny zasady,
které predstavuji rozhodujici podklad pro navrh kabelové trasy, ktera je pfedmétem tohoto
projektu. Jedna se zejména o nasledujici zasady a kritéria:

o ulozit kabelové rozvody pokud mozno na drazni pozemek. V tomto pfipadé je
pravdépodobnost naruseni kabell cizim zavinénim minimaini.

o v mezistaniénich Usecich, to je vrozsahu od nového vjezdu po novy vjezd
sousednich zelezni¢nich stanic, budou vSechny zemni prace soucasti jednoho PS
véetné zajiSténi jejich ochrany pfed mechanickym poskozenim, to je kabelovych
Zlabu nebo otvorovych chranic¢ek pod zpevnénymi plochami.

e v mistech kfizeni kabell s kolejemi, jejichz sanace je soucasti této stavby budou
chranicky pro kabely zahrnuty v objektu ZelezniCniho spodku. Chrani¢ky pod
kolejemi, jejichz rekonstrukce neni soucasti této stavby budou zahrnuty do
pfislusného stavebniho objektu nebo provozniho souboru, ktery kfizeni vyvolal.

e ve vyjimeCnych pfipadech jako nouzové FeSeni je povoleno ulozit kabely do
pochozich kabelovych Zlabl do banketu Zzelezni¢niho télesa stim, Zze musi byt
dodrzeny zasady stanovené predpisem SZ S4.

o vtéch mistech na trati, ve kterych bude nutno vést kabely, mimo hlavni kabelovou
trasu budou zemni prace zahrnuty v provoznim souboru, ktery pokladku pfislusnych
zabezpedovacich kabell fesi.

e v Zelezni¢nich stanicich budou celkové naklady na zemni prace ve spolecné
kabelové kyneté obsazeny v jednom PS, jak je tomu v mezistaniénich Usecich, ale
budou zahrnuty v podobé nakladi odpovidajicich realizaci pomérné c¢asti zemnich
praci v jednotlivych SO a PS, které pokladku do spole€¢né kynety navrhuji. Pfitom je
vyty€ovacimi body zadavan stfed spolecné kynety.

2.5 Méreni mistnich kabelt

Méreni optického kabelu

Kvalita jednotlivych provedenych svari se kontroluje a statisticky vyhodnocuje pfimo
v prubéhu montaze svareckou.

Po dokonéeni montaze kazdé kabelové spojky se doporuCuje provést méfeni Gtlumu
kazdého svafeného vlakna. To plati i o zapojeni optickych vlaken v optickych rozvadécich.

Dal8i méfeni utlumu vSech vilaken s vytisténim méficiho protokolu se navrhuje provést po
dokonc€eni montaze jednotlivych Usekl kabelové trati mezi konektory sousednich optickych
rozvadéca.

V ramci tohoto méfeni by se mélo provést:

e méfeni pfimou metodou na tfech vinovych délkach 1310 nm, 1550 nm i 1625 nm a to
v obou smérech v&etné vyhodnoceni praimérnych hodnot
e méfeni reflektometrem na tfech uvedenych vinovych délkach alespon z jedné strany.
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Jednotliva méfeni musi prokazat, ze pfenosové parametry dodaného optického kabelu jsou
v souladu s udaji v technickych podminkach, ze montaz byla provedena kvalitné.

Na trubkach HDPE bude provedena kalibrace a hermetizace.

Mé&keni na optickém kabelu bude v souladu se smérnici SZ TS 1/2022-SZ ,Optické kabely a
jejich pFislusenstvi v pfenosové siti statni organizace Sprava zeleznic®.

Parametry optického kabelu musi splfiovat hodnoty dle &.j. 22942/2015-SZDC O14

ZavéreCna méreni na veskeré kabelaZi budou realizovana po ukonéeni veskerych terénnich
praci!

2.6 Pozadavek na vytyceni inzenyrskych siti

PFi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
poskozena jina podzemni zafizeni. Pfed zapoCetim vykopovych praci musi byt provedeno
vytyCeni stavajicich inZzenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vyty€eni nesmi stavebni
organizace zahajit vykopové prace. Vyty€eni musi byt provedeno min.15dn0 pred zahajenim
stavby.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostateCnou pfesnost. V pfipadé zjisténi kolize
mezi navrzenou trasou a stavajicimi fady bude navrZena trasa projektantem na stavbé
upravena.

3 Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfri praci

PFi vS8ech montaznich praci je tfeba dodrzovat bezpecnostné technicka ustanoveni
CSN a TNZ. Zejména pak bezpe&nostni predpisy.

3.1 Pozarné bezpecénostni opatreni

Na vstupech kabell do objektu a v pozarné délicich konstrukcich budou osazeny
pozarni ucpavky. Otvory v pozarné délicich konstrukcich budou osazeny pozarnimi uzavéry.
Pozarni uzavéry a ucpavky budou provedeny dle platnych norem a pfedpisi a budou
oznaceny.

Prostupy kabell na vstupech do objektu budou v pfipadé, Zze budou kabely pfivedeny
z jiného prostfedi, nez pfimo zterénu (tj. ze Sachty, kanalu apod.) utésnény typovymi
kabelovymi ucpavkami El 60.

Po ukonCeni stavby pfeda stavebni firma investorovi ndasledujici doklady k poZarnim
ucpavkam:



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. PDPS

- doklad o montazi

- doklad o opravnéni osob k montazi

- doklad o kontrole provozuschopnosti

- doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR

Péce o zivotni prostiedi a o osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema vliv na zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s ¢asti dokumentace zabyvaijici se
odpady.

Pozadavky na dalSi stupen dokumentace

Tento objekt je tireba v dalSi pripravé doprojektovat do urovné provadécich projektu
s ovéfenim prepojovani okruhli a s uréenim zpisobu ulozeni kabelll v jednotlivych
usecich trasy.

V Brné, duben 2023 Vypracoval: Ing. Filip Rozsypal
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