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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 

Kojetín 

Stupeň dokumentace: PDPS  

Charakter stavby:  Liniová stavba 

Odvětví:   Železniční doprava 

Místo stavby:   Žst. Nezamyslice 

Katastrální území a soupis dotčených parcel: 

k.ú. Nezamyslice nad Hanou (okres Prostějov) [704393] - p.č. 1287/12 

k.ú. Víceměřice (okres Prostějov) [781452] - p.č. 275/6, 237/24, 225/1 

Kraj:    Olomoucký 

Objednatel:   Správa železnic, s.o. 

    Dlážděná 1003/7 

    110 00 Praha 1 - Nové Město 

    IČ: 70994234 

    DIČ: CZ 70994234 

Zastoupený:   Správa železnic, s.o. 

    Stavební správa východ 

    Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

Generální projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,  

Legionářská 1085/8 

    779 00 Olomouc 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Jiří Malina 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Filip Rozsypal 
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Technická zpráva 

1 Všeobecná část 

1.1 Všeobecné údaje 

Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín 

Název PS:  PS 21-14-01 Žst. Nezamyslice, místní kabelizace 

Místo stavby:  Žst. Nezamyslice 

Objednatel:  Správa železnic, státní organizace 

                           Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ 

Projektant:  Moravia Consult  Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS (projektová dokumentace pro provádění 

stavby) v souladu se směrnicí SŽ SM011. Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu 

přípravy investice dopracovat do formy DPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení 

stavby). Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu 60% a je nezbytné v realizační 

dokumentaci (zbývajících 40%) přizpůsobit konkrétní sortiment technologie vybranému 

dodavateli. 

1.2 Výchozí podklady 

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

- zadání stavby 

- místní šetření 

- výrobní porady 

- koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 

- územní rozhodnutí 
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1.3 Související provozní soubory a stavební objekty 

S tímto PS přímo souvisí  

PS 22-14-22 Nezamyslice - Kojetín, GSM-R 

1.4 Odchylky od předchozí dokumentace   

  Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace v zásadě nejsou. Došlo 

pouze k upřesnění technického řešení náplně tohoto PS.    

1.5 Odchylky od platných norem a předpisů 

 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami a ostatními 

předpisy na ně navazujícími. Žádné výjimky z norem a předpisů nejsou navrhovány. 

1.6 Technické řešení požadavků na interoperabilitu 

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska 

interoperability, byly použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, 

směrnice a vzorové listy. 

1.7 Technické normy 

1.7.1 Přednostně platné normy pro návrh tohoto PS 

• ČSN EN 50126  Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

• ČSN EN 50128  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracováni dat - Elektronické systémy pro signalizaci 

• ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 

Zabezpečovací a sdělovací zařízení  

• ČSN EN 50159  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 

• ČSN EN 50121  Drážní zařízení - elektromagnetická kompatibilita 

• ČSN 33 4050  Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

• ČSN 37 5711  Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními 

drahami 

• ČSN IEC 794-1  Optické kabely 

• ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

• TNŽ 34 2090  Železniční sdělovací zařízení 
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1.7.2 Vyhlášky a interní předpisy 

• Směrnice SŽ, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy 

č.1 z 04/2012), 

• Směrnice SŽ, č. 20 „Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty. 

• Směrnice SŽ, s.o. č. 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah nezařazených do 

evropského železničního systému“ 

• Technická specifikace SŽ, s.o. č. TS 2/2008 - ZSE „Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty“ 

• Směrnice SŽ, s.o. S4, příloha 26 „Kabely v tělese železničního spodku“ 

• 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT „Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku 

Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)“ 

• Směrnice SŽ, s.o. č. 42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“ 

• Pokyn generálního ředitele č. 21/2017 „Opatření a omezení pro dodávky technologických 

celků s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC“ 

• Technická specifikace SŽ, s.o. č. TS 1/2022 - SZ „Optické kabely a jejich příslušenství 

v přenosové síti státní organizace Správa železnic“ 

1.7.3 Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS 

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení základních 

charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost  

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 

elektrických zařízení 

ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha 

1.7.4 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah   

TKP 7  Kolejové lože 

TKP 12  Chráničky a kolektory 

TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

TKP 28  Sdělovací zařízení 
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TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 

2 Technické řešení 

2.1 Stávající stav 

V žst. Nezamyslice se nachází stará VB (výpravní budova), ve které je stávající 

sdělovací místnost se stávající technologii sdělovacího zařízení. Součástí žst. Nezamyslice 

jsou čtyři ostrovní nástupiště a jedno jednostranné nástupiště u VB. V obvodu žst. se 

nachází stávající železniční přejezd P7198. 

Rekonstrukce a veškeré úpravy žst. Nezamyslice jsou součástí stavby „Modernizace 

trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov – Nezamyslice“. Stavba „Modernizace trati Brno - Přerov, 

4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ řeší pouze vybudování nového stožáru BTS pro technologii 

GSM-R (řeší PS 22-14-22 Nezamyslice - Kojetín, GSM-R) a připojení této technologie 

pomocí MOK k datovému toku v TOK (řeší PS 21-14-01 Žst. Nezamyslice, místní 

kabelizace). 

Je nepřípustné zasahovat do stávající kabelové sítě bez vědomí servisní organizace ČD-

Telematika a je nutné respektovat vyjádření č.j. 15077/2016 z 30.11.2016. 

Dodavatel PS musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví SŽ s.o.  

2.2 Navrhované řešení 

Vzhledem k nutnosti vykrytí nově budovaného traťového úseku Nezamyslice – Kojetín 

signálem GSM-R bude v rámci PS 22-14-22 Nezamyslice - Kojetín, GSM-R vybudován nový 

stožár a technologie BTS. Tento stožár bude situován do blízkosti stávající VB (žkm 62,267). 

Dálková optická kabelizace (DOK) a traťová optická kabelizace (TOK) budou ukončeny 

v nové TNS Nezamyslice (žkm 62,560). Aby byla zajištěna komunikace s ostatními BTS na 

trati, je nutné propojit nové zařízení GSM-R s TOK, po kterém je vedena komunikace GSM-

R. 

Propoj BTS a TNS v žst. Nezamyslice řeší tento PS a bude proveden pomocí místní 

optické kabelizace MOK 12vl. SM 9/125 zatažené do ochranné HDPE 40/33 trubky černé 

barvy se dvěma bílými pruhy (odlišení od rezervních HDPE ochranných trubek pro DOK a 

TOK). Kabelizace bude uložena do výkopu o šířce 500mm a hloubce 1000mm. Celková 

délka trasy MOK je 520m včetně rezerv v BTS a TNS 50m. Kabelová trasa MOK bude 

uložena v zemním betonovém tlustostěnném žlabu. V blízkosti přejezdu P7198 pod 

komunikací ul. Nádražní bude realizován řízený protlak s chráničkou DN160. Na začátek a 

konec protlaku budou umístěny zemní markery s možností zápisu informace, které budou 

informovat o vedení trasy. Nad kabelovou trasu bude umístěna výstražná fólie oranžové 

barvy (dle ČSN 73 6006), která upozorňuje na sdělovací kabelizaci. 

Po dokončení stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov – Nezamyslice“ 

bude 3. stavbou BTS připojeno pomocí místní optické kabelizace MOK 12 vl. do nové 

sdělovací místnosti v žst. Nezamyslice – VB do MPLS boxu GSMR.        
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Místní optická kabelizace bude ukončena konektory E2000/APC v optických rozvaděčích pro 

144vl., které budou umístěny v 19“ skříni v novém domku BTS a nové TNS Nezamyslice 

v racku 01_01, který bude dodán ve stavbě TNS Nezamyslice.  

Na kabelu MOK je nutné provést měření a zkoušky (kontroly svárů, měření útlumů, …). Na 

HDPE ochranné trubce bude provedena hermetizace a kalibrace. Po dobu staveb je nutné 

dbát opatrnosti (převážně u výkopových prací v blízkosti kabelu a pojezdu těžké 

mechanizace), aby nedošlo k poškození nově položeného MOK, a tím k degradaci 

přenosových vlastností vláken. 

2.3 Kabelizace 

Kabel pro propoj BTS a TNS v žst. Nezamyslice bude místní optický kabel MOK 12vl. 

SM 9/125. MOK bude zatažen do ochranné HDPE 40/33 trubky, která bude mít černou barvu 

a bude doplněna dvěma bílými pruhy, aby se odlišila od rezervních ochranných trubek HDPE 

pro TOK a DOK (v TNS Nezamyslice).  

Ukončení místních optických kabelů bude provedeno v TNS Nezamyslice ve sdělovací 

místnosti v  kabelové skříni 19“, výšky 42U na modulárních ODF pro 144 vl. 

V technologickém objektu BTS budou místní optické kabely ukončeny v modulárních ODF 

pro 12vl. 

Rozsah místní kabelizace s označením kabelu a případně ukončením je uveden v blokovém 

schématu kabelizace. 

Veškeré kabelové komory a spojky budou označeny podzemními označníky. 

Bude zpracována kabelová kniha MK. 

Pokládky kabeláže realizovat po ukončení významných zemních prací, především po 

ukončení prací těžké mechanizace! 

2.4 Zemní práce 

Zemní práce pro pokládku místní kabelizace jsou součástí tohoto PS. Kabelový zemní 

tlustostěnný žlab bude uložen do výkopu o šířce 500mm a hloubce 1000mm, kde celková 

délka výkopu bude 405m. Krytí kabelů ve volném terénu v souběhu s kolejemi musí být 

uloženy v hloubce minimálně 1m pod úrovní pláně tělesa. 

Podchod pod komunikací je součástí tohoto PS a bude proveden  PE chráničkou průměru 

160mm. Na začátek a konec protlaku budou umístěny zemní markery s možností zápisu 

informace, které budou informovat o vedení trasy. 

Nad kabelovou trasu bude umístěna výstražná fólie oranžové barvy (dle ČSN 73 6006), která 

upozorňuje na sdělovací kabelizaci. 
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Obecné zásady pro vedení kabelových tras 

Na základě rozboru problematiky týkající se vedení kabelových tras podél železničního 

tělesa za účasti zástupců provozovatelů kabelových rozvodů, železničního tělesa i umělých 

staveb, se zástupci odborných složek SŽ byly v předcházejících stavbách schváleny zásady, 

které představují rozhodující podklad pro návrh kabelové trasy, která je předmětem tohoto 

projektu. Jedná se zejména o následující zásady a kritéria:  

 uložit kabelové rozvody pokud možno na drážní pozemek. V tomto případě je 

pravděpodobnost narušení kabelů cizím zaviněním minimální.  

 v mezistaničních úsecích, to je v rozsahu od nového vjezdu po nový vjezd 

sousedních železničních stanic, budou všechny zemní práce součásti jednoho PS 

včetně zajištění jejich ochrany před mechanickým poškozením, to je kabelových 

žlabů nebo otvorových chrániček pod zpevněnými plochami. 

 v místech křížení kabelů s kolejemi, jejichž sanace je součástí této stavby budou 

chráničky pro kabely zahrnuty v objektu železničního spodku. Chráničky pod 

kolejemi, jejichž rekonstrukce není součásti této stavby budou zahrnuty do 

příslušného stavebního objektu nebo provozního souboru, který křížení vyvolal.  

 ve výjimečných případech jako nouzové řešení je povoleno uložit kabely do 

pochozích kabelových žlabů do banketu železničního tělesa s tím, že musí být 

dodrženy zásady stanovené předpisem SŽ S4.    

 v těch místech na trati, ve kterých bude nutno vést kabely, mimo hlavní kabelovou 

trasu budou zemní práce zahrnuty v provozním souboru, který pokládku příslušných 

zabezpečovacích kabelů řeší.   

 v železničních stanicích budou celkové náklady na zemní práce ve společné 

kabelové kynetě obsaženy v jednom PS, jak je tomu v mezistaničních úsecích, ale 

budou zahrnuty v podobě nákladů odpovídajících realizaci poměrné části zemních 

prací v jednotlivých SO a PS, které pokládku do společné kynety navrhují. Přitom je 

vytyčovacími body zadáván střed společné kynety. 

2.5 Měření místních kabelů 

Měření optického kabelu 

Kvalita jednotlivých provedených svarů se kontroluje a statisticky vyhodnocuje přímo 

v průběhu montáže svářečkou. 

Po dokončení montáže každé kabelové spojky se doporučuje provést měření útlumu 

každého svařeného vlákna. To platí i o zapojení optických vláken v optických rozvaděčích. 

Další měření útlumu všech vláken s vytištěním měřicího protokolu se navrhuje provést po 

dokončení montáže jednotlivých úseků kabelové trati mezi konektory sousedních optických 

rozvaděčů.   

V rámci tohoto měření by se mělo provést: 

 měření přímou metodou na třech vlnových délkách 1310 nm, 1550 nm i 1625 nm a to 

v obou směrech včetně vyhodnocení průměrných hodnot 

 měření reflektometrem na třech uvedených vlnových délkách alespoň z jedné strany. 
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Jednotlivá měření musí prokázat, že přenosové parametry dodaného optického kabelu jsou 

v souladu s údaji v technických podmínkách, že montáž byla provedena kvalitně. 

Na trubkách HDPE bude provedena kalibrace a hermetizace. 

Měření na optickém kabelu bude v souladu se směrnicí SŽ TS 1/2022-SZ „Optické kabely a 

jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic“. 

Parametry optického kabelu musí splňovat hodnoty dle č.j. 22942/2015-SŽDC O14  

Závěrečná měření na veškeré kabeláži budou realizována po ukončení veškerých terénních 

prací!  

2.6 Požadavek na vytyčení inženýrských sítí  

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 

poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 

vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 

organizace zahájit výkopové práce. Vytyčení musí být provedeno min.15dnů před zahájením 

stavby. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 

jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize 

mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 

upravena.  

 

3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 

Při všech montážních prací je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení 

ČSN a TNŽ. Zejména pak bezpečnostní předpisy.     

3.1 Požárně bezpečnostní opatření  

Na vstupech kabelů do objektu a v požárně dělících konstrukcích budou osazeny 

požární ucpávky. Otvory v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požárními uzávěry. 

Požární uzávěry a ucpávky budou provedeny dle platných norem a předpisů a budou 

označeny. 

Prostupy kabelů na vstupech do objektu budou v případě, že budou kabely přivedeny 

z jiného prostředí, než přímo z terénu (tj. ze šachty, kanálu apod.) utěsněny typovými 

kabelovými ucpávkami EI 60. 

 

Po ukončení stavby předá stavební firma investorovi následující doklady k požárním 

ucpávkám: 
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- doklad o montáži 

- doklad o oprávnění osob k montáži 

- doklad o kontrole provozuschopnosti 

- doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ 

 

Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 

pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 

odpady.   

Požadavky na další stupeň dokumentace 

Tento objekt je třeba v další přípravě doprojektovat do úrovně prováděcích projektů 

s ověřením přepojování okruhů a s určením způsobu uložení kabelů v jednotlivých 

úsecích trasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, duben 2023                       Vypracoval: Ing. Filip Rozsypal 


