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FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 21-14-01

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 

Kojetín

SO/PS: Žst. Nezamyslice, místní kabelizace

D.2 Železniční sdělovací zařízení 824

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: SŽDC s.o.

2022

 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 14.04.2023

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: M01 ZEMNÍ PRÁCE

1 029111_R OTSKP_22 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 4,000 0 0,00 0,00 Kč

Geodetické zaměření trasy

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky 

nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a 

podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.

2 02945 OTSKP_22 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 4,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

3 132838 OTSKP_22 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 7,000 0 0,00 0,00 Kč

23,22x1x0,3 == 7m3

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:

CELKEM:

Název položky/dílu

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Ondřej Kopáč

PS 21-14-01
Vložit  

položku 
Součet za Díl  

včetně přepočítání Dílu 

Vložit 
Díl 

PS 21-14-01 1/10



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 

vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 131838 OTSKP_22 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 8,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní 

provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 

opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - 

ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných 

nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - 

vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, 

odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, 

ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na 

skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
5 17411 OTSKP_22 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 8,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava  ukládaného  

materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností - hutnění i různé míry hutnění  - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - 

ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 

podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných 

nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce 

znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 

obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 14173 OTSKP_22 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 23,220 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová 

jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

7 702312 OTSKP_22 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 520,000 0 0,00 0,00 Kč

digitálně změřeno ze situace

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

PS 21-14-01 2/10



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc 

pronájmu.

8 702111 OTSKP_22 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 377,000 0 0,00 0,00 Kč

digitálně změřeno ze situace

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

9 702901 OTSKP_22 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 377,000 0 0,00 0,00 Kč

digitálně změřeno ze situace

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc 

pronájmu.

10 709210 OTSKP_22 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 9,000 0 0,00 0,00 Kč

odečteno ze situace

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

11 702222 OTSKP_22 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 23,220 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Měří se metr 

délkový.

12 17511 OTSKP_22 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 75,400 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

13 18090 OTSKP_22 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 377,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací 

dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.

14 701005 OTSKP_22 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 12,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – úprava dna výkopu

 – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl M01  ZEMNÍ PRÁCE      0,00 Kč

Díl: M02 SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
15 742P13 OTSKP_22 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 23,220 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

16 703521 OTSKP_22 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU ŠÍŘKY DO 30 MM M 16,800 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

17 75I811 OTSKP_22 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN KMVLÁKNO 6,240 0 0,00 0,00 Kč

OK 12vl. SM9/125 - 520m*12vl. == 6,24kmvlákno
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dopravu a skladování

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, 

zafouknutí do obsazené trubky, zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.

18 75I81X OTSKP_22 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ M 520,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, 

zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

19 75IEE1 OTSKP_22 OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 75IEEX OTSKP_22 OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 75I911 OTSKP_22 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 401,000 0 0,00 0,00 Kč

HDPE 40/33

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 

dopravu a skladování  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na 

konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Dodávka a 

montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. 

22 75I91X OTSKP_22 OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 401,000 0 0,00 0,00 Kč

HDPE 40/33

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na 

konstrukci, uložení, zatažení)  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Práce 

specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

23 75IA51 OTSKP_22 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 

materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – 

kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 

náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

24 75IA5X OTSKP_22 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 75I962 OTSKP_22 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 401,000 0 0,00 0,00 Kč

HDPE 40/33

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící 

příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají 

počtem metrů.

26 75I961 OTSKP_22 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 1,000 0 0,00 0,00 Kč

HDPE 40/33

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící 

příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají 

počtem úseků.

27 75IB11 OTSKP_22 MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM M 520,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dopravu a skladování

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 

zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.

28 75IB1X OTSKP_22 MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM - MONTÁŽ M 520,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, 

zatažení)

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.

29 75I841 OTSKP_22 KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního 

materiálu  – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – 

kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) 

náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

30 75I84X OTSKP_22 KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 742J14 OTSKP_22 KONEKTORY NA OPTICKÝ KABEL KUS 24,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Dodávku a montáž včetně podružného montážního materiálu, dopravu na staveniště, připojení 

na kabel a zapojení na zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů

32 75J821 OTSKP_22 OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M KUS 24,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 

dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v 

délce udané v kusech.

33 75IH61 OTSKP_22 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN KUS 2,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 75IK21 OTSKP_22 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 12,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s měřením optické kabelizace splňující  „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 

příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, 

č.j.22942/2015-SŽDC – O14 " včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měřící práce se udávají počtem optických vláken.

35 702512 OTSKP_22 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM KUS 1,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškerý montážní a pomocný materiál

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 703755 OTSKP_22 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN. KUS 1,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a 

dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

37 703756 OTSKP_22 PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. KUS 1,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a 

dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

38 703212 OTSKP_22
KABELOVÝ ŽLAB  NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ 

ŠÍŘKY 100 DO 250mm 
M 16,700 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)

 – elektrické pospojování

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 – víko a kabelové příchytky

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

39 703212 OTSKP_22
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ 

ŠÍŘKY 100 DO 250mm 
M 16,700 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)

 – elektrické pospojování

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 – víko a kabelové příchytky

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

40 709513 OTSKP_22
PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S 

POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
KG 16,000 0 0,00 0,00 Kč

Výložník délky 400mm, 16ks x 1,0kg = 15kg

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)

 – elektrické pospojování

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 – víko a kabelové příchytky

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

41 709521 OTSKP_22 PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PLECHU TL. DO 5 MM BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KG 12,600 0 0,00 0,00 Kč

2x Přepážka v kabel. žlabu při délce 16,7m =33,4m x 0,3768kg/m == 12,6kg  

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)

 – elektrické pospojování

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 – víko a kabelové příchytky

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

42 747705 OTSKP_22 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 112,000 0 0,00 0,00 Kč

Součinost správce zařízení

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce 

zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

43 747212 OTSKP_22
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 

PŘES 100 DO 500 TIS. KČ
KUS 1,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 

autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 

celkové revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za  Díl M02  SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ      0,00 Kč

Díl: M04   ODPADY      

44 015120 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ 

(CIHLY)
T 0,050 0 0,00 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

45 015112 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. 

TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 1,000 0 0,00 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka 

neobsahuje:  – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, 

recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí 

hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 

46 015310 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. 

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)
T 0,001 0 0,00 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

47 015420 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

T 0,005 0 0,00 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

48 015240 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU 

ODPADU
T 0,010 0 0,00 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

Součet za  Díl M04  ODPADY      0,00 Kč
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