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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 

Kojetín 

Stupeň dokumentace: PDPS  

Charakter stavby:  Liniová stavba 

Odvětví:   Železniční doprava 

Místo stavby:   Zast. Měrovice nad Hanou 

Katastrální území a soupis dotčených parcel: 

k.ú. Měrovice nad Hanou (okres Přerov) [693219] - p.č. 780/4, 1478, 761, 1486 

Kraj:    Olomoucký 

Objednatel:   Správa železnic, s.o. 

    Dlážděná 1003/7 

    110 00 Praha 1 - Nové Město 

    IČ: 70994234 

    DIČ: CZ 70994234 

Zastoupený:   Správa železnic, s.o. 

    Stavební správa východ 

    Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

Generální projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,  

Legionářská 1085/8 

    779 00 Olomouc 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Jiří Malina 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Ondřej Kopáč 
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Technická zpráva 

1 Všeobecná část 

1.1 Všeobecné údaje 

Název stavby: Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín 

Název PS:  PS 22-14-14 Zast. Měrovice n. H., Rozhlasové zařízení 

Místo stavby:  Zast. Měrovice nad Hanou 

Objednatel:  Správa železnic, státní organizace 

                           Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ 

Projektant:  Moravia Consult  Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 

Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS (projektová dokumentace pro provádění 

stavby) v souladu se směrnicí SŽ SM011. Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu 

přípravy investice dopracovat do formy DPSŘ (dopracování projektového souhrnného řešení 

stavby). Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu 60% a je nezbytné v realizační 

dokumentaci (zbývajících 40%) přizpůsobit konkrétní sortiment technologie vybranému 

dodavateli. 

1.2 Výchozí podklady 

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

- zadání stavby 

- místní šetření 

- výrobní porady 

- koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací 

- územní rozhodnutí 
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1.3 Související provozní soubory a stavební objekty 

S tímto PS přímo souvisí  

PS 22-14-18 Zast. Měrovice n. H., sdělovací zařízení 

PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC 

PS 22-14-17 Zast. Měrovice n.H., informační zařízení pro cestující 

PS 22-14-16 Zast. Měrovice n.H., kamerový systém 

PS 22-14-21 Nezamyslice – Kojetín, přenosový systém 

SO 22-06-13 Zast. Měrovice n.H., osvětlení nástupišť a přístupových cest 

1.4 Odchylky od předchozí dokumentace   

  Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace v zásadě nejsou. Došlo 

pouze k upřesnění technického řešení náplně tohoto PS.    

1.5 Odchylky od platných norem a předpisů 

 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami a ostatními 

předpisy na ně navazujícími. Žádné výjimky z norem a předpisů nejsou navrhovány. 

1.6 Technické řešení požadavků na interoperabilitu 

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska 

interoperability, byly použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, 

směrnice a vzorové listy. 

1.7 Technické normy 

1.7.1 Přednostně platné normy pro návrh tohoto PS 

• ČSN EN 50126  Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) 

• ČSN EN 50128  Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 

zpracováni dat - Elektronické systémy pro signalizaci 

• ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 

Zabezpečovací a sdělovací zařízení  

• ČSN EN 50121  Drážní zařízení - elektromagnetická kompatibilita 

• ČSN 33 4050  Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

• ČSN 37 5711  Křížení úložných, závlačných a závěsných kabelů s celostátními 

drahami 



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  PDPS 

 

5 
 

• ČSN EN 60268-16 Elektroakustická zařízení – část 16: Objektivní hodnocení 

srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči 

• TNŽ 34 2090  Železniční sdělovací zařízení 

1.7.2 Vyhlášky a interní předpisy 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy 

č.1 z 04/2012), 

• Směrnice SŽDC č. 20 „Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty. 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah nezařazených do 

evropského železničního systému“ 

• Technická specifikace SŽDC, s.o. č. TS 2/2008 - ZSE „Dálková diagnostika technologických 

systémů železniční dopravní cesty“ 

• Směrnice SŽ, s.o. S4, příloha 26 „Kabely v tělese železničního spodku“ 

• 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT „Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku 

Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty)“ 

• Směrnice SŽDC, s.o. č. 42 „Hospodaření s vyzískaným materiálem“ 

• Pokyn generálního ředitele č. 21/2017 „Opatření a omezení pro dodávky technologických 

celků s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC“ 

1.7.3 Ostatní platné normy použité pro návrh tohoto PS 

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení základních 

charakteristik prostředí. 

ČSN 33 2000-4  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost  

ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 

elektrických zařízení 

ČSN 37 5711  Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami 

ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006  Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi  

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 

prostorová poloha 

TNŽ 37 5715 Silová kabelová vedení celostátních drah 

1.7.4 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah   

TKP 7  Kolejové lože 
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TKP 12  Chráničky a kolektory 

TKP 25  Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

TKP 28  Sdělovací zařízení 

TKP 32  Zařízení trati a traťové značky 

2 Technické řešení 

2.1 Stávající stav 

Stávající zast. Měrovice nad Hanou bude zrušena a přesunuta do nové polohy, kde 

bude nově vybudována. Zast. Měrovice nad Hanou bude vybavena dvěma jednostrannými 

nástupišti a novým technologickým objektem pro potřeby SŽ.  

Je nepřípustné zasahovat do stávající kabelové sítě bez vědomí servisní organizace 

ČD-Telematika a je nutné respektovat vyjádření č.j. 15077/2016 z 30.11.2016. 

Dodavatel PS musí splňovat kvalifikační předpoklady pro práci na ŽTM ve vlastnictví 

SŽ s.o.  

2.2 Navrhované řešení 

V rámci stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín" 

bude vybudována nová zast. Měrovice nad Hanou a s ní i nový technologický objekt, který 

bude sloužit pro potřeby sdělovacího zařízení (přenosový systém, kamerový systém, 

informační systém, rozhlas, ...). Nová zast. Měrovice n. H. bude mít dvě jednostranná 

nástupiště dlouhá 140 m, na které budou instalovány nové žárově zinkované stožáry dle 

Ž 17.1. Tyto stožáry budou disponovat přípravou pro rozhlasové zařízení a budou na ně 

umístěny nové venkovní tlakové reproduktory s volitelným výkonem 15/10/6 W. Ve 

sdružených stožárech budou umístěny samostatné svorkovnice pro potřeby rozhlasového 

zařízení. Reproduktory nově navrženého rozhlasového zařízení nesmí být umístěny proti 

sobě, jinak by mohlo docházet k interferencím akustické vlny, a tím i ke ztrátě srozumitelnosti 

hlášení. Nové rozhlasové zařízení na zastávce bude rozděleno do tří samostatných 

rozhlasových větví, jedna větev pro každé nástupiště a třetí větev slouží k příposlechu 

v novém TO. Na každém nástupišti bude umístěno šest nových venkovních tlakových 

reproduktorů. Dle požadavku správy SSZT bude vše v provedení antivandal. V objektu TO 

bude umístěna jedna reproduktorová skříňka s vestavěným regulátorem hlasitosti, která 

umožní v TO příposlechu rozhlasového zařízení. 

V obvodu zast. Měrovice n. H. bude vybudován nový technologický objekt sloužící pro 

potřeby sdělovacího zařízení a technologií pro zastávku. Do TO bude umístěn nový 19“ rack 

s rozměry 800x800 mm a výšky 47U, který bude sloužit pro potřeby rozhlasového zařízení. 

V racku bude umístěna nová rozhlasová ústředna v IP provedení s výkonem 300 W, která 

zajistí hlášení rozhlasu. V TO bude umístěn L2 switch, který umožní dálkové ovládání 

rozhlasového zařízení a dalších technologií z CDP Přerov. Po dokončení 3. stavby bude 

dálkové ovládání rozhlasového zařízení umožněno také z PPV Nezamyslice. 
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Větev Reproduktor Výkon 
Počet 

reproduktorů 
Celkový 

výkon větve 

1. Nástupiště Tlakový 15/10/6 W 6 ks 60 W 

2. Nástupiště Tlakový 15/10/6 W 6 ks 60 W 

Technologický objekt Tlakový 6/3/1,5 W 1 ks 3 W 

 Celkem: 123 W 

Tab. Výkonová bilance 

Po instalaci reproduktorů bude nutné provést zkoušku měření srozumitelnosti indexem 

přenosu řeči STI-PA dle ČSN EN 60268-16. Mluvené informace musí dosahovat minimální 

úrovně indexu přenosu řeči pro místní rozhlas (STI-PA) 0,45, a to v souladu se specifikací 

ČSN EN 60268-16.  

V rámci tohoto PS nebudou dodány ani instalovány sdružené stožáry. Sdružené 

stožáry budou dodány a instalovány v rámci SO 22-06-13. 

2.3 Kabelizace 

Rozvody rozhlasu budou provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Budou 

dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křižování a souběhu 

se silovým vedením dle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 33 0165.  

Venkovní tlakové reproduktory budou připojeny k rozhlasové ústředně v IP provedení 

kabelem TCEKPFLEZE 3P1,0C. Kabelizace bude vedena v kabelovém zemním žlabu ve 

výkopu o rozměrech 500x1000 mm mimo nástupiště a v nástupištích bude vedena 

v prefabrikovaných betonových zemních žlabech. Kabelová trasa rozhlasového zařízení 

bude vedena ve společné trase s kabely informačního zařízení a kamerového systému. Nad 

kabelovou trasou bude umístěna výstražná fólie oranžové barvy dle ČSN 73 6006, která 

upozorňuje na sdělovací kabelizaci. Kabely rozhlasového zařízení budou ukončeny v novém 

TO v racku 47U na zářezových svorkovnicích a budou ošetřeny před vstupem do racku 

přepěťovými ochranami. Označení racku je 01_01. 

Připojení reproduktorové skříňky s vestavěným regulátorem hlasitosti je provedeno 

kabelem TCEKPFLE 3P1,0C. Kabelizace uvnitř TO bude vedena v žárově pozinkovaném 

kabelovém roštu šířky 400 mm. 

Rozsah jednotlivých zařízení rozhlasu a kabelizace je uveden v blokovém a napájecím 

schématu rozhlasu. 

2.4 Zemní práce 

V rámci tohoto PS se jedná pouze o výkop o délce 14000 mm, šířce 500 mm a hloubce 

1000 mm, do kterého bude uložen kabelový zemní žlab a který bude sloužit k propojení 

nástupiště a TO.  

Dále je potřeba vytvořit prostup do TO pro rozvody rozhlasového systému, který po 

instalaci kabelizace rozhlasu bude zadělán protipožární ucpávkou. 
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Všechny prováděné práce potřebné k vedení a uložení kabelů a k montáži sdělovacího 

zařízení je nutné provádět v souladu s příslušnými ČSN a ostatními předpisy na ně 

navazujícími.  

2.5 Napájení 

Napájení rozhlasového systému bude provedeno z podružného rozvaděče pro 

sdělovací zařízení umístěného ve sdělovací místnosti SŽ samostatným vývodem z 

nezálohované sítě. 

Při výpadku sítě 230V / 50Hz bude rozhlasový systém automaticky napájen z 

akumulátorových baterií, které budou trvale dobíjeny z ústředny. 

2.6 Měření kabelů  

Měření metalických kabelů rozhlasového zařízení 

Po skončení prací bude na všech místních kabelech provedeno měření.   

Budou   provedena tato ss. měření 

- kontinuita žil 

- smyčková rezistence 

- izolační rezistence žil 

- rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence stínící fólie 

- izolační rezistence pancíře 

- rezistence uzemnění u kabelových rozvaděčů – objektů 

- vyrovnání kapacitních nerovnováh (u kabelů nad 1,6km)  

 

2.7 Požadavek na vytyčení inženýrských sítí  

Při provádění výkopových prací pro kabelové trasy je třeba dbát na to, aby nebyla 

poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací musí být provedeno 

vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební 

organizace zahájit výkopové práce. Vytyčení musí být provedeno min.15 dnů před zahájením 

stavby. 

Projektant vycházel při zákresu stávajících sítí a návrhu tras z informací dodaných správci 

jednotlivých sítí, které mnohdy postrádají dostatečnou přesnost. V případě zjištění kolize 
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mezi navrženou trasou a stávajícími řády bude navržená trasa projektantem na stavbě 

upravena.  

3 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 

Při všech montážních prací je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení 

ČSN a TNŽ. Zejména pak bezpečnostní předpisy.     

3.1 Požárně bezpečnostní opatření  

Na vstupech kabelů do objektu a v požárně dělících konstrukcích budou osazeny 

požární ucpávky. Otvory v požárně dělících konstrukcích budou osazeny požárními uzávěry. 

Požární uzávěry a ucpávky budou provedeny dle platných norem a předpisů a budou 

označeny. 

Prostupy kabelů na vstupech do objektu budou v případě, že budou kabely přivedeny 

z jiného prostředí, než přímo z terénu (tj. ze šachty, kanálu apod.) utěsněny typovými 

kabelovými ucpávkami EI 60. 

Po ukončení stavby předá stavební firma investorovi následující doklady k požárním 

ucpávkám: 

- doklad o montáži 

- doklad o oprávnění osob k montáži 

- doklad o kontrole provozuschopnosti 

- doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ 

4 Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností 

pohybu 
Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 

pohybu. Odpady budou tříděny a likvidovány v souladu s částí dokumentace zabývající se 

odpady.   

5 Požadavky na další stupeň dokumentace 
Tento objekt je třeba v další přípravě doprojektovat do úrovně prováděcích projektů 

s ověřením přepojování okruhů a s určením způsobu uložení kabelů v jednotlivých úsecích 

trasy. 

 

 

 

V Brně, duben 2023            Vypracoval: Ing. Ondřej Kopáč 


