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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

ŽELEZNIC

SPRÁVAStavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

Nezamyslice

Němčice n.H
Odbočka Hruška

Němčický tunel

Kojetín

Společnost Nej - Koj

Legionářská 1085/8, 

E: moravia@moravia.cz
T: +420 585 570 444

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

779 00 Olomouc 

E: info@metroprojekt.cz

T: +420 296154105

Metroprojekt  Praha a.s.

METROPROJEKT

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

T: +420 585 570 444
E: moravia@moravia.cz

4. stavba Nezamyslice - Kojetín
Modernizace trati Brno-Přerov, 

Ing. Jiří Malina

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

S621500589

21-022-232-SR

PDPS

Označení investora:

2101  Brno-hl.n. – PřerovOlomoucký 01.05.2023

Evropskou unií
Spolufinancováno

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Ing. Filip Rozsypal

Ing. Milan Oharek

Ing. Ondřej KopáčIng. Ondřej Kopáč

414122SP2021D

Označení objektu/komplexu:

Argentinská 1621/36
Holešovice 170 00 Praha 7

Měrovice n.H

zařízení

Zast. Měrovice n. H., rozhlasové

Rozhlasové zařízení
D.1.2.2

PS 22-14-14

rozhlasové zařízení
Zast. Měrovice n. H.,

PS 22-14-14

4 1 0 1

000 1.5.2023 Dokumentace PDPS

0 0 0



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 22-14-14

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - 

Kojetín

SO/PS: Zast. Měrovice n.H., rozhlasové zařízení

D.1.2 824

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: Ostatní

2022

 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 14.04.2023

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: M02 SLABOPROUD - SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
1 75IF21 OTSKP_22 ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 KUS 13,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 

veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

2 75IF2X OTSKP_22 ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ KUS 13,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 75IFA1 OTSKP_22 NOSNÍK BLESKOJISTEK KUS 13,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 

veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

4 75IFAX OTSKP_22 NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ KUS 13,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Ondřej Kopáč

PS 22-14-14

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:

CELKEM:

Název položky/dílu

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 75IFB1 OTSKP_22 BLESKOJISTKA KUS 45,000 0 0,00 Kč

Reproduktory:

2*6*3=36ks

TO:

3*3= 9 ks

Celkem:

36+9 = 45ks

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 

veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

6 75IFBX OTSKP_22 BLESKOJISTKA - MONTÁŽ KUS 45,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 75L113 OTSKP_22 ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DIGITÁLNÍ (IP) PROVEDENÍ SE ZESILOVAČEM DO 300W KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

8 75L11X OTSKP_22 ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.

9 75L161 OTSKP_22 ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR KUS 12,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

10 75L165 OTSKP_22 ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SKŘÍŇ NA ROZHLASOVÝ STOŽÁR KUS 12,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

11 75L16X OTSKP_22 ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽ KUS 24,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.

12 75L175 OTSKP_22 REPRODUKTOR VENKOVNÍ TLAKOVÝ S NASTAVITELNÝM VÝKONEM KUS 12,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

13 75L17X OTSKP_22 REPRODUKTOR VENKOVNÍ - MONTÁŽ KUS 12,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.

14 75L183 OTSKP_22 REPRODUKTOR VNITŘNÍ SKŘÍŇKOVÝ S REGULÁTOREM HLASITOSTI KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

15 75L18X OTSKP_22 REPRODUKTOR VNITŘNÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč



ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce.

16 75L191 OTSKP_22 KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU DO 1,5 MM2 kmžíla 1,626 0 0,00 Kč

260m+270m+12m == 542 m

3x0,542 == 1,626 kmžíla

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu  – 

dopravu a skladování  – práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem  – veškeré 

potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných 

materiálů  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. 

Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v 

kmžíla.

17 75L19X OTSKP_22 KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS - MONTÁŽ kmžíla 1,626 0 0,00 Kč

260m+270m+12m == 542 m

3x0,542 == 1,626 kmžíla

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem  – veškeré 

potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných 

materiálů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v 

kmžíla.

18 744711 OTSKP_22 PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A KUS 3,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 744Q21 OTSKP_22 SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 1-2 PÓLOVÝ KUS 3,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 741C04 OTSKP_22 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 16,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. 

Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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21 75IF91 OTSKP_22 KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

22 75IF9X OTSKP_22 KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 75JB13R1 R PANEL JISTIČOVÝ DO 19" SKŘÍNĚ - DODÁVKA KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 75JB1XR1 R PANEL JISTIČOVÝ DO 19" SKŘÍNĚ - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního 

materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 75JA5F OTSKP_22 ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, 19" PANEL ZÁSUVEK KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

26 75JA5H OTSKP_22 ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PANEL ZÁSUVEK - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného 

bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné 

mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce. 

27 75K321 OTSKP_22 ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - DODÁVKA KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

50m*2 podchod + 50m*2 budova + 10m*2 průchod + rezerva = 290m

1. Položka obsahuje:

 – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu

 – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení

 – dopravu a skladování

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 75K32X OTSKP_22 ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 1000 VA - MONTÁŽ KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a 

souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 75L1A2 OTSKP_22 MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMA V ZAST. KOMPLET 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené s měřením specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného 

montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, 

náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří 

funkční nedělitelný celek daný názvem položky.

30 75L1B1 OTSKP_22 ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ HLASITOSTI ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ KOMPLET 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené se zkoušením, nastavením specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně 

potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící 

příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 

včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se komplet 

odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.
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31 75L1B2 OTSKP_22 ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU KOMPLET 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného 

celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí 

přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení 

potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: 

Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.

32 75IJ12 OTSKP_22 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 13,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měřící práce se udávají počtem kusů, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu.

33 75L46W OTSKP_22 KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE KUS 2,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu  

– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení  – dopravu a skladování  – kompletní montáž 

(oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství 

včetně drobného montážního materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a 

přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka 

neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

34 75M96A OTSKP_22 LICENCE DO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku softwarové licence pro spefický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro 

specifikovaný blok/zařízení  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) 

specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství   – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, 

náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce. 

35 75M719 OTSKP_22 ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, LICENCE - ZÁLOHOVÁNÍ A ARCHIVACE KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – dodávku softwarové licence pro spefický blok/zařízení včetně souvisejícího příslušenství pro 

specifikovaný blok/zařízení  – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) 

specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství   – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, 

náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších 

nákladů  – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní 

konstrukce nebo práce. 

36 702511 OTSKP_22 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM KUS 2,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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1. Položka obsahuje:

 – veškerý montážní a pomocný materiál

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 703755 OTSKP_22 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN. KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a 

dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

38 703756 OTSKP_22 PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a 

dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

39 747705 OTSKP_22 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 112,000 0 0,00 Kč

Součinnost správce zařízení

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce 

zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

40 747701 OTSKP_22 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 8,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v 

rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: 

Udává se čas v hodinách.

41 747704 OTSKP_22 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 16,000 0 0,00 Kč

2x8HOD

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání 

dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

42 75L1C3 OTSKP_22 DEMONTÁŽ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO 300 W KOMPLET 1,000 0 0,00 Kč

Demontáž stávajícího zařízení

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného 

drobného pomocného materiálu  – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů  – odvoz 

demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje:  

X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný 

názvem položky.

43 747212 OTSKP_22
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 

PŘES 100 DO 500 TIS. KČ
KUS 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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1. Položka obsahuje:

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 

autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 

celkové revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 742P15 OTSKP_22 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 25,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – veškeré příslušentsví  2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů 

kompletní konstrukce nebo práce. 

45 742P13 OTSKP_22 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 400,000 0 0,00 Kč

Chráničky+žlab

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje:  X 3. 

Způsob měření: Měří se metr délkový. 

Součet za  Díl M02  SLABOPROUD - SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ      0,00 Kč

Díl: M03 ZEMNÍ PRÁCE
46 702222 OTSKP_22 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 2,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Měří se metr 

délkový.

47 702111 OTSKP_22 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 18,600 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.   – veškerý spojovací a 

montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)  – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje:  X 

3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

48 029111 OTSKP_22 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 3,400 0 0,00 Kč

Geodetické zaměření trasy

340m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky 

nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a 

podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 

vedlejších nákladů.

49 02945 OTSKP_22 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 3,400 0 0,00 Kč

340m

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

50 132838 OTSKP_22 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 8,100 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

16,2m x 1m x 0,5m == 8,1m3
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položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 

vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

51 17411 OTSKP_22 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 4,050 0 0,00 Kč

16,2m x 0,5m x 0,5m == 4,05m3

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava  ukládaného  

materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností - hutnění i různé míry hutnění  - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - 

ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 

podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných 

nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce 

znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 

obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

52 17511 OTSKP_22 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 4,050 0 0,00 Kč

16,2m x 0,5m x 0,5m == 4,05m3

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava  ukládaného  

materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

vlastností - hutnění i různé míry hutnění  - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - 

ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených 

podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných 

nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce 

znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a 

zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a 

jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré  pomocné konstrukce 

umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

53 18090 OTSKP_22 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 16,200 0 0,00 Kč
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16,2m x 1m == 16,2m2

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací 

dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.

54 709400 OTSKP_22 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 400,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav 

pro jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek  2. Položka neobsahuje:  – odvoz 

vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr 

délkový.

55 702311 OTSKP_22 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 18,600 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování 

a pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – sestavení a upevnění konstrukce na 

stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje:  X 3. Způsob měření: Udává se 

počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. 

Součet za  Díl M03 ZEMNÍ PRÁCE 0,00 Kč

Díl: M04 ODPADY

56 015120 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ 

(CIHLY)
T 0,050 0 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

57 015112 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. 

TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 1,000 0 0,00 Kč

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:  – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:  

– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu 

vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 

58 015310 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. 

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)
T 0,001 0 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace
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1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

59 015420 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04  ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

T 0,005 0 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

60 015240 OTSKP_22
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU 

ODPADU
T 0,010 0 0,00 Kč

popis položky

Viz technická zpráva a výkresová dokumentace

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

Součet za  Díl ODPADY 0,00 Kč


