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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Ambrož DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

21-022-232-SR
Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21-022-232-SR

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,0001 Architektonicko - stavební řešení
0,000,0002 Elektroinstalace - silnoproud

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00PS 22-14-
13.2

Zastávka Němčice n.H., sdělovací zařízení - releový
domek

0,00 0,00

Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

24. 10. 2022

MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s., Legionářská
1085/8
Zdeněk Ambrož
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Němčice n.H. Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Ambrož DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

PS 22-14-13.2 - Zastávka Němčice n.H., sdělovací zařízení - releový domek

01 - Architektonicko - stavební řešení

Vyplň údaj

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Němčice n.H. Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 Projektant:
MORAVIA
CONSULT Olomouc
a.s., Legionářská
1085/8Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zdeněk Ambrož

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

      27 - Zakládání - základy 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

      38 - Různé kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

      94 - Lešení a stavební výtahy 0,00
      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

PS 22-14-13.2 - Zastávka Němčice n.H., sdělovací zařízení - releový domek

01 - Architektonicko - stavební řešení

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Němčice n.H. Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 Projektant:
MORAVIA
CONSULT Olomouc
a.s., Legionářská
1085/8Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zdeněk Ambrož

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 29,096 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4,20*5,70*0,90 21,546
VV ((4,70+6,20)*2*0,50*0,90)/2 4,905
VV 26,451*0,1 2,645
VV Součet 29,096

2 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 23,144 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "vytěžená zemina"  29,096 29,096
VV "odpočet"  -(3,726+0,594+0,936+0,746+0,587+1,467) -8,056
VV 21,04*0,1 2,104
VV Součet 23,144

3 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 5,952 0,00 CS ÚRS 2023 01

01 - Architektonicko - stavební řešení

Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

PS 22-14-13.2 - Zastávka Němčice n.H., sdělovací zařízení - releový domek

3 K 171251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru

m3 5,952 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "pol. 131251102"  29,096 29,096
VV "odpočet pol. 174151101"  - 23,144 -23,144
VV Součet 5,952

D 2 Zakládání 0,00

D 27 Zakládání - základy 0,00

4 K 279113154
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí
třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 13,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (2,70+4,20)*2*1,00 13,800

5 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých,
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,083 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "ztracené bednění - výztuž V12 po 250mm"
VV "cca 20kg/m3"
VV 13,80*0,30*20/1000 0,083

6 K 275321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,594 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "základy pod schody"
VV 1,10*0,60*0,90 0,594

7 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 2,070 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV "základy pod schody"
VV (1,10+0,60*2)*0,90 2,070

8 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 2,070 0,00 CS ÚRS 2023 01

9 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,036 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV "základ pod schody cca 60kg/m3"
VV 0,594*60/1000 0,036

10 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 -
32 mm

m3 0,936 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "podkladní podsyp z kameniva frakce 16-32mm"
VV 2,40*3,90*0,10 0,936

11 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a
urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné m3 0,936 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2,40*3,90*0,10 0,936

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 38 Různé kompletní konstrukce 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K R3893T101

Releový domek - kompletní prefa ŽB buňka UF 3030
půdorysný rozměr 2,98x4,48x2,66mm vč. dopravy a
veškeré manipulace; D+M komplet
konstr. odolná proti povětrnostním, chemickým,
biologickým vlivům a proti vandalismu, stupeň
ochranných opatření proti vlivu bludných proudů č. 4,
doprojektování, osazení, montáž a dodávka vč.
věškeré manipulace a dopravy na konkrétní místo

kus 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení, případně s uložením. Položka obsahuje veškeré
potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení
potřebných dílů a materiálů.Technické kvalitativní podmínky staveb
Státních drah.
Položka též obsahuje veškeré náklady spojené s umístěním a
prováděním stavby a podmínkami výstavby.
Položka obsahuje dodávku, montáž a osazení kompletní  ŽB buňky dle
projektu
Položka nezahrnuje zemní práce, základy
Podrobnější popis viz. Technická zpráva.
Množství jednotek se určuje v m3OP (obestavěný prostor)
Měří se v m3OP konstrukce.

VV "cena releového domku zahrnuje:
VV "-----"
VV "betonová buňka typ UF 3030, 2,98x4,48x2,66m - 1ks"

VV "ŽB střešní deska bez přesahu DPL 3030, tl. 120mm - 1ks"

VV "prověření příjezdové cesty na staveniště technikem montáží

VV "zesílení tloušťky stěny d=140mm"
VV "zesílení tloušťky dna d=140mm"
VV "výdřeva pro atyp. dveře - jednokřídlé - 1ks"
VV "bludné proudy - provaření výztuže"
VV "otvory pro kabely - 4ks"
VV "vývod stavebního proudu PVC DN 125 - 1ks"
VV "průchodka zemnící bod GE-A/50 UGA - 3ks"
VV "zemní průchodka GE-D/140 - 2ks"
VV "tepelná izolace spodku buňky Styrodur tl. 40mm"
VV "nátěr Eternal Stabil "
VV "vrchní omítka"
VV "zateplení fasády: čedičová vata 80mm"
VV "zateplení soklu: Perimetr EPS PW/PB 80mm"

VV "vnější ocelové 1kř. plné, otočné, zateplené, bezpečnostníVV
dveře, s PO EI 30 DP1-C - 1ks"

VV "elektro chráničky - 10ks"
VV "krabice do betonu SD/H, pr. 60mm, hl. 49mm - 6ks"
VV "elektrický přímotop 1500W - 1ks"
VV "nástěnná klimatizace - 1ks"
VV "protipožární utěsnění střechy - 12ks"

VV "D+M šikmé střechy, podbití střechy, obklad štítů umělé dřevo"

VV "stříška nad dveře  - 1ks"
VV "olejová lazura dřevěných viditelných prvků"

VV "krytina plechová, imitace tašky, latě, kontralatě, difuzní folie -
1ks"

VV "difuzní paropropustná folie, zateplení minerální vatou tl.
200mm - 1ks"

VV "klempířské výrobky - háky, žlaby, svody, oplechování - 1ks"

VV "doprava stanice na místo uložení - 1ks"
VV "autojeřáb pro osazení stanice - 1ks"
VV "-----"
VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

13 K 434121416

Osazování schodišťových stupňů železobetonových s
vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na
schodnice, stupňů drsných

m 2,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1,10*2 2,200
14 M R5937370 stupeň schodišťový nosný ŽB 110x35x14,5cm kus 2,000 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

15 K 631311123 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 m3 0,746 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "podkladní beton pod základy š. 500mm, tl. 100mm"
VV (2,80+4,00)*2*0,50*0,10 0,680
VV 1,10*0,60*0,10 0,066
VV Součet 0,746

16 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120
mm

m3 0,746 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "podkladní beton pod základy š. 500mm, tl. 100mm"
VV 0,746 0,746

17 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 2,990 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV "podkladní beton pod základy š. 500mm, tl. 100mm"VV "podkladní beton pod základy š. 500mm, tl. 100mm"
VV (2,20+3,70)*2*0,10 1,180
VV (3,30+4,70)*2*0,10 1,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,10+0,50*2)*0,10 0,210
VV Součet 2,990

18 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 2,990 0,00 CS ÚRS 2023 01

19 K 632451455 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C
20 m2 11,340 0,00

VV 2,70*4,20 11,340

20 K 632451491 Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za
úpravu povrchu přehlazením m2 11,340 0,00 CS ÚRS 2023 01

21 K 637211411
Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových
s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva
těženého nebo drceného, tl. dlaždic 60 mm

m2 9,780 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (3,60+5,10)*2*0,60 10,440
VV -1,10*0,60 -0,660
VV Součet 9,780

22 K 637311122
Okapový chodník z obrubníků betonových
chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do
lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

m 18,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (5,70+4,20)*2-1,10 18,700

23 K 637111112 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním
povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm m2 9,780 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (3,60+5,10)*2*0,60 10,440
VV -1,10*0,60 -0,660
VV Součet 9,780

24 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev
z polyetylénové fólie m2 16,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4,50*3,00*1,2 16,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 0,00

25 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10
m

m2 88,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (4,80+6,30)*2*4,00 88,800

26 K 941111211

Montáž lešení řadového trubkového lehkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití
lešení k ceně -1111

m2 2 664,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "30 dní""30 dní"
VV 88,80*30 2 664,000

27 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10
m

m2 88,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00

28 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do
stěny hasicího přístroje kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

29 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do
stěny skříně pro hasicí přístroj kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

30 M R44932210 PHP hasicí přístroj s náplní CO2 s hasicím účinkem
21A (113B) vč. revize, kotvení a příslušenství kus 1,000 0,00 R_položka

P

Poznámka k položce:
Podrobnější popis dle grafických a textových příloh
Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného
Měří se v kusech práce, nebo konstrukce dle projektu
Měrná jednotka: kus

31 M R44983135

skříňka na hasicí přístroj uzamykatelná v provedení
antivandal s prolamovacím přístupem k jejímu otevření
vč. kotvení na fasádu objektu a povrchové úpravy pro
venkovní použití

kus 1,000 0,00 R_položka

P

Poznámka k položce:
Podrobnější popis dle grafických a textových příloh
Položka zahrnuje kompletní dodávku dle popisu položky vč.ztratného
Měří se v kusech práce, nebo konstrukce dle projektu
Měrná jednotka: kus

32 K R95399002 Záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do
hloubky vč. revize a předání do užívání; D+M komplet kpl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku vč. ztratného dle
popisu položky a dle PD.
Množství jednotek se určuje v kompletu systému dle projektu
Měrná jednotka: kpl

VV "Půdorysy, Řezy"

VV "- nerez kotvící body pro plechovou krytinu vč. sloupku pr. 42
mm s okem"

VV "oko, pérová podložka, matka, kotevní sada"
VV "celkem 4kusy"
VV "montážní lano"
VV "zachycovací postroj, spoj. lano 15m"
VV "skříňka pro uložení OOPP"
VV 1 1,000

33 K R95500002 Ucpávky protipožární, proti tlakové vodě, kombinace
protipožární a proti tlakové vodě dle PD; D+M komplet kpl 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny náklady na montáž, osazení a dodávku
materiálu vč. ztratného dle popisu položky a dle PD.
Množství jednotek se určuje v kompletu ucpávek dle PD
Měrná jednotka: kpl

34 K R95500201 Nápisy na dveře a vrata dle PD; D+M komplet kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Podrobnější popis dle grafických a textových příloh
Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku dle popisu
položky vč.ztratného
Měří se v kusech práce, nebo konstrukce dle projektu
Měrná jednotka: kus

35 K R95500202 Tabulky pro označení hasicích přístrojů dle PD; D+M
komplet kus 2,000 0,00

P

Poznámka k položce:
Podrobnější popis dle grafických a textových příloh
Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku dle popisu
položky vč.ztratného
Měří se v kusech práce, nebo konstrukce dle projektu
Měrná jednotka: kus

36 K R95520011

Dílenská a výrobní dokumentace (pomocné práce a
konstrukce, výrobně technická dokumentace,
dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy
prefabrikátů a montážní dokumentace, dokumentace
skutečného provedení díla)

kpl 1,000 0,00 R_položka

P

Poznámka k položce:
dílenská a výrobní dokumentace dle popisu a PD
Množství jednotek se určuje v kompletu
Měrná jednotka: kpl

37 K R95524001

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které
jsou vyžadovány v  technických normách a dalších
předpisech ve vztahu k prováděným pracím,
dodávkám a službám.

kpl 1,000 0,00 R_položka

P

Poznámka k položce:
dle popisu položky a dle PD
Množství jednotek se určuje v kompletu
Měrná jednotka: kpl

D 997 Přesun sutě 0,00

38 K R015112
Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17
05 04 vytěžené zeminy a horniny - I.třída těžitelnosti
vč. dopravy

t 11,309 0,00

Poznámka k položce:

P

Poznámka k položce:
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím,
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
2. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV 5,952*1,900 11,309

D 998 Přesun hmot 0,00

39 K 998014011

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby,
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí
montovanou z dílců betonových plošných nebo
tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě
vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní

t 27,622 0,00 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

40 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem
penetračním

m2 4,140 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "na základovém zdivu ze ztraceného bednění"
VV (2,70+4,20)*2*0,30 4,140

41 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem
penetračním

m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "kolem objektu"
VV (3,00+4,50)*2*0,30 4,500

42 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 0,00 CS ÚRS 2023 01

P Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 4,14*0,00033 0,001
VV 4,50*0,0004 0,002
VV Součet 0,003

43 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše vodorovné V m2 8,280 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4,14*2 8,280

44 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
NAIP na ploše svislé S m2 9,000 0,00 CS ÚRS 2023 01711142559 NAIP na ploše svislé S m2 CS ÚRS 2023 01

VV "na základovém zdivu ze ztraceného bednění"
VV (3,00+4,50)*2*0,30*2 9,000
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45 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 20,639 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV 8,28*1,1655 9,650
VV 9,00*1,221 10,989
VV Součet 20,639

46 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,121 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

47 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním,
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu
pásku průřezu do 120 mm2

m 15,520 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "zemnící pásek v základech s vývodem nad ÚT"
VV 2,88*2+4,38*2+1,00 15,520

48 M 35442143 pás zemnící 30x3,5mm nerez kg 15,351 0,00 CS ÚRS 2023 01
VV 15,52*0,942*1,05 15,351

49 K 741410074
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním,
propojením a připojením pomocí svorek doplňků
ostatních konstrukcí pouzdra pro průchod stěnou

m 0,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

50 M 1455010R Ochranný profil v místě napojení hromosvodu vč.
povrchové úpravy m 0,660 0,00

P

Poznámka k položce:
dodávka materiálu dle popisu a PD
dodávka materiálu vč. ztratného, dopravy a veškeré manipulace
Měří se v tunách konstrukce, nebo práce vč. ztratného.
Měrná jednotka: t

VV "mechanická ochrana v místě napojení hromosvodu"
VV 0,60*1,1 0,660

51 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,016 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

52 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr
penetrační na stěnu m2 2,690 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "měřeno digi"VV "měřeno digi"
VV 0,46+0,27+0,98*2 2,690

53 K 781734112
Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo
obkladových pásků cihelných lepených flexibilním
lepidlem přes 50 do 85 ks/m2

m2 2,690 0,00 CS ÚRS 2023 01

54 M 59623113 pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm
červený

kus 153,330 0,00 CS ÚRS 2023 01

P Poznámka k položce:
Spotřeba: 48 kus/m2

VV "57 ks/m2"
VV 2,69*57 153,330

55 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,091 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

56 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru
oprášení m2 49,842 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV (2,70+4,20)*2*2,79 38,502
VV 2,70*4,20 11,340
VV Součet 49,842

57 K 783823101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů
akrylátový m2 49,842 0,00 CS ÚRS 2023 01

58 K 783827401
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých
betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi
dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový

m2 49,842 0,00 CS ÚRS 2023 01

59 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z
pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.)
epoxidový

m2 11,340 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "bezprašný nátěr podlahy"
VV 2,70*4,20 11,340

60 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný
epoxidový rozpouštědlový m2 11,340 0,00 CS ÚRS 2023 01

VV "bezprašný nátěr podlahy"
VV 2,70*4,20 11,340
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Němčice n.H. Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Ambrož DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

PS 22-14-13.2 - Zastávka Němčice n.H., sdělovací zařízení - releový domek

02 - Elektroinstalace - silnoproud

Vyplň údaj

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Němčice n.H. Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 Projektant:
MORAVIA
CONSULT Olomouc
a.s., Legionářská
1085/8Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zdeněk Ambrož

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Ostatní - Ostatní 0,00

    N - Náklady 0,00

R - Revize 0,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

PS 22-14-13.2 - Zastávka Němčice n.H., sdělovací zařízení - releový domek

02 - Elektroinstalace - silnoproud

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Němčice n.H. Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 Projektant:
MORAVIA
CONSULT Olomouc
a.s., Legionářská
1085/8Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zdeněk Ambrož

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

2 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici
zapuštěných plastových kruhových

kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

4 M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s
víčkem a svorkovnicí kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

5 K 741120001
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení
uložených pod omítku plných a laněných (např. CY),
průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

6 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace m 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

02 - Elektroinstalace - silnoproud

Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba Nezamyslice-Kojetín

PS 22-14-13.2 - Zastávka Němčice n.H., sdělovací zařízení - releový domek

6 M 34141027 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace
PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 m 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

P Poznámka k položce:
H07V-K CYA, průměr vodiče 5,3mm

7 K 741122011
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu
žil 2x1,5 až 2,5 mm2

m 18,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

8 M 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

P Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,1mm

9 M R_341_1012_22 silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez
2x1,5mm2 m 11,000 0,00

10 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu
žil 3x1,5 mm2

m 28,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

11 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 28,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

P Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

12 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 59,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

13 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 59,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

P Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 9,5mm

14 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu
žil 5x4 až 6 mm2

m 19,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

15 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 19,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

P Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 15,1mm

16 K 741132103
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou
se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až
4 mm2

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

17 K 741132146
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou
se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6
mm2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

18 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

19 M 1000268121- anel 300 W, stropní i nástěnná instalace (40 ks/pal) kus 6,000 0,0019 M 1000268121- anel 300 W, stropní i nástěnná instalace (40 ks/pal) kus 6,000 0,00
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20 K 741210003 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

21 M R_301_111_1- Rozváděč RVS dle výkresové dokumentace kus 1,000 0,00

22 K 741310201

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením
vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální
spínačů, řazení 1-jednopólových

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

23 M ABB.3558A0134
0

Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So kus 1,000 0,00

24 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

25 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

26 K 741310251

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením
vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo
mokré spínačů, řazení 1-jednopólových

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

27 M 34535025 přístroj spínače zápustného jednopólového, s krytem,
řazení 1, IP44, šroubové svorky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

28 M 34535011 rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

29 M R_101_45_1 A - Led svítidlo dle legendy a výpočtu osvětlení kus 3,000 0,00

30 M R_101_45_2 B - Led svítidlo venkovní dle legendy a výpočtu
osvětlení kus 1,000 0,00

31 M R.501 RECYKLACE SVÍTIDEL kus 4,000 0,00

32 M R.502 RECYKLACE ZDROJŮ kus 4,000 0,00

33 M R_341_12 Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž. m2 0,500 0,00

34 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

35 M ABB.5519AA023
57B

Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s
bezšroub. svorkami Tango® kus 3,000 0,00

P Poznámka k položce:
bílá

36 M ABB.3901AB10B Rámeček jednonásobný Tango® kus 3,000 0,00

P Poznámka k položce:
bílá

37 K 741330371 Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením
vodičů 1 tlačítkových kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02vodičů 1 tlačítkových

38 M R722_103_2
Tlač. (v červené skříňce pod sklíčkem) - Totálstop
objektu se sign.LED 230 pod omítku s nápisem "Total
stop"

kus 1,000 0,00

39 K 741372022

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se
zapojením vodičů interiérových přisazených
nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes
0,09 do 0,36 m2

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

40 K 741372061
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se
zapojením vodičů interiérových přisazených stropních
hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

41 K 741410003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním,
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu
drátu nebo lana Ø do 10 mm

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

42 M 35441080 drát D 8mm nerez kg 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

43 K 741410042

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním,
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s
izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v
průmyslové výstavbě

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

44 M 35442137 drát D 10mm nerez kg 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

45 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

46 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více
šrouby kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

47 K 741420023 Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové
žlaby kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

48 K 741420051 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků
úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

49 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k
označení svodů kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

50 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

51 K 741430004 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

52 M 35441121 tyč jímací s rovným koncem 1000mm nerez kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

53 M 35431033 svorka uzemnění nerez V4 diagonální k jímací tyči pr.
18-20mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

P Poznámka k položce:
SJ 1d N V4A

54 M 35442042 svorka uzemnění nerez na okapové žlaby kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

55 M 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 0255 M 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

56 M 35442033 svorka uzemnění nerez spojovací kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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57 M 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

58 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

59 M 35442123 průchodka kruhových vodičů 8-10mm do základu a
stěny 300-500mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

60 M 35442235 antikorozní páska petrolátová kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

61 M 35441705 podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče - 190-
220/70mm, nerez kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

62 M 35441700 podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku -
6/50mm, nerez kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

63 M 1000300375 DEHNconductor, vodič CUI D 20mm Cu 8mm,
přdvybavený pro instalaci, L 3,5m kus 2,000 0,00

64 M 1352785 PODP. VEDENI CUI 20mm/6,5x8mm NIRO kus 2,000 0,00

65 K R_522_16 Montáž topného panelu na strop kus 6,000 0,00

66 M R_301_111_3 Hlavní ochranná přípojnice - MET (HOP) kus 1,000 0,00

D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení 0,00
67 K RK-010.1 Podružný materiál kus 1,000 0,00

68 K RK-011.1 Prořez kus 1,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

69 K 220110346
Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na
štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro
označení konce kabelu

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

70 M R.503 kabelovy stitek kus 7,000 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

71 K 460941111 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropech
hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

72 K 460941211 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách
hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

73 K 460941215 Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách
hloubky do 3 cm a šířky přes 10 do 15 cm m 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

74 K 468094111 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve
stěnách z cihel, hloubky do 6 cm kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2022 0274 K 468094111 stěnách z cihel, hloubky do 6 cm kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

75 K 468101211 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech z
betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

76 K 468101411 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných
zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

77 K 468101415 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných
zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 10 do 15 cm m 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

78 K 469971111 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a
vybouraných hmot za první podlaží t 0,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

79 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a
vybouraných hmot do 1 km t 0,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

80 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a
vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km

t 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

81 K 469973113
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné)
na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 17 01 02

t 0,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
82 K RK-013 Práce související s napojení z rozvodny (RH-73) hod 2,000 0,00

D Ostatní Ostatní 0,00

D N Náklady 0,00
83 K N-001 Mimostaveništní doprava dodávek Kč 1,000 0,00

84 K N-002 Přesun dodávek Kč 1,000 0,00

85 K N-003 Podíl přidružených výkonů PPV Kč 1,000 0,00

D R Revize 0,00
86 K RK-012.1 Revize hod 10,000 0,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
87 K 030001000 Zařízení a vybavení staveniště kus 1,000 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

88 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 0288 K 013254000 práce dokumentace stavby (výkresová a textová)
skutečného provedení stavby

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Strana 14 z 15



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
89 K 045203000 Kompletační činnost … 1,000 0,00
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