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UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ V PROVIZORNÍ DK ŽST. NEZAMYSLICE   1:50

2 A)

1)Elektrokonvertor 1,5kW

Hlavní pracoviště pro místní ovládaní

4)Elektrický rozvaděč

2 B)Záložní pracoviště pro místní ovládaní

K
o
le

jiš
tě

4

JOP

TREZOR ZPC

Betonový panel
Betonový panel

2A)

2B)

1

průraz zdivem - protopožární ucpávky
vstup kabelů do DK

TK 10xn0,8 TCEPKPFLEZE - provizorní (do doby dokončení 3. stavby)
MOK k propojení provizorní DK a TNS - součástí 3. stavby

Traťový kabel TK 15xn0,8 TCEPKPFLEZE ukončit v RACKu 01_01 na zářezových svorkovnicích
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Kojetín
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Označení objektu/komplexu:

Argentinská 1621/36
Holešovice 170 00 Praha 7

Měrovice n.H

Nezamyslice - Kojetín, DOK a TK
PS 22-14-19

Dálková, optická, závěsná kabelizace ( DK, DOK, ZOK )

Nezamyslice - Kojetín, DOK a TK

D.1.2.5
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Umístění zařízení v provizorní DK žst. Nezamyslice
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