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Schéma úpravy kabelizace v KM 62,280 - 62,800
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40/33 černá, bílí pruh - rezerva - 330mHDPE
40/33 fialová - 330mHDPE

DOK 72vl. SM 9/125 - 430m

TK 15xn0,8 TCEPKPFLEZE - 765mMK

MOK - HDPE
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NAVRHOVANÉ PŘIPOJENÍ TOK, DOK A TK PŘED DOKONČENÍM 3. STAVBY
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Kabelová komora
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DOK 72vl. SM 9/125

TK 15xn0,8 TCEPKPFLEZE
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součást PS 22-14-19
40/33 černá, bílí pruh - rezervaHDPE

40/33 fialováHDPE
DOK 72vl. SM 9/125

UKONČENÍ TOK, DOK A TK PO DOKONČENÍ 3. STAVBY
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40/33 černá, bílí pruh - rezervaHDPE40/33 fialová - DOK, HDPE

TOK 48vl. SM 9/125

40/33 modrá - TOK, HDPE 40/33 černá - rezervaHDPE

TK

2x HDPE

TOK

2x HDPE

DOK

HDPE 40/33
výpich z TOK

Poznámka: kabelová trasa vedena v novém kabelovodu
LEGENDA:

Dálkový optický kabel DOK, traťový optický kabel TOK

Trubka HDPE 40/33

Metalický kabel

ČERVENÁ

ČERNÁ Stávající stav kabelizace/objektů

Kabelizace/objekty řešené v rámci tohoto PS 22-14-20

Koncovka na HDPE trubce

Optická spojka DOK 

kabelu DOK, TOK
Rezerva 50m na optickém 

Spojka rovná kabelová 

OR

6

zářezové pásky 
skříni pro sdělovací zařízení 
Ukončení metalických kabelů ve 

ukončení DOK, TOK
Optický rozvaděč pro 

ZELENÁ ce trati Brno-Přerov, 3.stavba Vyškov - Nezamyslice"
Kabelizace/objekty řešené v rámci stavby "Moderniza-

MODRÁ
technické zprávě)
(přímo související PS/SO jsou uvedeny v 
Kabelizace/objekty řešené v rámci jiných PS/SO 

50

šachta kabelovodu
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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:
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Orientační schéma:

Stavebník/Investor:
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Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

Společnost Nej - Koj

Legionářská 1085/8, 

E: moravia@moravia.cz
T: +420 585 570 444

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

779 00 Olomouc 

E: info@metroprojekt.cz

T: +420 296154105

Metroprojekt  Praha a.s.

METROPROJEKT

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

T: +420 585 570 444
E: moravia@moravia.cz

4. stavba Nezamyslice - Kojetín
Modernizace trati Brno-Přerov, 

Ing. Jiří Malina

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

S621500589

21-022-232-SR

Označení investora:

2101  Brno-hl.n. – PřerovOlomoucký

Evropskou unií
Spolufinancováno
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Ing. Ondřej Kopáč

Ing. Milan Oharek

Ing. Filip RozsypalIng. Filip Rozsypal
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Označení objektu/komplexu:

Argentinská 1621/36
Holešovice 170 00 Praha 7

Dálková, optická, závěsná kabelizace ( DK, DOK, ZOK )
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Nezamyslice

Němčice n.H
Odbočka Hruška

Němčický tunel

Kojetín

Měrovice n.H
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