
Den 01

Měsíc 05

Rok 23

Měřítko
Poslední 

verze

1

101 - 000 X

2

101 1:500 000 X

102 1:500 000 X

103 1:500 000 X

104 1:500 000 X

105 1:500 000 X

106 1:500 000 X

107 1:500 000 X

201 1:500 000 X

202 1:500 000 X

203 1:500 000 X

204 1:500 000 X

205 1:500 000 X

206 1:500 000 X

207 1:500 000 X

208 1:500 000 X

209 - 000 X

301 - 000 X

302 - 000 X

303 - 000 X

304 - 000 X

305 - 000 X

306 - 000 X

307 - 000 X

4

101 - 000 X

Situace v KM 67,392 - 68,024

Situace v KM 68,443 - 69,069

Situace v KM 69,069 - 69,700

Výkaz výměr

Schéma přeložky v KM 68,443 - 69,700

Schéma přeložky v KM 63,275 - 63,695

Schéma úpravy kabelizace v KM 62,280 - 62,800

Schéma přeložky kabelu DK44

Vytyčovací výkres v KM 62,280 - 62,800

Vytyčovací výkres v KM 69,069 - 69,700

Vytyčovací výkres v KM 62,412 - 62,727

Tabulka vytyčených bodů

Schéma přeložky v KM 67,392 - 68,024

Vytyčovací výkres v KM 67,392 - 68,024

Vytyčovací výkres v KM 68,443 - 69,069

Vytyčovací výkres v KM 63,275 - 63,695

Vytyčovací výkres v KM 64,075 - 64,808

Vytyčovací výkres v KM 65,407 - 66,157

Situace v KM 65,407 - 66,157

Výkresová část

Označení (S-kód):

Stupeň:

Název objektu

Technická zpráva

Část

01.05.2023

PDPS

S621500589

Revize příloh dokumentace

Situace v KM 63,275 - 63,695

Výkaz výměr

Smluvní datum

Název stavby:
Definitivní verze

Seznam příloh

Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba 

Nezamyslice - Kojetín

Technická zpráva

Schéma přeložky v KM 64,075 - 64,808

Schéma přeložky v KM 65,407 - 66,157

Situace v KM 62,280 - 62,800

Situace v KM 64,075 - 64,808


