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Technicka zprava

1 VsSeobecna ¢ast

1.1 VsSeobecné udaje

Nazev stavby: Modernizace trati Brno - Pferov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin
Nazev PS: PS 22-14-17 Zast. Mérovice n. H., Informacni zafizeni pro cestujici
Misto stavby: Zast. Mérovice nad Hanou

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavebni sprava vychod

Projektant: Moravia Consult Olomouc a.s., Legionafska 1085/8, 779 00 Olomouc

Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni PDPS (projektova dokumentace pro provadéni
stavby) v souladu se smérnici SZ SM011. Tuto dokumentaci je nezbytné v dal$im priib&hu
pripravy investice dopracovat do formy DPSR (dopracovani projektového souhrnného feseni
stavby). Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu 60% a je nezbytné v realizani
dokumentaci (zbyvajicich 40%) pfizpusobit konkrétni sortiment technologie vybranému
dodavateli.

1.2 Vychozi podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

- zadani stavby

- mistni Setfeni

- vyrobni porady

- koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci
- uzemni rozhodnuti
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1.3 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

S timto PS pfimo souvisi
PS 22-14-18 Zast. Mérovice n. H., sdélovaci zafizeni
PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetin, DDTS ZDC
PS 22-14-14 Zast. Mérovice n.H., rozhlasové zafizeni
PS 22-14-16 Zast. Mérovice n.H., kamerovy systém

PS 22-14-21 Nezamyslice — Kojetin, pfenosovy systém

1.4 Odchylky od predchozi dokumentace

Odchylky od pfedchoziho stupné projektové dokumentace v zasadé nejsou. Doslo
pouze k upfesnéni technického feSeni naplné tohoto PS.

1.5 Odchylky od platnych norem a predpisti

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s plathnymi normami a ostatnimi
predpisy na né& navazujicimi. Zadné vyjimky z norem a predpis(i nejsou navrhovany.

1.6 Technické feseni pozadavku na interoperabilitu

Pro zpracovani projektu, jako podklad pro splnéni pozadavkli z hlediska
interoperability, byly pouzity narodni zakony a vyhlasky, technické normy, interni predpisy,
smérnice a vzoroveé listy.

1.7 Technické normy

1.7.1 Prednostné platné normy pro navrh tohoto PS

. CSN EN 50126 Drazni zafizeni - Stanoveni a prokazani bezporuchovosti, pohotovosti,
udrzovatelnosti a bezpe¢nosti (RAMS)

. CSN EN 50128 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpeCovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Elektronické systémy pro signalizaci

. CSN EN 50125-3 Drazni zafizeni - Podminky prostfedi pro zafizeni - Cast 3:
ZabezpecCovaci a sdélovaci zafizeni

. CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe€ovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Komunikace v pfenosovych zabezpe&ovacich systémech

. CSN EN 50121 Drazni zafizeni - elektromagneticka kompatibilita

. CSN 33 4050 Pfedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni
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. CSN 37 5711 KFizeni uloznych, zavlanych a zavésnych kabelld s celostatnimi
drahami
. TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

1.7.2 Vyhlasky a interni predpisy

. Smérnice SZDC, s.o0. &. 11/2006 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach
celostatnich a regionalnich“ , v platném znéni ( v€. zmény €. 1 z 05/2010 a zmény ¢&. 1 pfilohy
¢.1z 04/2012),

. Smérnice SZDC &. 20 ,Smérnice pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladd staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty.

. Smérnice SZDC, s.o. & 30/2008 ,Zasady rekonstrukce celostatnich drah nezafazenych do
evropskeho Zelezni¢niho systému®

. Smérnice SZDC, s.o0. &. 100 ,Poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a na zastavkach
prostfednictvim provozovatele drahy*“

. Technicka specifikace SZDC, s.o. & TS 2/2008 - ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych
systémU Zelezni¢ni dopravni cesty”

. Smérnice SZ, s.o. S4, ptiloha 26 ,Kabely v t&lese Zelezniéniho spodku*

. 4856/2016-SZDC-TUDC-UATT ,V8eobecné podminky pro &innosti na kabelech v majetku
Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty s.o. (ve spravé Technické ustfedny dopravni cesty)*

. Smérnice SZDC, s.o. &. 42 ,Hospodareni s vyziskanym materialem®

. Pokyn generalniho feditele ¢. 21/2017 ,Opatfeni a omezeni pro dodavky technologickych

celkd s dopadem na sitovou infrastrukturu SZDC*

1.7.3 Ostatni platné normy pouzité pro navrh tohoto PS

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3 Stanoveni zakladnich
charakteristik prostfedi.

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezpe&nost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5 Vyb&r a stavba
elektrickych zafizeni

CSN 37 5711 KFizovatky kabelovych vedeni s Zzelezni¢nimi drahami

CSN 330165 Elektrotechnické pfedpisy. Znaceni vodi€l barvami nebo &islicemi

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani podzemnich vedeni vystraznymi féliemi

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji

prostorova poloha

TNZ 37 5715 Silova kabelova vedeni celostatnich drah
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1.7.4 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah

TKP 7 Kolejové loze

TKP 12 Chranicky a kolektory

TKP 25 Protikorozni ochrana uloznych zafizeni a konstrukci
TKP 28 Sdélovaci zafizeni

TKP 32 Zafizeni trati a tratové znacky

2 Technické reseni

2.1 Stavajici stav

Stavajici zast. Mérovice nad Hanou bude zruSena a pfesunuta do nové polohy, kde
bude nové vybudovana. Zast. Mérovice nad Hanou bude vybavena dvéma jednostrannymi
nastupisti a novym technologickym objektem pro potieby SZ.

Je nepfipustné zasahovat do stavajici kabelové sité bez védomi servisni organizace
CD-Telematika a je nutné respektovat vyjadreni &.j. 15077/2016 z 30.11.2016.

Dodavatel PS musi splfiovat kvalifikaéni predpoklady pro praci na ZTM ve vlastnictvi
SZs.o.

2.2 Navrhované reSeni

V ramci stavby "Modernizace trati Brno — Pferov, 4. stavba Nezamyslice — Kojetin"
bude vybudovana nova zast. Mérovice nad Hanou a s ni i novy technologicky objekt, ktery
bude slouzit pro potfeby sdélovaciho zafizeni (pfenosovy systém, kamerovy systém,
informacni systém, rozhlas, ...). Nova zast. Mérovice n.H. bude mit dvé jednostranna
nastupisté dlouha 140 m. Na zastavce bude zfizeno nové informacni zafizeni pro cestujici,
které bude slouzit k informovani cestujicich o odjezdech vlakid a bude také informovat
cestujici o zpozdéni vlakl, pfipadné o néjaké mimoradné udalosti. Na nastupistich budou
celkem instalovany 4 ks nastupistnich odjezdovych tabuli, na kazdém nastupisti po dvou
tabulich. Jedna se o oboustranné nastupistni tabule s hlasovym majackem v antivandal
provedeni a se zabranami proti sedani ptactva. U pfistupovych cest na jednotliva nastupisté
budou instalovany ¢tyfi jednostranné odjezdové tabule (5 fadkd + bézici text) v antivandal
provedeni s hlasovym majackem na podpérnych sloupech.

Informacni zafizeni bude mozné dalkové ovladat z CDP Prerov a po dokonceni 3.
stavby také z PPV Nezamyslice.

Tabule budou poskytovat veSkeré diagnostické informace do systému DDTS. Veskery
nové navrzeny informaéni systém bude navrzen v korporatnich barvach SZ.

Soucasti dodavky IS bude i autorizované Skoleni obsluhy a udrzby systému, které je
zahrnuto i ve vykazu vymér. Dale pak uplny administraéni manual serveru i klienta a pfedani
vSech administratorskych prav k systému. Souc¢asti dodavky IS bude i SW pro jeho udrzbu,

6
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diagnostiku a nastaveni. Navrzené informacni zafizeni bude provedeno podle nové smérnice
SZDC &. 118. V ramci tohoto PS bude do TO dodan rack o rozmérech 800x800 mm a vysky
47U.

e Prikon | Pocet | Celkovy pfikon
Zarizeni IS W] Tks] W]
Oboustranna nastupistni odjezdova tabule 352 4 1408
Jednostranna odjezdova tabule (5 fadkl + bézici text) [ 1584 4 6336
Celkem 7744

Bilance pfikonu informaéniho zafizeni

Navrhované informacni zafizeni pro cestujici musi mit ES prohlaSeni o shodé na prvek
interoperability dle TSI PRM 1300/2014.

2.3 Kabelizace

Napajeni zafizeni informaéniho systému pro cestujici bude provedeno kabelem
CYKY 3cx2,5 mm. Pro kazdé zafizeni bude veden samostatny napajeci kabel.

Datové pfipojeni je feSeno pomoci kabelu LAM TWIN FTPz 4x2x0,5 z pfevodniku
RS485, ktery je umistén v novém TO. Datové pfipojeni je rozdéleno do Ctyr vétvi. Do prvni
vétve jsou pripojeny dvé odjezdové tabule u pfistupovych cest na nastupisté smér zst.
Kojetin. V druhé vétvi jsou pfipojeny nastupistni odjezdové tabule, které budou instalovany
na nastupisti smér zst. Kojetin. Do tfeti vétve jsou pfipojeny nastupidtni odjezdové tabule
instalovany na nastupisti smér zst. Nezamyslice a v posledni vétvi jsou pfipojeny dvé
odjezdové tabule u pfistupové cesty na nastupisté smér zst. Nezamyslice.

Kabelizace bude vedena v kabelovém zemnim Zlabu ve vykopu o rozmérech
500x1000 mm mimo nastupisté a v nastupistich bude vedena v prefabrikovanych
betonovych zemnich Zzlabech. Kabelova trasa informacniho zafizeni bude vedena ve
spolecné trase s kabely rozhlasového zafizeni a kamerového systému. Nad kabelovou
trasou bude umisténa vystrazna félie oranzové barvy dle CSN 73 6006, ktera upozorfiuje na
sdélovaci kabelizaci. Kabely informacniho zafizeni budou ukon&eny v novém TO v racku
47U. Oznaceni racku je 02_01.

Napajeci kabelizace se ulozi do dostate¢né vzdalenosti od datovych kabell, aby
nedochazelo k ruSeni a ztratovosti dat. Na datovych kabelech bude provedena ochrana proti
prepéti.

Kabelizace uvnitf TO bude vedena v Zarové pozinkovaném kabelovém rostu Sifky
400 mm.

Rozsah jednotlivych zafizeni informacniho systému a kabelizace je uveden v blokovém
a napajecim schématu informaéniho zafizeni.

2.4 Zemni prace

V ramci tohoto PS se jedna o vykop o délce 14000 mm, Sifce 500 mm a hloubce
1000 mm, do kterého bude uloZen kabelovy zemni Zlab a ktery bude slouzit k propojeni
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nastupisté a TO. DalSi vykop bude o délce 133,4 m, Sifce 500 mm a hloubce 1000 mm a
bude slouzit k uloZeni kabelizace do kabelového zemniho Zlabu pro pfipojeni odjezdovych
tabuli u pfistupovych cest na nastupisté smér zst. Kojetin. Dale se jedna o vykop o délce
73 m, Sifce 500 mm a hloubce 1000 mm, pro ulozeni kabelového zemniho Zlabu a vedeni
potfebné kabelizace pro pfipojeni dvou odjezdovych tabuli u pfistupovych cest na nastupisté
smér zst. Nezamyslice.

Dale je potfeba vytvofit prostup do TO pro rozvody informacniho systému, ktery po
instalaci kabelizace informacniho systému bude zadélan protipozarni ucpavkou.

VSechny provadéné prace potfebné k vedeni a ulozeni kabell a k montazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s pfislusnymi CSN a ostatnimi predpisy na né
navazujicimi.

2.5 Napajeni

Napajeni informaéniho systému bude provedeno z podruzného rozvadéce pro
sdélovaci zafizeni umisténého ve sdélovaci mistnosti SZ samostatnym vyvodem z
nezalohované sité.

Pfi vypadku sit¢ 230V / 50Hz bude informaclni systém automaticky napajen z
akumulatorovych baterii, které budou trvale dobijeny z ustfedny.

2.6 Méreni kabell

Méreni metalickych kabell rozhlasového zafizeni

Po skonc&eni praci bude na vSech mistnich kabelech provedeno méfeni.
Budou provedena tato ss. méreni

- kontinuita Zil

- smyckova rezistence

- izolacni rezistence Zil

- rezistence stinici folie

- izola¢ni rezistence stinici folie

- izolaéni rezistence pancire

- rezistence uzemnéni u kabelovych rozvadécl — objekt(

- vyrovnani kapacitnich nerovnovah (u kabelt nad 1,6km)
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2.7 Pozadavek na vyty¢eni inzenyrskych siti

PFi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla
podkozena jina podzemni zafizeni. Pfed zapo&etim vykopovych praci musi byt provedeno
vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby. Bez tohoto vytyCeni nesmi stavebni
organizace zahajit vykopové prace. Vyty¢eni musi byt provedeno min.15dn0 pred zahajenim
stavby.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych
spravci jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostateCnou piesnost. V pfipadé zjisténi
kolize mezi navrzenou trasou a stavajicimi fady bude navrzena trasa projektantem na stavbé
upravena.

3 Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci

PFi vS8ech montaznich praci je tfeba dodrZzovat bezpecnostné technicka ustanoveni
CSN a TNZ. Zejména pak bezpe&nostni predpisy.

3.1 Pozarné bezpecénostni opatreni

Na vstupech kabell do objektu a v pozarné délicich konstrukcich budou osazeny
pozarni ucpavky. Otvory v pozarné délicich konstrukcich budou osazeny pozarnimi uzaveéry.
Pozarni uzavéry a ucpavky budou provedeny dle platnych norem a prfedpis a budou
oznaceny.

Prostupy kabell na vstupech do objektu budou v pfipadé, Ze budou kabely pfivedeny z
jiného prostfedi, nez pfimo z terénu (tj. ze Sachty, kanalu apod.) utésnény typovymi
kabelovymi ucpavkami El 60.

Po ukonceni stavby pfeda stavebni firma investorovi nasledujici doklady k pozarnim
ucpavkam:

- doklad o montazi

- doklad o opravnéni osob k montazi

- doklad o kontrole provozuschopnosti

- doklad potvrzujici poZzadované vlastnosti z PBR

4 Péce o zivotni prostredi a o osoby s omezenou schopnosti
pohybu
Realizace tohoto PS nema vliv na zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s ¢asti dokumentace zabyvajici se
odpady.
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5 Pozadavky na dalSi stupen dokumentace

Tento objekt je tfeba v dal$i pfipravé doprojektovat do Urovné provadécich projekta
s ovéfenim prepojovani okruht a s urenim zplUsobu ulozZeni kabell v jednotlivych Usecich
trasy.

V Brné, duben 2023 Vypracoval: Ing. Ondfej Kopac
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