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NÁJEMNÍ SMLOUVA 

č. E617-S-4014/2023 

uzavřená dle ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany: 

 

 

Obec Hruška 

sídlo: Hruška č.p. 30, 798 27 Hruška 

IČ: 47919779 

zastoupena: Vladanou Šplíchalovou, starostkou obce 

 

číslo účtu: ..................................................... 

 

(dále též „Pronajímatel“) 

 

a 

 

Správa železnic, státní organizace 

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 

IČ: 709 94 234 

Spisová značka OR: A 48384 vedená u Městského soudu v Praze 

zastoupená Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa 

východ na základě pověření 

Korespondenční adresa (mimo doručování daňových dokladů): 

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc  

(dále též „Nájemce“) 

 

 

uzavírají tuto Nájemní smlouvu (dále též „Smlouva“): 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedených pozemků, které jsou 

zapsány na příslušném listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký 

kraj, Katastrální pracoviště Prostějov: 

staro
Textový rámeček
28420701 / 0100
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Obec Katastr. území Parc. č.  Druh pozemku Výměra 
Spoluvl. 
podíl 

Hruška Hruška 2412/1 vodní plocha 6106 m2 1/1 

Hruška Hruška 2427 ostatní plocha 370 m2 1/1 

Hruška Hruška 2428/1 ostatní plocha 382 m2 1/1 

Hruška Hruška 2439 ostatní plocha 1971 m2 1/1 

Hruška Hruška 2440 ostatní plocha 1640 m2 1/1 

Hruška Hruška 2448/1 ostatní plocha 229 m2 1/1 

Hruška Hruška 2455/1 ostatní plocha 1502 m2 1/1 

Hruška Hruška 2457/1 ostatní plocha 605 m2 1/1 

Hruška Hruška 2457/3 ostatní plocha 469 m2 1/1 

Hruška Hruška 2462/1 ostatní plocha 125 m2 1/1 

Hruška Hruška 2472/1 ostatní plocha 2295 m2 1/1 

Hruška Hruška 2472/3 ostatní plocha 233 m2 1/1 

Hruška Hruška 2474/1 ostatní plocha 5230 m2 1/1 

Hruška Hruška 2474/3 ostatní plocha 414 m2 1/1 

 (dále též „Předmětný pozemek“). 

2. Pronajímatel prohlašuje, že nepozbyl vlastnické právo k Předmětnému pozemku 

převodem na jinou osobu nebo jiným způsobem, který by nebyl patrný z výpisu z katastru 

nemovitostí, a je oprávněn k tomuto právnímu jednání. Pronajímatel dále prohlašuje, že 

v den uzavření této Smlouvy není s Pronajímatelem, jako účastníkem, vedeno žádné 

takové řízení, které by se jakýmkoli způsobem dotýkalo nebo mohlo dotknout 

Předmětného pozemku, tedy zejména řízení exekuční či insolvenční. 

2. PŘEDMĚT NÁJMU 

1. Touto Smlouvou přenechává Pronajímatel Nájemci k dočasnému užívání Předmětný 

pozemek v následujícím rozsahu ke stanovenému účelu:  
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Parc. č.  
Plocha dočasného 
záboru 

Účel nájmu 
Předpokládaná 
doba trvání 

2412/1 1496 m2 

 SO 22-06-12 – Zast. Měrovice n.H., 
přípojka nn 
SO 22-18-17.1 – Nezamyslice – Kojetín, 
přeložka silnice III/43321 v km 66,6 – 
66,7 
PS 22-14-20 – Nezamyslice – Kojetín, 
přeložky a úpravy kabelů SŽ 
SO 22-16-01 – Nezamyslice – Kojetín, 
železniční spodek 
SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba 
SO 22-18-15 – Nezamyslice – Kojetín, 
účelová komunikace v km 66,3 – 66,6 
SO 22-19-58 – Nezamyslice – Kojetín 
žel. most v ev. km 67,840 – zrušení 
SO 22-19-84 – Nezamyslice – Kojetín, 
sil. most na účelové komunikaci přes 
Hraniční potok 
SO 22-34-01 – Nezamyslice – Kojetín, 
úprava vodního toku podél komunikace 
III/43321 

24 měsíců 

2427 163 m2 

SO 22-06-12 – Zast. Měrovice n.H., 
přípojka nn 
SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 

kácení zeleně a náhradní výsadba 
SO 22-18-15 – Nezamyslice – Kojetín, 
účelová komunikace v km 66,3 – 66,6 
SO 22-18-14 – Nezamyslice – Kojetín, 
účelová komunikace v km 64,5 – 66,3 
SO 22-12-01 – Nezamyslice – Kojetín, 
kabelový rozvod vn 22kV 

24 měsíců 
 
 

2428/1 174 m2 

 SO 22-06-12 - Zast. Měrovice n.H., 
přípojka nn,  
SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba 
PS 22-14-20 - Nezamyslice – Kojetín, 
přeložky a úpravy kabelů SŽ, SO 50-00-
04 - Nezamyslice – Kojetín, kácení 
zeleně a náhradní výsadba,  
SO 22-10-02 – Nezamyslice Kojetín, 
kabelový rozvod vn 22kV 
SO 22-12-01 - Nezamyslice – Kojetín, 
kabelový rozvod vn 22kV, 
SO 22-18-15 – Nezamyslice – Kojetín, 
účelová komunikace v km 66,3 – 66,6 
SO 22-18-14 – Nezamyslice – Kojetín, 
účelová komunikace v km 64,5 – 66,3 

24 měsíců 
 

2439 276 m2 

 PS 22-14-20 – Nezamyslice Kojetín, 
přeložky kabelů SŽ 
SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba, 
SO 22-19-58 – Nezamyslice – Kojetín, 
žel. most v ev. km 67,840 - zrušení 

24 měsíců 

2440 998 m2 

 PS 22-14-20 - Nezamyslice – Kojetín, 
přeložky a úpravy kabelů SŽ, 
SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba, SO 
22-10-53 - Nezamyslice – Kojetín, rušení 
trati, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 
65,483, 
SO 22-34-01 – Nezamyslice – Kojetín, 
úprava vodního toku podél komunikace 
III/43321 

24 měsíců 
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Parc. č.  
Plocha dočasného 
záboru 

Účel nájmu 
Předpokládaná 
doba trvání 

2448/1 229 m2 

SO 22-06-12 - Zast. Měrovice n.H., 
přípojka nn, 
SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba, 
SO 22-34-01 - Nezamyslice - Kojetín, 
úprava vodního toku podél komunikace 
III/43321 

24 měsíců 

2455/1 96 m2 

 SO 22-18-16.2. Nezamyslice – Kojetín, 
přeložka silnice III/4335 v km 66,4 – 
67,4 – úprava UK 
SO 22-27-10 – Nezamyslice – Kojetín, 
úprava meliorací 

24 měsíců 
 

2457/1 438 m2 

SO 50-00-04 - Nezamyslice - Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba, 
POV ZS – Zařízení staveniště, 
SO 22-18-16.1 – Nezamyslice – Kojetín, 
přeložka silnice III/4335 v km 66,4 – 

67,4, 
SO 22-18-16.2 – Nezamyslice – Kojetín, 
přeložka silnice III/4335 v km 66,4 – 
67,4 

24 měsíců 

2457/3 469 m2 

SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba, 
POV ZS – Zařízení staveniště, 
SO 22-18-16.1 – Nezamyslice – Kojetín, 
přeložka silnice III/4335 v km 66,4 – 
67,4, 
SO 22-18-16.2 – Nezamyslice – Kojetín, 
přeložka silnice III/4335 v km 66,4 – 
67,4 

24 měsíců 
 

2462/1 125 m2  POV ZS – Zařízení staveniště 48 měsíců 

2472/1 10 m2 

SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba, 
SO 22-19-81 – Nezamyslice – Kojetín, 
sil. most 4335-11 přes Hraniční potok 

24 měsíců 

2472/3 233 m2 

 SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba, 
SO 22-19-81 - Nezamyslice – Kojetín, 
sil. most 4335-11 přes Hraniční potok 

24 měsíců 

2474/1 441 m2 

SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 

kácení zeleně a náhradní výsadba, 
SO 22-18-16.2 - Nezamyslice – Kojetín, 
přeložka silnice III/4335 v km 66,4 - 
67,4 - úprava ÚK 

24 měsíců 
 

2474/3 414 m2 

 SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba, 
SO 22-18-16.2 - Nezamyslice – Kojetín, 
přeložka silnice III/4335 v km 66,4 - 
67,4 - úprava ÚK 

24 měsíců 

(dále též „Předmět nájmu“). 

2. Předmět nájmu je vyznačen na snímku katastrální mapy, který je přílohou č. 1 a nedílnou 

součástí této Smlouvy. Předmět nájmu je současně blíže vymezen v protokolu o předání 

a převzetí pořízeném podle článku 3 odst. 1 této Smlouvy. 

3. Pronajímatel přenechává Nájemci k dočasnému užívání Předmět nájmu pouze a výlučně 

pro stavbu „Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín“ (dále 

též „Předmětná stavba dráhy“) za účelem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku 

Smlouvy. 

4. Zhotovení Předmětné stavby dráhy se předpokládá v termínu od 01/2025 do 12/2028. 
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5. Pronajímatel i Nájemce prohlašují, že Předmět nájmu je způsobilý ke smluvenému účelu 

užívání. 

3. DOBA NÁJMU 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s účinností od protokolárního předání a převzetí 

Předmětu nájmu do dočasného užívání Nájemcem do protokolárního předání a převzetí 

Předmětu nájmu zpět Pronajímateli, a to na celkovou předpokládanou dobu 24 nebo 48 

měsíců, jak je uvedena v článku 2 odst. 1 Smlouvy (dále též „Doba nájmu“).  

Nájemce je povinen vyzvat Pronajímatele k předání a převzetí Předmětu nájmu 

v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však 10 dnů před předpokládaným datem 

předání a převzetí. Odmítne-li Pronajímatel Předmět nájmu Nájemci předat, případně 

nezúčastní-li se bez předchozí dohody s Nájemcem předání a převzetí, platí, že k předání 

a převzetí Nájmu došlo v den předpokládaného předání a převzetí uvedeného ve výzvě 

Nájemce. 

2. O předání a převzetí Předmětu nájmu zpět Pronajímateli bude sepsán protokol o vrácení, 

v němž budou označeny případné zjištěné závady nebo způsobené škody, eventuálně jiné 

skutečnosti související se stavební činností. Vyhotovení tohoto protokolu obdrží každá 

smluvní strana. 

3. V případě, že Předmět nájmu bude potřebný pro účely realizace Předmětné stavby dráhy 

po dobu delší, než je smluvená Doba nájmu, dohodly se smluvní strany, že uzavřou 

dodatek k této Smlouvě, jímž bude Doba nájmu prodloužena v potřebném rozsahu. 

4. V případě, že doba realizace Předmětné stavby dráhy nebo její příslušné části bude trvat 

kratší dobu než je smluvená Doba nájmu a Předmět nájmu již nebude nadále potřebný 

pro účely realizace Předmětné stavby dráhy, je Nájemce oprávněn nájem vypovědět 

s výpovědní dobou 2 měsíce, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 

doručení výpovědi Pronajímateli. V případě výpovědi vrátí Pronajímatel Nájemci 

poměrnou část již uhrazeného nájemného, a to ve lhůtě do 60 dní ode dne doručení 

výpovědi. 

4. NÁJEMNÉ 

1. Smluvní strany se dohodly na stanovení nájemného za Předmět nájmu ve výši 

odpovídající výši nájemného z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není 

provozována podnikatelská činnost, jak je stanoveno aktuálními cenovými předpisy 

(Výměr Ministerstva financí č. 01/2023 ze dne 15. prosince 2022, kterým se vydává 

seznam zboží s regulovanými cenami a který byl uveřejněn v Cenovém věstníku 

Ministerstva financí č. 25/2022, část I., oddíl A, položka číslo 1. 

Ke dni uzavření této Smlouvy je v souladu se shora uvedeným cenovým předpisem výše 

nájemného 24 Kč /m2/rok. Nájemné za celou délku trvání nájmu tak činí 272 976 Kč. 

Smluvní strany se dohodly, že výše nájemného může být změněna pouze v případě, že 

dojde ke změně cenových předpisů, na základě nichž byla dohodnuta.  

2. V případě, že je Předmět nájmu ve spoluvlastnictví, náleží Pronajímateli část nájemného 

ve výši odpovídající velikosti jeho spoluvlastnického podílu. 

3. Nájemce uhradí Pronajímateli nájemné za celou délku trvání nájmu ve výši dle 

předchozího odstavce na základě daňového dokladu, který Pronajímatel vystaví 

a doručí Nájemci bez zbytečného odkladu poté, kdy tato Smlouva nabude účinnosti. 

Daňový doklad bude splatný do 60 dnů ode dne jeho doručení Nájemci. Daňový doklad 

bude obsahovat číslo této Smlouvy a název stavby, jak je uveden v článku 

2. odst. 3 Smlouvy. 
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Daňový doklad Pronajímatel doručí Nájemci některým z níže uvedených způsobů: 

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

Dojde-li k postoupení Smlouvy na zhotovitele nebo některého ze zhotovitelů Předmětné 

stavby dráhy (dále jen „Zhotovitel“) podle článku 6. této Smlouvy, doručí Pronajímatel 

daňový doklad Zhotoviteli na jeho adresu uvedenou v oznámení či prokázání postoupení 

podle článku 6 odst. 2. 

4. Bude-li úplata dle této Smlouvy hrazena převodem na účet Pronajímatele, je možno ji 

uhradit pouze převodem na účet uvedený v záhlaví Smlouvy. V případě požadavku 

Pronajímatele na změnu bankovního účtu je Pronajímatel povinen doručit Nájemci žádost 

o změnu buď prostřednictvím datové schránky Nájemce s využitím datové schránky 

Pronajímatele, nebo v listinné formě s úředně ověřeným podpisem Pronajímatele nebo 

jeho statutárního orgánu. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření 

dodatku ke Smlouvě. Uvedení jiného účtu v daňovém dokladu než toho, jež je uveden 

v záhlaví této Smlouvy nebo jejích dodatcích, je důvodem pro vrácení daňového dokladu. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Nájemce se zavazuje Předmět nájmu užívat řádně v souladu s dohodnutým účelem nájmu 

a udržovat jej v dobrém stavu odpovídajícímu řádné údržbě. 

2. Nájemce se zavazuje, že při stavebních pracích bude chránit zájmy a práva Pronajímatele. 

3. Nájemce se zavazuje předem projednat s Pronajímatelem veškeré případné změny 

Předmětné stavby dráhy, které se týkají Předmětu nájmu. 

4. Nájemce se zavazuje k uhrazení veškerých škod, které v důsledku realizace Předmětné 

stavby dráhy nebo jakékoliv další jeho činnosti na Předmětu nájmu či jiném majetku 

Pronajímatele vzniknou. 

5. Pronajímatel prohlašuje, že na Předmětu nájmu neváznou věcná břemena – služebnosti 

ani jiné právní povinnosti, které by bránily užívání Předmětu nájmu k dohodnutému účelu, 

a že po dobu trvání této Smlouvy Předmět nájmu nezatíží věcným břemenem – 

služebností ani jinou právní povinností, které by bránily užívání Předmětu nájmu 

k dohodnutému účelu.  

6. Je-li předmětem nájmu pozemek tvořící zemědělský půdní fond a bude-li pro účely jeho 

užívání v souladu s právními předpisy nutné dočasné odnětí pozemku, případně jeho 

části, ze zemědělského půdního fondu, souhlasí Pronajímatel s dočasným odnětím 

Předmětného pozemku ze zemědělského půdního fondu, a to na náklady nájemce.  

7. Má-li být na Předmětu nájmu kácena mimolesní zeleň pro účely realizace Předmětné 

stavby dráhy, souhlasí Pronajímatel s takovýmto kácením. Nájemce je v takovém případě 

povinen na svůj náklad zajistit souhlas příslušného správního orgánu s kácením 

a Pronajímateli nahradit škodu, která Pronajímateli v souvislosti s kácením vznikne.  

8. Je-li předmětem nájmu pozemek určený k plnění funkcí lesa, souhlasí Pronajímatel 

s dočasným odnětím pozemku, případně jeho části, z plnění funkce lesa. Nájemce je 

povinen na svůj náklad zajistit souhlas příslušného správního orgánu s takovým odnětím 

a zaplatit poplatek za odnětí. Zaplacením poplatku za odnětí není dotčeno právo 

Pronajímatele na náhradu vzniklé újmy. Nájemce projedná s Pronajímatelem odstranění 

lesního porostu a uhradí mu majetkovou újmu na lesních pozemcích a lesních porostech 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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dle stavu ke dni předání Předmětu nájmu dle této smlouvy a v souladu s příslušnými 

platnými právními předpisy. 

9. Ochrana osobních údajů u Správy železnic je zajištěna v souladu s GDPR a informace 

o zpracování osobních údajů pro veřejnost jsou zveřejněny na www.szdc.cz. 

6. SOUHLAS S POSTOUPENÍM SMLOUVY 

1. V souladu s § 1895 a násl. Občanského zákoníku souhlasí Pronajímatel s postoupením 

této Smlouvy Zhotoviteli, kterého Nájemce vybere ve výběrovém řízení. 

2. Postoupení Smlouvy je vůči Pronajímateli účinné okamžikem, kdy mu Nájemce 

postoupení Smlouvy oznámí nebo kdy mu postoupení Smlouvy Zhotovitel prokáže např. 

předložením smlouvy o postoupení, kterou uzavřel s Nájemcem. Jako součást oznámení 

či prokázání postoupení budou Pronajímateli oznámeny i identifikační údaje Zhotovitele. 

3. Okamžikem účinnosti postoupení Smlouvy přecházejí práva a povinnosti ze Smlouvy 

na Zhotovitele. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Smlouva je uzavřena v písemné formě a lze ji změnit pouze ve formě vzestupně 

číslovaných písemných dodatků. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, 

z nichž dvě vyhotovení obdrží Nájemce a jedno vyhotovení obdrží Pronajímatel. 

2. Protože se na tuto Smlouvu uplatní výjimka z povinnosti uveřejnění stanovená v § 3 odst. 

2 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nepodléhá 

tato Smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv. Tato Smlouva nabývá platnosti 

podpisem posledního z oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dle článku 

3. odst. 1 této Smlouvy.  

3. Smluvní strany se dohodly uzavřít tuto Smlouvu s následujícími rozvazovacími 

podmínkami: 

• Předmětná stavba dráhy nebude zahájena ani do dvou let ode dne uplynutí 

předpokládaného termínu jejího zhotovení, jak je uveden v článku 2 odst. 4 

Smlouvy; 

• Zhotovitel Předmětné stavby dráhy nebude Předmět nájmu k jejímu zhotovení 

potřebovat. O této skutečnosti je povinen Nájemce nebo Zhotovitel Pronajímatele 

informovat. 

Nastane-li některá z uvedených podmínek, tato Smlouva zaniká a smluvní strany nejsou 

nadále touto Smlouvou vázány. 

4. Tato Smlouva zavazuje i případné právní nástupce smluvních stran. Pronajímatel se pro 

případ převodu vlastnického práva k Předmětnému pozemku zavazuje převést na 

nabyvatele Předmětného pozemku zároveň práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy 

a Nájemce se zavazuje k tomuto převodu práv a povinností z této Smlouvy poskytnout 

veškerou nezbytnou součinnost. Pronajímatel si je vědom, že porušením závazku převést 

práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy na nabyvatele Předmětného pozemku zakládá 

Nájemci právo na náhradu škody, pokud tato škoda vznikne v příčinné souvislosti s 

uvedeným porušením této Smlouvy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

6. Compliance doložka a etické zásady 

http://www.szdc.cz/
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Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). 

 

 

Pronajímatel  

 

V --------------------- dne 

 

 

 

 

------------------------------- 

Obec Hruška 

Vladana Šplíchalová 

starostka obce 

 

 

 

Nájemce  

 

V Olomouci dne 

 

 

 

 

------------------------------- 

Ing. Miroslav Bocák  

ředitel Stavební správy východ 

Správa železnic, státní organizace 
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Příloha č. 1 – Snímek katastrální mapy 

 

 

 
 

Předmětný pozemek 

Dočasné zábory 

 

 

 

Katastr. území Parc. č.  
Plocha dočasného 
záboru 

Účel nájmu 
Předpokládaná 
doba trvání 

Hruška 2440 998 m2 

 PS 22-14-20 - Nezamyslice – Kojetín, 
přeložky a úpravy kabelů SŽ, 
SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba, SO 
22-10-53 - Nezamyslice – Kojetín, rušení 
trati, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 
65,483, 
SO 22-34-01 – Nezamyslice – Kojetín, 
úprava vodního toku podél komunikace 
III/43321 

24 měsíců 
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Katastr. území Parc. č.  
Plocha dočasného 
záboru 

Účel nájmu 
Předpokládaná 
doba trvání 

Hruška 2412/1 1496 m2 

 SO 22-06-12 – Zast. Měrovice n.H., 
přípojka nn 
SO 22-18-17.1 – Nezamyslice – Kojetín, 
přeložka silnice III/43321 v km 66,6 – 
66,7 
PS 22-14-20 – Nezamyslice – Kojetín, 
přeložky a úpravy kabelů SŽ 
SO 22-16-01 – Nezamyslice – Kojetín, 
železniční spodek 
SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba 
SO 22-18-15 – Nezamyslice – Kojetín, 
účelová komunikace v km 66,3 – 66,6 
SO 22-19-58 – Nezamyslice – Kojetín 
žel. most v ev. km 67,840 – zrušení 
SO 22-19-84 – Nezamyslice – Kojetín, 
sil. most na účelové komunikaci přes 
Hraniční potok 
SO 22-34-01 – Nezamyslice – Kojetín, 
úprava vodního toku podél komunikace 
III/43321 

24 měsíců 

Hruška 2439 276 m2 

 PS 22-14-20 – Nezamyslice Kojetín, 
přeložky kabelů SŽ 
SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 

kácení zeleně a náhradní výsadba, 
SO 22-19-58 – Nezamyslice – Kojetín, 
žel. most v ev. km 67,840 - zrušení 

24 měsíců 

Hruška 2448/1 229 m2 

SO 22-06-12 - Zast. Měrovice n.H., 
přípojka nn, 
SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba, 
SO 22-34-01 - Nezamyslice – Kojetín, 
úprava vodního toku podél komunikace 
III/43321 

24 měsíců 
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Příloha č. 2 – Snímek katastrální mapy 

 

 

 
 

Předmětný pozemek 

Dočasné zábory 

 

 

 

Katastr. území Parc. č.  
Plocha dočasného 
záboru 

Účel nájmu 
Předpokládaná 
doba trvání 

Hruška 2455/1 96 m2 

 SO 22-18-16.2. Nezamyslice – Kojetín, 
přeložka silnice III/4335 v km 66,4 – 
67,4 – úprava UK 
SO 22-27-10 – Nezamyslice – Kojetín, 
úprava meliorací 

24 měsíců,  

Hruška 2462/1 125 m2  POV ZS – Zařízení staveniště 48 měsíců 

Hruška 2472/3 233 m2 

 SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba, 
SO 22-19-81 - Nezamyslice – Kojetín, 
sil. most 4335-11 přes Hraniční potok 

24 měsíců 

Hruška 2474/3 414 m2 

 SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba, 
SO 22-18-16.2 - Nezamyslice – Kojetín, 
přeložka silnice III/4335 v km 66,4 - 
67,4 - úprava ÚK 

24 měsíců 
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Katastr. území Parc. č.  
Plocha dočasného 
záboru 

Účel nájmu 
Předpokládaná 
doba trvání 

Hruška 2457/3 469 m2 

SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba, 
POV ZS – Zařízení staveniště, 
SO 22-18-16.1 – Nezamyslice – Kojetín, 
přeložka silnice III/4335 v km 66,4 – 
67,4, 
SO 22-18-16.2 – Nezamyslice – Kojetín, 
přeložka silnice III/4335 v km 66,4 – 
67,4 

24 měsíců 
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Příloha č. 3 – Snímek katastrální mapy 

 

 
 

Předmětný pozemek 

Dočasné zábory 

 

 

Katastr. území Parc. č.  
Plocha dočasného 
záboru 

Účel nájmu 
Předpokládaná 
doba trvání 

Hruška 2457/1 438 m2 

SO 50-00-04 - Nezamyslice - Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba, 
POV ZS – Zařízení staveniště, 
SO 22-18-16.1 – Nezamyslice – Kojetín, 
přeložka silnice III/4335 v km 66,4 – 
67,4, 
SO 22-18-16.2 – Nezamyslice – Kojetín, 
přeložka silnice III/4335 v km 66,4 – 
67,4 

24 měsíců 
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Příloha č. 4 – Snímek katastrální mapy 

 

 
 

Předmětný pozemek 

Dočasné zábory 

 

 

Katastr. území Parc. č.  
Plocha dočasného 
záboru 

Účel nájmu 
Předpokládaná 
doba trvání 

Hruška 2428/1 174 m2 

 SO 22-06-12 - Zast. Měrovice n.H., 
přípojka nn,  
SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba 
PS 22-14-20 - Nezamyslice – Kojetín, 
přeložky a úpravy kabelů SŽ, SO 50-00-
04 - Nezamyslice – Kojetín, kácení 
zeleně a náhradní výsadba,  
SO 22-10-02 – Nezamyslice Kojetín, 
kabelový rozvod vn 22kV 
SO 22-12-01 - Nezamyslice – Kojetín, 
kabelový rozvod vn 22kV, 
SO 22-18-15 – Nezamyslice – Kojetín, 
účelová komunikace v km 66,3 – 66,6 
SO 22-18-14 – Nezamyslice – Kojetín, 
účelová komunikace v km 64,5 – 66,3 

24 měsíců 

Hruška 2427 163 m2 

SO 22-06-12 – Zast. Měrovice n.H., 
přípojka nn 
SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba 
SO 22-18-15 – Nezamyslice – Kojetín, 
účelová komunikace v km 66,3 – 66,6 
SO 22-18-14 – Nezamyslice – Kojetín, 
účelová komunikace v km 64,5 – 66,3 
SO 22-12-01 – Nezamyslice – Kojetín, 
kabelový rozvod vn 22kV 

24 měsíců 
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Příloha č. 5 – Snímek katastrální mapy 

 

 
 

Předmětný pozemek 

Dočasné zábory 

 

 

Katastr. území Parc. č.  
Plocha dočasného 
záboru 

Účel nájmu 
Předpokládaná 
doba trvání 

Hruška 2474/1 2474/1 441 m2 
24 měsíců, trvalý zábor bez 

výkupu 

Hruška 2472/1 10 m2 

SO 50-00-04 - Nezamyslice – Kojetín, 
kácení zeleně a náhradní výsadba, 
SO 22-19-81 – Nezamyslice – Kojetín, 
sil. most 4335-11 přes Hraniční potok 

24 měsíců 
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