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&.j.: 10116/2023-SZ-SSV

NAJEMNI SMLOUVA
¢. E617-5-3495/2023

uzavrend dle ust. § 2201 a nasl. zdkona ¢&. 89/2012 Sb., oblanského zakoniku, v platném
znéni (dale jen ,Obéansky zakonik")

Smluvni strany:

Michal Kavka
trvaly pobyt: tf. 17. listopadu 278/18, 750 02 Piferov
datum narozeni: 14.8.1967

Cislo GCtU: . heYi i B l5 O Lvfloniiadvminine

(dale téz ,Pronajimatel")
a

Sprava Zeleznic, statni organizace y

sidlo: Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 11000

I1C: 709 94 234

Spisova znacka OR: A 48384 vedena u Méstského soudu v Praze

zastoupena Ing. Miroslavem Bocdkem, Feditelem organizacni jednotky Stavebni sprava
vychod na zakladé povéreni

Korespondenéni adresa (mimo dorucovani dafiovych dokladl):
Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni spréva vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dale téz ,Najemce")

uzaviraji tuto Najemni smlouvu (daie téz ,Smlouva™):

1. UVODNIi USTANOVENI

1. Pronajimatel prohladuje, Ze je vyluénym vlastnikem nize uvedenych pozemkd, které jsou

zapsany na pftisludném listu vlastnictvi ¢. 1006 vedeném Katastrélnim dfadem pro
Olomoucky kraj, Katastralni pracovisté Prostéjov:

Obec Katastr. Gzemi | Parc. ¢. Druh pozemku Vyméra ‘Smpgzluvl-
Némcice nad Némcice nad . o 2

Hanou Hanou 5312 orna puda 2580 m __1/1
Némcice nad Némcice nad (o 2

T Hanou 5408 orna puda | _1302 m 1/1

(dale téz ,Predmétny pozemek").

2. Pronajimatel prohladuje, Ze nepozbyl vlastnické pravo k Pfedmétnému pozemku
prevodem na jinou osobu nebo jinym zplisobem, ktery by nebyl patrny z vypisu z katastru
nemovitosti, a je opravnén k tomuto pravnimu jednani. Pronajimatel dale prohlasuje, ze
v den uzavieni této Smlouvy neni s Pronajimatelem, jako Gcastnikem, vedeno zadné
takové Fizeni, které by se jakymkoli zplsobem dotykalo nebo mohlo dotknout
Pfedmétného pozemku, tedy zejména Fizeni exekucni ¢i insolvencni.
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2. PREDMET NAIMU

1. Touto Smlouvou ptenechavéd Pronajimatel Najemci k doasnému
pozemek v nasledujicim rozsahu ke stanovenému Gcelu:

uZivani Predmétny

Parc. €.

Plocha do¢asného
zaboru

U&el najmu

Piedpokladana
doba trvani

5312

2580 m?

SO 22-01-01 - Nezamyslice - Hruska,
trakéni vedeni, PS 22-14-19 - Nezamyslice
- Kojetin, DOK a TK, PS 22-14-02 -
Né&mdicky tunel, kamerovy systém, PS 22-
14-20 - Nezamyslice - Kojetin, pielozky a
Gpravy kabell SZ, SO 22-16-01 -
Nezamyslice ~ Kojetin, Zeleznicni spodek,
SO 22-17-01 - Nezamyslice - Kojetin,
Jelezniéni svriek, PS 22-14-26 - Némcicky
tunel, radiové spojeni I1ZS, PS 22-14-22 -
Nezamyslice - Kojetin, GSM-R, SO 22-27-
03 - N&mgicky tunel, pozarni nadrz a
suchovod, SO 22-06-04 - Némcicky tunel,
osvétleni pFistupové plochy tunelu, SO 22-
19-90 - Némcicky tunel, SO 22-12-01 -
Nezamyslice - Kojetin, kabelovy rozvod vn
22kV, SO 22-15-01 - Nezamyslice -
Kojetin, kabelovod, SO 22-50-18 -
Nezamyslice - Kojetin, Uprava pripojky nn
v km 63,544, SO 22-06-03 - Némdicky
tunel, osvétleni a elektroinstalace tunelu,
PS 22-28-11 - Nezamyslice - Hruska, TZZ,
POV ZS - Zafizeni stavenisté

48 mésicl
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Plocha do¢asného

Parc. ¢. .
zaboru

Uel najmu

Predpokladana
doba trvani

5408 109 m?

S0 22-01-01 - Nezamyslice - Hruska,
trakéni vedeni, PS 22-14-19 - Nezamyslice
- Kojetin, DOK a TK, PS 22-14-02 -
Néméicky tunel, kamerovy systém, PS 22-
14-20 - Nezamyslice - Kojetin, pFeloZky a
Upravy kabeld SZ, SO 22-16-01 -
Nezamyslice - Kojetin, Zelezni¢ni spodek,
SO 22-17-01 - Nezamyslice - Kojetin,
Zelezniéni svrdek, PS 22-14-26 - Némdicky
tunel, radiové spojeni 1ZS, PS 22-14-22 -
Nezamyslice - Kojetin, GSM-R, SO 22-27-
03 - Némdicky tunel, poZarni nadrz a
suchovod, SO 22-06-04 - Némcicky tunel,
osvétleni pristupové plochy tunelu, SO 22-
19-90 - Némdcicky tunel, SO 22-12-01 -
Nezamyslice - Kojetin, kabelovy rozvod vn
22kV, SO 22-15-01 - Nezamyslice -
Kojetin, kabelovod, SO 22-50-18 -
Nezamyslice - Kojetin, Uprava pripojky nn
v km 63,544, SO 22-06-03 - Némcicky
tunel, osvétieni a elektroinstalace tunelu,
PS 22-28-11 - Nezamyslice - Hruska, TZZ,
POV ZS - Zafizeni stavenisté SO 22-01-01
- Nezamyslice - Hruska, trakéni vedeni, PS
22-14-19 - Nezamyslice - Kojetin, DOK a
TK, PS 22-14-02 - Némcicky tunel,
kamerovy systém, PS 22-14-20 -
Nezamyslice - Kojetin, pfelozky a Upravy
kabell SZ, SO 22-16-01 - Nezamyslice -
Kojetin, zelezni¢ni spodek, SO 22-17-01 -
Nezamyslice - Kojetin, Zelezni¢ni svrsek,
PS 22-14-26 - Némcicky tunel, radiové
spojeni I1ZS, PS 22-14-22 - Nezamyslice -
Kojetin, GSM-R, SO 22-27-03 - Némcicky
tunel, pozarni nadrz a suchovod, SO 22-
06-04 - Némcicky tunel, osvétleni
pFistupové plochy tunelu, SO 22-19-90 -
Némdcicky tunel, SO 22-12-01 -
Nezamyslice - Kojetin, kabelovy rozvod vn
22kV, SO 22-15-01 - Nezamyslice -
Kojetin, kabelovod, SO 22-50-18 -
Nezamyslice - Kojetin, Gprava pfipojky nn
v km 63,544, SO 22-06-03 - Némcicky
tunel, osvétleni a elektroinstalace tunelu,
PS 22-28-11 - Nezamyslice - Hruska, TZZ,
POV ZS - Zafizeni stavenisté

48 mésicu

(dale téz ,Predmét najmu"“).

2. Predmét ndjmu je vyznaéen na snimku katastralni mapy, ktery je pfilohou €. 1 a nedilnou
soudasti této Smlouvy. Pfedmét najmu je soucasné blize vymezen v protokolu o predani

a prevzeti pofizeném podle ¢lanku 3 odst. 1 této Smlouvy.

3. Pronajimatel pfenechava Ndjemci k doasnému uzivani Pfedmét najmu pouze a vylucné
pro stavbu ,Modernizace trati Brno - Pferov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin" (dale
téz ,Pfedmétna stavba drahy") za (lelem uvedenym v odstavci 1 tohoto clanku

Smlouvy.

4. Zhotoveni Pfedmétné stavby drahy se pfedpoklada v terminu od 01/2025 do 12/2028.

5. Pronajimatel i Ndjemce prohladuji, Ze Pfedmét najmu je zplsobily ke smluvenému Géelu

uzivani.
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DOBA NAIMU

Smlouva se uzavird na dobu uréitou, a to s G&innosti od protokolarniho pfedani a prevzeti
PFedmétu najmu do dodasného uzivani Nadjemcem do protokoldrniho pfedani a prevzeti
PFedmétu ndjmu zpét Pronajimateli, a to na celkovou pfedpokladanou dobu 48 mésici,
jak je uvedena v €ldnku 2 odst. 1 Smlouvy (dale téZz ,Doba najmu").

Najemce je povmen vyzvat Pronajimatele k pfedani a prevzeti Pfedmétu najmu
v dostateéném Easovém predstihu, nejpozdéji viak 10 dnl pred pfedpoklddanym datem
predani a prevzeti. Odmitne-li Pronajimatel Pfedmét ndjmu Najemci predat, pfipadné
nezUcastni-li se bez predchozi dohody s Ndjemcem predani a prevzeti, plati, Zze k pfedani
a prevzeti Najmu doslo v den piedpokladdaného pfedani a prevzeti uvedeného ve vyzve
Najemce.

0) predanl a prevzet| Predmétu ndjmu zpét Pronajimateli bude sepsan protokol o vraceni,
v némz budou oznaceny pFipadné zjisténé zavady nebo zplsobené Skody, eventudlné jiné
skutenosti souvisejici se stavebni &innosti. Vyhotoveni tohoto protokolu obdrzi kazda
smluvni strana.

V piipadé, Ze Predmét najmu bude potfebny pro Gcely realizace Predmétné stavby drahy
po dobu deli, neZ je smluvend Doba najmu, dohodly se smluvni strany, Ze uzavrou
dodatek k této Smlouvé, jimZ bude Doba najmu prodiouzena v potfebném rozsahu.

V ptipadé&, Ze doba realizace Pfedmétné stavby drahy nebo jeji pFisiudné casti bude trvat
krat$i dobu nez je smluvena Doba najmu a Pfedmét najmu jiz nebude nadale potfebny
pro Ucely realizace Pfedmétné stavby drahy, je Najemce opravnén ndjem vypovédét
s vypovédni dobou 2 mésice, kterd poéind béZet prvniho dne mésice nasledujiciho po
doruceni vypoved| Pronajimateli. V pfipadé vypovedl vrati Pronajimatel Najemci
pomérnou ¢ast jiz uhrazeného ndjemného, a to ve IhGté do 60 dni ode dne doruéeni
vypovédi.

NAJEMNE

Smluvni strany se dohodly na stanoveni naJemneho za Pfedmét najmu ve vyS|
OdeVIda]ICI vydi najemného z pozemkl vefejné infrastruktury, na kterych neni
provozovana podnikatelska c&innost, jak je stanoveno aktudlnimi cenovymi pfedpisy
(Vymér Ministerstva financi & 01/2023 ze dne 15. prosince 2022, kterym se vydava
seznam zboZi s regulovanymi cenami a ktery byl uvefejnén v Cenovém véstniku
Ministerstva financi €. 25/2022, &ast 1., oddil A, polozka ¢&islo 1.

Ke dni uzavfeni této Smlouvy je v souladu se shora uvedenym cenovym predpisem vyse
ndjemného 24 K& /m?/rok. Najemné za celou délku trvani najmu tak cini 258 144 KC.

Smluvni strany se dohodly, e vy3e ndjemného mdzZe byt zménéna pouze v pfipadé, ze
dojde ke zméné cenovych pFedpist, na zakladé nichz byla dohodnuta.

V piipadé, Ze je Predmét ndjmu ve spoluvlastnictvi, nélezi Pronajimateli ¢ast najemného
ve vy$i odpovidajici velikosti jeho spoluvlastnického podilu.

Najemce uhradi Pronajimateli ndjemné za celou délku trvéni ndjmu ve vysi dle
predchoziho odstavce bezhotovostnim prevodem na Ucet Pronajimatele uvedeny
v zéhlavi této Smlouvy, nebo, neuvede-li Pronajimatel ve Smlouvé ¢&islo Uctu,
prostfednictvim postovni poukdzky dorucené Pronajimateli na adresu Jeho trvalého
pobytu nebo sidla uvedenou v zahlavi Smlouvy, a to nejpozdé&ji do 60 dnd ode dne, kdy
tato Smlouva nabude uUcinnosti.

Bude-li Uplata dle této Smlouvy hrazena pfevodem na Gcet Pronajimatele, je mozno ji
uhradit pouze prevodem na uUlet uvedeny v zahlavi Smlouvy. V pfipadé poZadavku
Pronajimatele na zménu bankovniho (étu je Pronajimatel povinen dorucit Najemci Zadost
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10.

11.

o zménu bud’ prostfednictvim datové schranky N&jemce s vyuZitim datové schranky
Pronajimatele, nebo v listinné formé s Ufedné ovéfenym podpisem Pronajimatele nebo
jeho statutarniho organu. Zmeéna bankovniho spojeni je pak Gdinna dnem uzavfeni
dodatku ke Smlouvé. Uvedeni jiného Uctu v danovém dokladu nez toho, jez je uveden
v zahlavi této Smlouvy nebo jejich dodatcich, je ddvodem pro vriceni dafiového dokladu.

PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Ndjemce se zavazuje Pfedmét najmu uzivat Fadné v souladu s dohodnutym Géelem najmu
a udrzovat jej v dobrém stavu odpovidajicimu Fadné Gdrzbé.

Najemce se zavazuje, Ze pFi stavebnich pracich bude chranit zajmy a prava Pronajimatele.

Najemce se zavazuje predem projednat s Pronajimatelem veskeré pfipadné zmény
Predmétné stavby drahy, které se tykaji Predmétu najmu.

Nédjemce se zavazuje k uhrazeni veskerych 8kod, které v disledku realizace Predmétné
stavby dradhy nebo jakékoliv dalsi jeho Cinnosti na Pfedmétu najmu & jiném majetku
Pronajimatele vzniknou.

Pronajimatel prohlasuje, Ze na Predmétu najmu nevaznou vécna bfemena - sluZebnosti
ani jiné pravni povinnosti, které by branily uzivani PFedmétu najmu k dohodnutému Gcéelu,
a ze po dobu trvani této Smlouvy Pfedmét ndjmu nezatizi vécnym bfemenem -
sluzebnosti ani jinou pravni povinnosti, které by branily uzivani Pfedmétu najmu
k dohodnutému ucelu.

Je-li pfedmétem najmu pozemek tvofici zemé&dé&lisky ptdni fond a bude-li pro Gcely jeho
uzivani v souladu s pravnimi predpisy nutné docasné odnéti pozemku, pFipadné jeho
&asti, ze zemédélského pldniho fondu, souhlasi Pronajimatel s docasnym odnétim
Pfedmétného pozemku ze zemédélského plidniho fondu, a to na naklady najemce.

Ma-li byt na Pfedmétu ndjmu kacena mimolesni zelen pro Ulely realizace Pfedmétné
stavby drahy, souhlasi Pronajimatel s takovymto kacenim. Ndjemce je v takovém pFipadé
povinen na svij naklad zajistit souhlas pfislusného spravniho orgdnu s kdcenim
a Pronajimateli nahradit Skodu, ktera Pronajimateli v souvislosti s kacenim vznikne.

Je-li predmétem najmu pozemek uréeny k pinéni funkci lesa, souhlasi Pronajimatel
s do¢asnym odnétim pozemku, pripadné jeho ¢&asti, z plnéni funkce lesa. Najemce je
povinen na svij naklad zajistit souhlas pFislusného spravniho organu s takovym odnétim
a zaplatit poplatek za odnéti. Zaplacenim poplatku za odnéti neni dotéeno pravo
Pronajimatele na nahradu vznikié ujmy. Najemce projedna s Pronajimatelem odstranéni
lesniho porostu a uhradi mu majetkovou Gjmu na lesnich pozemcich a lesnich porostech
dle stavu ke dni predani Pfedmétu najmu dle této smlouvy a v souladu s pfislusnymi
platnymi pravnimi predpisy.

Pronajimatel timto prohlasuje, Ze tuto Smlouvu uzavira jako fyzicka osoba, kterd jedna
mimo ramec své podnikatelské ¢innosti.

Pronajimatel souhlasi s tim, aby pro tcely plnéni této Smlouvy Najemce zpracoval osobni
(daje pronajimatele podle zdkona & 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Gdajd, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Ochrana osobnich Udajd u Spravy Zeleznic je zaji$téna v souladu s GDPR a informace
o zpracovani osobnich Gdaji pro vefejnost jsou zvefejnény na www.szdc.cz.

SOUHLAS S POSTOUPENIM SMLOUVY

V souladu s § 1895 a nasl. Obcanského zakoniku souhlasi Pronajimatel s postoupenim
této Smlouvy Zhotoviteli, kterého Najemce vybere ve vybérovém fizeni.
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Postoupeni Smlouvy je vG& Pronajimateli G&inné okamzikem, kdy mu Najemce
postoupeni Smlouvy ozndmi nebo kdy mu postoupeni Smlouvy Zhotovitel prokaze napf.
predloZzenim smlouvy o postoupeni, kterou uzavrel s Ndjemcem. Jako soucdst oznameni
¢i prokazani postoupeni budou Pronajimateli ozndmeny i identifikacni Gdaje Zhotovitele.

Okamzikem Gc¢innosti postoupeni Smlouvy prechazeji prava a povinnosti ze Smlouvy
na Zhotovitele.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva je uzaviena v pisemné formé a lze ji zménit pouze ve formé vzestupné
dislovanych pisemnych dodatk(. Tato Smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich,
z nichZ dvé vyhotoveni obdrzi Ndjemce a jedno vyhotoveni obdrzi Pronajimatel.

ProtoZe se na tuto Smlouvu uplatni vyjimka z povinnosti uverejnéni stanovend v § 3 odst.
2 pism. a) zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpistl, nepodiéhd
tato Smlouva povinnosti uvefejnéni v registru smluv. Tato Smlouva nabyva platnosti
podpisem posledniho z opravnénych zastupcl obou smiuvnich stran a G&innosti dle ¢ldnku
3. odst. 1 této Smlouvy.

Smiuvni strany se dohodly uzavfit tuto Smlouvu s nasledujicimi rozvazovacimi
podminkami:

e PFedmétnd stavba drahy nebude zahdjena ani do dvou let ode dne uplynuti
predpokladaného terminu jejiho zhotoveni, jak je uveden v ¢lanku 2 odst. 4
Smiouvy;

e Zhotovitel Pfedmétné stavby drahy nebude Pfedmét najmu k jejimu zhotoveni
potfebovat. O této skutecnosti je povinen Najemce nebo Zhotovitel Pronajimatele
informovat.

Nastane-li nékterd z uvedenych podminek, tato Smlouva zanika a smluvni strany nejsou
nadale touto Smlouvou vazany.

Tato Smlouva zavazuje i pfipadné pravni nastupce smluvnich stran. Pronajimatel se pro
ptipad pfevodu vlastnického prava k Pfedmétnému pozemku zavazuje prevést na
nabyvatele Pfedmétného pozemku zaroveri prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy
a Najemce se zavazuje k tomuto pfevodu prav a povinnosti z této Smlouvy poskytnout
veskerou nezbytnou soudinnost. Pronajimatel si je védom, Ze porusenim zdvazku preveést
prava a povinnosti plynouci z této Smlouvy na nabyvatele Predmétného pozemku zaklada
Ndjemci prédvo na ndhradu Skody, pokud tato $koda vznikne v pfi¢inné souvislosti
s uvedenym porusenim této Smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva byla sepsana na zdakladé jejich pravé a
svobodné viile a na dikaz souhlasu s jejim obsahem pFipojuji své podpisy.

Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzaviradni této Smlouvy jednaly a postupovaly cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této Smlouvy a veSkerych cinnostech
s nj souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami,
hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize
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témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uvefejnény na webovych
strédnkéch smluvnich stran (spolecnosti).

Pronajimatel Najemce

v 'ZVQ—L"U‘/@” dne J6.10-SOLX v Olomouci dne  0/0%° 03

_______________________________

M‘f:hal Kavka

Ing. Miroslav Bocak
feditel Stavebni spravy vychod
prava zeleznic, statni organizace

=== Sprava Zeleznic

E statni organizace
Stavebni sprava vychod
Ngrudova 773/1, 779 00 Olomouc
ICO: 70994234 DIC; CZ70994234
[14]
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Priloha €. 1 - Snimek katastralni mapy

) 68891

Pfedmétny pozemek

[ ] Dokasné zabory
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Katastralni
azemi

Parc. &.

Plocha do¢asného
Zaboru

Uéel ndjmu

Predpokladana
doba trvani

Némcice nad
Hanou

5408

109 m?

S0 22-01-01 - Nezamyslice - Hruska,
trakeni vedeni, PS 22-14-19 - Nezamyslice
- Kojetin, DOK a TK, PS 22-14-02 -
Némcicky tunel, kamerovy systém, PS 22-
14-20 - Nezamyslice - Kojetin, pfeloZky a
Upravy kabell SZ, SO 22-16-01 -
Nezamyslice - Kojetin, Zelezni¢ni spodek,
S0 22-17-01 - Nezamyslice - Kojetin,
Zelezni¢ni svréek, PS 22-14-26 - Némdicky
tunel, radiové spojeni 1ZS, PS 22-14-22 -
Nezamyslice - Kojetin, GSM-R, SO 22-27-
03 - Némcicky tunel, pozarni nadr? a
suchovod, SO 22-06-04 - Néméicky tunel,
osvétleni pFistupové plochy tunelu, SO 22-
19-90 - Némcicky tunel, SO 22-12-01 -
Nezamyslice - Kojetin, kabelovy rozvod vn
22kV, SO 22-15-01 - Nezamyslice -
Kojetin, kabelovod, SO 22-50-18 -
Nezamyslice - Kojetin, Gprava pfipojky nn
v km 63,544, SO 22-06-03 - Némcicky
tunel, osvétleni a elektroinstalace tunelu,
PS 22-28-11 - Nezamyslice - Hrudka, TZZ,
POV ZS - Zafizeni stavenisté SO 22-01-01
- Nezamyslice - Hruska, trakéni vedeni, PS
22-14-19 - Nezamyslice - Kojetin, DOK a
TK, PS 22-14-02 - Némcicky tunel,
kamerovy systém, PS 22-14-20 -
Nezamyslice - Kojetin, pfeloZky a Upravy
kabelll SZ, SO 22-16-01 - Nezamyslice -
Kojetin, Zelezniéni spodek, SO 22-17-01 -
Nezamyslice - Kojetin, Zelezni¢ni svriek,
PS 22-14-26 - Némcicky tunel, radiové
spojeni IZS, PS 22-14-22 - Nezamyslice -
Kojetin, GSM-R, SO 22-27-03 - Ném¢icky
tunel, pozarni nddrz a suchovod, SO 22-
06-04 - Némcicky tunel, osvétleni
pfistupové plochy tunelu, SO 22-19-90 -
Némdicky tunel, SO 22-12-01 -
Nezamyslice - Kojetin, kabelovy rozvod vn
22kV, SO 22-15-01 - Nezamyslice -
Kojetin, kabelovod, SO 22-50-18 -
Nezamyslice - Kojetin, Uprava pfipojky nn
v km 63,544, SO 22-06-03 - Némdicky
tunel, osvétleni a elektroinstalace tunelu,
PS 22-28-11 - Nezamyslice - Hrudka, TZZ,
POV ZS - Zarizeni stavenigté

48 mésicl

9/11




hioagz susegoq [ ]

Nawoazod Aujawipaid

NSS-7S-€202/9110T °[2

N

VAVHCS I




s SPRAVA
ZELEZNIC

&j.: 10116/2023-S2-SSV

Katastralni
azemi

Parc. €.

Plocha doc¢asného
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doba trvani

Némcice nad
Hanou

5312

2580 m?

SO 22-01-01 - Nezamyslice - Hrugka,
trakeni vedeni, PS 22-14-19 - Nezamyslice
- Kojetin, DOK a TK, PS 22-14-02 -
Némcéicky tunel, kamerovy systém, PS 22-
14-20 - Nezamyslice - Kojetin, pfelozky a
Upravy kabeld SZ, SO 22-16-01 -
Nezamyslice - Kojetin, Zelezni¢ni spodek,
S0 22-17-01 - Nezamyslice - Kojetin,
Yelezniéni svriek, PS 22-14-26 - Némcicky
tunel, radiové spojeni I1ZS, PS 22-14-22 -
Nezamyslice - Kojetin, GSM-R, SO 22-27-
03 - N&mdcicky tunel, poZarni nadrz a
suchovod, SO 22-06-04 - Némcicky tunel,
osvétleni pfistupové plochy tunelu, SO 22-
19-90 - Némcdicky tunel, SO 22-12-01 -
Nezamyslice - Kojetin, kabelovy rozvod vn
22kV, SO 22-15-01 - Nezamyslice -
Kojetin, kabelovod, SO 22-50-18 -
Nezamyslice - Kojetin, Uprava pfipojky nn
v km 63,544, SO 22-06-03 - Némcicky
tunel, osvétleni a elektroinstalace tunelu,
PS 22-28-11 - Nezamyslice - Hruska, TZZ,
POV ZS - Zafizeni stavenisté
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