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Uveřejněno na Profilu zadavatele Naše zn. 10672/2024-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 3/14  
   
Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská  
   
Mobil +420 702 164 086  
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz   
    
Datum 27. září 2024    
    
    

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 27 
„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, 
zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec 
Králové hl.n.“ 

 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
 
Dotaz č. 206: 
Ve výkazu Výměr SO 22-74-22-01 je uvedena položka č. 9 - R44415 - Podhled z desek na bázi 
syntetické pryskyřice podle výkresové dokumentace o výměře 0,508 m2. Dle projektové 
dokumentace by se mělo jednat o podhled v celé ploše přístřešku o výměře 56,46 m2. Prosíme 
o prověření výpočtu. 
 
Odpověď: 
Zadavatel upravil soupis prací SO 22-74-22.01. 
Na základě prověření byla upravena výměra u položky č. 9 R44415 – Podhled z desek na bázi 
syntetické pryskyřice na výměru 56,46 m2. 
 
 
Dotaz č. 207: 
Ve výkazu Výměr SO 22-74-22-01 je uvedena položka č. 10 - R709512 - Rektifikovatelná 
podkonstrukce podhledu podle výkresové dokumentace o výměře 0,508 m2. Dle projektové 
dokumentace by se mělo jednat o konstrukci podhledu v celé ploše přístřešku o výměře 56,46 
m2. Prosíme o prověření výpočtu. 
 
Odpověď: 
Zadavatel upravil soupis prací SO 22-74-22.01. 
Na základě prověření byla upravena výměra u položky č. 10 R709512 – Rektifikovatelná 
podkonstrukce podhledu podle výkresové dokumentace na výměru 56,46 m2. 
 
 
Dotaz č. 208: 
V technické zprávě D_02_02_02_22740501_1_101_TZ k objektu SO-22-74-05.1  v bodě 6.3.13 
Ochrana proti ptactvu uvedeno: Liniové prvky konstrukce zastřešení, na které mohou sedat shora 
ptáci, tedy zejména horní líc příčných ocelových konzol, budou osazena v plném rozsahu 
hrotovým systémem. V rozpočtu položka k ocenění chybí, prosíme o doplnění. 
 
Odpověď: 
Zadavatel upravil soupis prací SO 22-74-05.01. 
Na základě prověření byla přidána položka č. 29 R58426 Hroty proti ptákům o výměře 282,48 
běžných metrů.  
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Dotaz č. 209: 
V technické zprávě D_02_02_02_22740601_1_001_TZ k objektu SO-22-74-06.1  v bodě 6.3.13 
Ochrana proti ptactvu uvedeno: Liniové prvky konstrukce zastřešení, na které mohou sedat shora 
ptáci, tedy zejména horní líc příčných ocelových konzol, budou osazena v plném rozsahu 
hrotovým systémem. V rozpočtu položka k ocenění chybí, prosíme o doplnění. 
 
Odpověď: 
Zadavatel upravil soupis prací SO 22-74-06.01. 
Na základě prověření byla přidána položka č. 18 R58426 Hroty proti ptákům o výměře  493,68 
běžných metrů.  
 
 
 
Zadavatel dále podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené 
veřejné zakázce bez předchozí žádosti. 
 
Dále uvedená změna byla vyvolaná požadavky na rozsah náhradní výsadby ze strany orgánu 
státní správy příslušného k povolení kácení mimolesní zeleně. 
 
SO 00-92-01 Odstranění mimolesní zeleně primární 
SO 00-96-01.01 Náhradní výsadby 
E.2.1.9  Dendrologický průzkum 

 
Ve výkazu výměr bylo upraveno množství položek:  
 

SO 00-92-01 
1) položka poř. č. 1, kód položky R015160, změna množství na T 587,3 
2) položka poř. č. 2, kód položky 111208, změna množství na M2 46310 
3) položka poř. č. 3, kód položky 112018, změna množství na KUS 3595 
4) položka poř. č. 5, kód položky 11231, změna množství na KUS 3595 
5) položka poř. č. 8, kód položky 18481, změna množství na KUS 50 
6) položka poř. č. 9, kód položky 112038, změna množství na KUS 9 
7) položka poř. č. 10, kód položky 11233, změna množství na KUS 9 
 
SO 00-96-01.01 
1) položka poř. č. 1, kód položky 18331, změna množství na M2 13124 
2) položka poř. č. 2, kód položky 18351, změna množství na M2 19686 
3) položka poř. č. 3, kód položky 18461, změna množství na M2 610 
4) položka poř. č. 4, kód položky 18462, změna množství na M2 610 
5) položka poř. č. 5, kód položky 18471, změna množství na M2 7080 
6) položka poř. č. 6, kód položky 18472, změna množství na KUS 2292 
7) položka poř. č. 7, kód položky 184B14, změna množství na KUS 244 
8) položka poř. č. 8, kód položky 184B11, změna množství na KUS 520 
9) položka poř. č. 9, kód položky 184A1, změna množství na KUS 2360 
10) položka poř. č. 10, kód položky 18600, změna množství na M3 1250 
11) položka poř. č. 11, kód položky 18242R, změna množství na M2 10 000 
12) položka poř. č. 12, kód položky 18247, změna množství na M2 40 000 
13) položka poř. č. 13, kód položky Eko1, změna množství na M 1050 
14) položka poř. č. 14, kód položky Eko2, změna množství na M2 70 000 
15) položka poř. č. 15, kód položky Eko3, změna množství na M3 40 
 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek ze dne 10. 10. 2024 na den 11. 10. 2024. 
 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude 
uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/  (evidenční č. VZ: Z2024-031174). Změny 
se týkají těchto ustanovení: 
 
Část INFORMACE O PODÁNÍ 
 
Oddíl Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)  
rušíme datum 10.10.2024 a nahrazujeme datem 11.10.2024. 
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Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 
 
Přílohy:  
E_02_01_09_0_001_SeznamPr_rev1.pdf 
E_02_01_09_1_001_rev1.pdf 
E_02_01_09_2_101_rev1.pdf 
E_02_01_09_2_102_rev1.pdf 
E_02_01_09_2_103_rev1.pdf 
E_02_01_09_2_104_rev1.pdf 
E_02_01_09_2_105_rev1.pdf 
E_02_01_09_2_106_rev1.pdf 
E_02_01_09_2_107_rev1.pdf 
E_02_01_09_2_108_rev1.pdf 
D_02_01_01_009201_rev1.pdf 
D_02_04_02_00960101_rev1.pdf 
XDC_HK-Pardubice-Chrudim_20240926_ZM20.zip 
XLS_HK-Pardubice-Chrudim_20240926_ZM20.zip 
 
 
 
V Praze  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Karolína Pavlicová 
vedoucí oddělení zadávání investic, odbor investiční 
na základě „Pověření“ č. 15-NM ze dne 20. 3. 2024 
Správa železnic, státní organizace 
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