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1S39 - sklep
49,72m2

bet. mazanina

-3,000
-

1S41 - sklep
62,87m2

bet. mazanina

-3,000
-

1S38 - schodiště
28,65m2

-
-
-

1S37 - úkryt CO
21,57m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S36 - úkryt CO
11,20m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S35 - úkryt CO
14,37m2

bet. mazanina
-3,000

-

ve
nk

ov
ní 

sc
ho
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tě 

do
 1P

P

1S32 - chodba
10,98m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S46/2 - chodba
16,48m2

bet. mazanina
-3,000

-
1S42 - sklep

3,57m2

bet. mazanina
-3,000

- 1S43 - sklep
19,14m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S44 - sklep
11,26m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S45 - sklep
32,09m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S46/1 - chodba
14,27m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S33 - sklep
10,62m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S31 - sklep
60,05m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S47 - kotelna
37,60m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S48 - sklep
16,32m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S49 - sklep
27,92m2

bet. mazanina
-3,000

-
přečerpávací stanice splašek

1S29 - schodiště
6,01m2

-
-
-

1S28 - sklep
27,57m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S51 - sklep
39,86m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S27 - sklep
29,59m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S26 - chodba
30,08m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S18 - schodiště
24,22m2

-
-
-

1S19 - sklep
41,12m2

bet. mazanina
-3,000

-

schodiště z vestibulu do podzemního
průchodu k nástupištím

1S17 - sklep
42,83m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S21 - sklep
48,26m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S22 - sklep
66,92m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S16 - sklep
16,47m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S15 - sklep
26,78m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S23 - sklep
42,09m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S24 - sklep
15,16m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S25 - sklep
26,58m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S02 - chodba
31,27m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S01 - schodiště
8,96m2

-
-
-

1S03 - sklep
18,07m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S04 - sklep
30,28m2

bet. mazanina

-3,000
-

1S05 - sklep
35,38m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S08 - sklep
24,93m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S13 - sklep
9,30m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S14 - sklep
6,19m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S12 - sklep
15,37m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S11 - sklep
14,86m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S09 - sklep
13,04m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S07 - sklep
20,32m2

bet. mazanina
-3,000

-

1S06 - sklep
24,38m2

bet. mazanina
-3,000

-

ve
nk

ov
ní 

sc
ho

diš
tě

S01-BOURÁNÍ PŘÍSTAVKU
a) BOURÁNÍ V 1PP
- odstranit konstrukci schodiště, 1 dveře, 2 okenní výplně u anglického dvorku
- vedení stávajících kabelů! viz poznámka 1!
- odstranit stropní konstrukci suterénu
- ubourat vyznačené stěny do hloubky -1,208=490,00, pod touto úrovní stěny zachovat
- zasypat vyznačený prostor suterénu zeminou- sklep 1S39 a větší část sklepa 1S41,

schodiště, anglický dvorek

Před zasypáním je třeba otvory zazdít
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venkovní schodiště do 1PP

10
0

B1

Ubourat stěnu do hloubky 1 metr pod úrovní perónu v šířce
12835mm a do hloubky stěny 100 mm do CPP zdiva

B3

B3

S02-FASÁDNÍ ÚPRAVY
a) BOURÁNÍ V 1PP
- demontáž otvorových výplní sousedících s exteriérem = demontáž dveřních křídel

včetně zárubní
a demontáž okenních výplní včetně parapetů

- bourání stavebních otvorů v nosných obvodových stěnách pro následující osazení
větracích výplní otvorů umístěných těsně nad terénem/pochozí plochou perónu

- mechanické očištění ostění a podlah anglických dvorků včetně očištění ostění otvorů
po odstraněných otvorových výplních

- mechanické očištění stávajících exteriérových schodišť vedoucích do suterénu

B4

B4 B4

B4 B4

B4

S04-KANALIZACE
a) BOURÁNÍ V 1PP
- demontáž stávající splaškové a tukové kanalizace včetně přečerpávacích stanic
- bourání prostupů v nosných i nenosných CPP stěnách pro splaškové potrubí
- bourání prostupů v nosných i nenosných CPP stěnách pro potrubí tukové kanalizace
- rozsah bodů jmenovaných výše viz část D.2.2.2.a)ZTI - Zdravotechnika
- demontáž stávajících lapačů splavenin a nahrazení je novými, polohy viz část

D.2.2.2.a)ZTI - Zdravotechnika
- zalít popílkobetonem rušené přípojky splaškové kanalizace (viz C.03a - Koordinační

situace - bourací práce)
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anglický dvorek

anglický dvorek

anglický dvorek
25
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25

5
80

0

4580

odstranění stáv. svrchní vrstvy, včetně podkladu
předpoklad 300mm

Výkop do hloubky cca 1 metr pod úroveň perónu - sklon max 1:1,
manipulační pruh šířky 600 mm; dočasný zábor; povrch perónu poté
vrátit do původního stavu

16
00

cca 14660

S06-INJEKTÁŽ
- bude provedena tlaková injektáž zdiva do předem vyvrtaných otvorů těsně nad úrovní

terénu/perónu po celém obvodu stavby, bude tak vytvořena vodonepropustná clona proti
vzlínající vodě ze suterénu po celém obvodu výpravní budovy
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S05-UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD
- viz D.2.2.2.a)ELE

8100

600129406005450

30
5

11
10

79
5

485 1400
1400

1380 1400
1400

560 300 2675

12660

960 305 520 1250
1250

1300 1250
1250

220
300

790

75
0

66
5

29
5

62
0

40
0

95
0

45
0

5040 805960

95
0

1130 305 3765 295 1060

970 1250
1250

475 450260 1250
1250

805

6550

61
0

83
0

30
0

11
40

31
0

11
85

16
25

12
50

12
50

28
55

29
5

28
0

B4

19
25

D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1
D1 D1 D1 D1 D1 D1

D1D1D1

D1D1

D1

D1

D1

D1D1D1D1

D1

LEGENDA ŠRAF:

bourací práce

stávající zasypané prostory 1PP

nově zasypávané prostory 1PP

mechanické očištění a zdrsnění povrchu

dočasný zábor v rámci odstranění
bezprostředního okolí SO1

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ SO1

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV
OZN. NÁZEV

PLOCHA
[m2]

SV. V.
[m] PODLAHA STĚNY

1S01 SCHODIŠTĚ 8,96 - - malba
1S02 CHODBA 31,27 - - malba
1S03 SKLEP 18,07 - bet.mazanina malba
1S04 SKLEP 30,28 - bet.mazanina malba
1S05 SKLEP 35,38 - bet.mazanina malba
1S06 SKLEP 24,38 - bet.mazanina malba
1S07 SKLEP 20,32 - bet.mazanina malba
1S08 SKLEP 24,93 - bet.mazanina malba
1S09 SKLEP 13,04 - bet.mazanina malba
1S11 SKLEP 14,86 - bet.mazanina malba
1S12 SKLEP 15,37 - bet.mazanina malba
1S13 SKLEP 9,30 - bet.mazanina malba
1S14 SKLEP 6,19 - bet.mazanina malba
1S15 SKLEP 26,78 - bet.mazanina malba
1S16 SKLEP 16,47 - bet.mazanina malba

42,83 bet.mazanina

bet.mazanina
1S17 SKLEP 42,83 - bet.mazanina malba
1S18 SCHODIŠTĚ 24,22 - - malba
1S19 SKLEP 41,12 - bet.mazanina malba
1S21 SKLEP 48,26 - bet.mazanina malba
1S22 SKLEP 66,92 - bet.mazanina malba
1S23 SKLEP 42,09 - bet.mazanina malba
1S24 SKLEP 15,16 - bet.mazanina malba
1S25 SKLEP 26,58 - bet.mazanina malba
1S26 CHODBA 30,08 - bet.mazanina malba
1S27 SKLEP 29,59 - bet.mazanina malba
1S28 SKLEP 27,57 - bet.mazanina malba
1S29 SKLEP 6,01 - bet.mazanina malba
1S31 SKLEP 60,05 - bet.mazanina malba
1S32 CHODBA 10,98 - bet.mazanina malba
1S33 SKLEP 10,62 - bet.mazanina malba
1S35 ÚKRYT CO 14,37 - bet.mazanina malba
1S36 ÚKRYT CO 11,20 - bet.mazanina malba
1S37 ÚKRYT CO 21,57 - bet.mazanina malba
1S38 SCHODIŠTĚ 28,65 - - malba
1S39 SKLEP 49,72 - bet.mazanina malba
1S40 neobsazená pozice

1S39 SKLEP bet.mazanina malba
1S40 neobsazená pozice
1S41 SKLEP 62,87 - bet.mazanina malba
1S42 SKLEP 3,57 - bet.mazanina malba
1S43 SKLEP 19,14 - bet.mazanina malba
1S44 SKLEP 11,26 - bet.mazanina malba
1S45 SKLEP 32,09 - bet.mazanina malba

1S46-1 CHODBA 14,27 - bet.mazanina malba
1S46-2 CHODBA 16,48 - bet.mazanina malba
1S47 KOTELNA 37,60 - bet.mazanina malba
1S48 SKLEP 16,32 - bet.mazanina malba
1S49 SKLEP 27,92 - bet.mazanina malba
1S51 SKLEP 39,86 - bet.mazanina malba

PLOCHA SPOL. PROST. 1184,57

Poznámky k bouracím pracem:
1) Zasypání prostor 1PP pod bouraným 1-podlažním přístavkem (kabely v suterénu musí zůstat v rámci prací neporušené/funkční! Budou uloženy do

chráničky a jejich poloha bude po zasypání vyznačena reflexní zemní fólií! Budou uloženy minimálně v hloubce 1 metr pod upraveným terénem -
složení a tloušťka vrstev zásypu kabelů musí odpovídat příslušným technickým předpisům, normám a vyhláškám).

2) Bourání výplní otvorů - Je třeba postupovat opatrně tak, aby nebyly při odstraňování výplní poškozeny nosné konstrukce (cihelné stěny, stávající
překlady, klenby atp...). Ve VŠECH místech nově budovaných otvorů do stávající konstrukce budou zřízeny nad otvory nosné překlady.

3) V případě, že se okolní konstrukce začne deformovat vlivem zasypávání suterénu, je neprodleně nutné stavební práce přerušit, do přiléhajících
prostor nevstupovat (případně je evakuovat) a kotaktovat ihned projektanta a statika.

4) Dojde k mechanickému očištění ŽB konstrukce stávajícího exteriérového schodiště, zachovávaných anglických dvorků před aplikováním nově
navržené finální vrstvy.

5) Při provádění nových otvorů ve stávajících nosných stěnách bude nejprve dočasně podepřena přiléhající stropní kce, poté budou na rozpínavou
maltu postupně osazeny ocelové překlady do připravených drážek ve zdivu a až poté bude vybourán požadovaný otvor.

6) Všechno bourání musí být prováděno s velkou opatrností při zajišťovaní zbývajících konstrukcí.
7) Všechno bourání musí být prováděno postupem shora dolů, při zachování elementární opatrnosti! Mohou být odstraněny pouze nezatížené části!
8) Stávající sítě - je třeba ověřit funkčnost stávajících sítí v řešených prostorech, veškeré nefunkční a nevyužívané sítě odstranit. Případné vyjímky

budou řešit projekty jednotlivých profesí. Sítě nutné pro provoz nádraží viz bod 1). Všechny funkční sítě musí být identifikovány při stavbě a bude o
nich rozhodnuto za přítomnosti projektanta.

9) Povrchové úpravy stropů a stěn - v suterénu nebudou realizovány povrchové úpravy stropů a stěn, vyjímku tvoří omítnutí okolo bouraných světlíků.
10) Podlahy -bez zásahu.
11) Při stavebních pracech podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhláškou č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o bližších minimál-ních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

LEGENDA POPISŮ:

bourání stávajících nosných konstrukcí stropů/střechy

bourání stávajících nosných konstrukcí stěn

odstranění okenních výplní včetně vnějších a vnitřních parapetů
demontáž stávajícíh dveřních křídel včetně zárubní 

odstranění konstrukce schodiště
odstranění přístřešku na kola
odstranění vykonzolovaného zastřešení
odstranění zábradlí
odstranění venkovní ŽB desky tl.cca 100 mm

mechanické očištění betonové kce ostění a bet. podlahy světlíku
mechanické očištění stávajícího exteriérového schodiště

do hloubky -1,208=490,00

Ocelová dvířka s mřížkou

Držet se poloh stávajících světlíků! Poloha v půdorysu je orientační!
demontovat, zbrousit, antikorozní barevný nátěr, zpětná montáž

Ocelová rampa pro OSSPO včetně zábradlí

Dobourat otvor do původního tvaru pro osazení ocelových dvířek s mřížkou
otvor cca 800x500x300 mm

LEGENDA ČAR:

bourací práce

oblast S01

přibližný rozsah injektáže SO6

demontáž, úprava, zpětná montáž

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro
výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují, bude tato před zahájením prací
zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i
investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v
plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry kcí se tedy mohou od rozměrů
uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré
rozměry prvků ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu mezi skutečností a
projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem a návrh po vzájemné
dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s
projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a
normami a dle typových detailů či technologických postupů výrobců jednotlivých
prvků. Výkopy v přednádraží jsou zakresleny v situaci ZOV.
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0P54 - denní
místnost
20,63m2

-
±0,000

-

0P55 - denní
místnost
28,44m2

-
±0,000

-

0P56 - sprchy
1,13m2

-
±0,000

-

0P58 - sklad
6,30m2

-
±0,000

-

0P57 - denní
místnost
21,50m2

-
±0,000

-

0P62 - chodba
12,3m2

-
±0,000

-

0P63 - kancelář
23,37m2

-
±0,000

-

0P51 - schodiště
25,21m2

-

0P65 - kancelář
26,02m2

-
±0,000

-

0P64 - chodba
9,38m2

-
±0,000

-

0P53 - WC
4,62m2

-
±0,000

-

0P52 - umývárna
5,64m2

-

0P47 - kancelář
35,39m2

-

±0,000
-

±0,000
-

0P48 - kancelář
12,35m2

-
±0,000

-

0P49 - sklad
9,88m2

-
±0,000

-

0P46 - učebna
18,60m2

-
±0,000

-

0P67 - chodba
17,18m2

-
±0,000

-

0P66 - zádveří
12,69m2

-
±0,000

-

0P68 - denní
místnost
22,79m2

-±0,000
-

0P69 - kuchyň
10,11m2

-
±0,000

-

0P71 - dopravní
kancelář
33,18m2

-
±0,000

-

0P45 - ústředna
29,70m2

-
±0,000

-

0P43 - zádveří
8,40m2

-
±0,000

-

0P44 - kancelář
9,30m2

-
±0,000

- 0P42 - ústředna
43,38m2

-

±0,000
-

0P41 - schodiště
18,00m2

dlažba 0P37 - kancelář
15,99m2

-
±0,000

-

0P39 - denní
místnost

6,16m2

-±0,000
-

0P38 - kancelář
6,37m2

-
±0,000

-

0P36 - pokladna
41,92m2

-
±0,000

-

0P24 - vestibul
208,68m2

-

±0,000
-

0P23 - kiosek
9,00m2

-
±0,000

-

0P26 - schodiště
20,60m2

-

0P25 - stánek
10,25m2

-
±0,000

-

0P81 - kancelář
16,76m2

-
±0,000

-

0P78 - chodba
18,35m2

-
±0,000

-

0P75 - chodba
10,88m2

-
±0,000

-

0P76 - WC ženy
12,79m2

-
±0,000

-

0P77 - umývárna
9,34m2

-
±0,000

-

0P72 - zádveří
4,20m2

-
±0,000

-

0P73 - WC muži
12,80m2

-
±0,000

-

0P74 - umývárna
8,41m2

-
±0,000

-

0P28 - úschovna
zavazadel

31,22m2

-
±0,000

-

0P27 - denní
místnost

8,92m2

-±0,000
-

0P29 - čekárna
50,60m2

-
±0,000

-

0P31 - restaurace
117,95m2

-
±0,000

-

0P15 - chodba
72,78m2

dlažba
±0,000

s.v. = 4020

0P21 - vrátnice
11,60m2

-
±0,000

-

0P22 - schodiště
13,38m2

dlažba

0P32 - kuchyň
35,91m2

dlažba
±0,000

s.v. = 3050

0P19 - WC ženy
8,99m2

dlažba

±0,000
s.v. = 3280

0P18 - chodba
8,08m2

dlažba
±0,000

s.v. = 3270
0P17 - předsíň

3,39m2

dlažba
±0,000

-

0P16 - WC muži
12,71m2

dlažba
±0,000

s.v. = 3280

0P14 - chodba
12,70m2

dlažba
±0,000

s.v. = 2770

0P02 - chodba
12,30m2

dlažba
±0,000

s.v. = 2770

0P33 - zádveří
4,80m2

-
±0,000

-

0P34 - sklad
4,47m2

-
±0,000

-

0P35 - sklad
1,21m2

-
±0,000

-

0P01 - schodiště
12,30m2

dlažba

0P03 - sklad
107,90m2

betonová mazanina

±0,000
s.v. = 3930

0P13 - sklad
51,00m2

dlažba
±0,000

s.v. = 3970

0P61 - WC
bezbariérové

3,28m2

dlažba
±0,000

-

0P04 - denní
místnost
21,73m2

dlažba
±0,000

s.v. = 3510 0P05 - denní
místnost
12,69m2

-±0,000
-

0P82 - chodba
4,95m2

dlažba
±0,000

s.v. = 3530

0P12 - šatna
10,85m2

PVC
±0,000

s.v. = 3520

0P06 - šatna
20,28m2

-
±0,000

-

0P07 - sklad
3,46m2

-
±0,000

-

0P08 - šatna
4,84m2

-
±0,000

-

0P09 - WC
2,04m2

-
±0,000

-

0P11 - umývárna
5,68m2

dlažba
±0,000

s.v. = 3500
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S01-BOURÁNÍ PŘÍSTAVKU
b) BOURÁNÍ V 1NP
- odstranění stávajících otvorových výplní, vnitřních i vnějších parapetů
- odstranit stávající nosné i nenosné konstrukce kromě stěny sousedící s

perónem a nosné stěny kolmé na ní!
- odstranit veškeré oplechování
- odstranit stávající technická zařízení budov kromě těch potřebných pro další

provoz výpravní budovy (viz poznámky).
- odstranit zábradlí anglického dvorku,
- odstranit část stávající dlažby a stojan na kola u schodiště
- odstranění vykonzolovaného zastřešení (viz situace)
- výkop pro ztužení nebourané stěny sousedící s perónem
- dočasné zábory
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S02-FASÁDNÍ ÚPRAVY
b) BOURÁNÍ V 1NP
- Fasádní keramický obklad podél krytého perónu bude osekán spolu s omítkou až na cihlu, drolící

a nesoudržná malta mezi cihlami bude odstraněna a nahrazena minimálně MC5.
- Veškerá fasádní omítka bude osekána až na cihlu,  drolící a nesoudržná malta mezi cihlami bude

odstraněna a nahrazena minimálně MC5.
- demontáž otvorových výplní sousedících s exteriérem = demontáž dveřních křídel včetně zárubní

a demontáž okenních výplní včetně parapetů
- rozsah fasádních úprav viz koordinační situační výkresy C03a; C03b a pohledy
- mechanické očištění ostění a podlah světlíků včetně očištění ostění otvorů po odstraněných

otvorových výplních
- odstranění veškerého fasádního oplechování
- mechanické očištění stávajících exteriérových schodišť vedoucích do suterénu (kromě

zasypávaného schodiště v rámci objektu SO1) a pochozích betonových ploch
- odstranění dvou ŽB desek fungujících jako můstek přes anglické dvorky do objektuB8

B8

B8 B8

B8

B10 B11
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870

2405 3710
3130

600

Před bouráním hlavního otvoru opatřit třemi
překlady IPE300
Podrobněji viz Půdorys 1NP-Navrhovaný stav
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B5

B3 S06-INJEKTÁŽ ZDIVA
- bude provedena tlaková injektáž zdiva do předem vyvrtaných otvorů těsně nad úrovní

terénu/perónu po celém obvodu stavby, bude tak vytvořena vodonepropustná clona proti
vzlínající vodě ze suterénu po celém obvodu výpravní budovy

S04-KANALIZACE
b) BOURÁNÍ V 1NP
  demontáž stávajících lapačů splavenin a nahrazení je novými,

polohy viz část D.2.2.2.a)ZTI - Zdravotechnika; demontáž
veškerých viditelných dešťových svodů a okapů
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S05-UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD
- viz D.2.2.2.a)ELE

PO
HL

ED
 1

Výkop do hloubky cca 1 metr pod úroveň perónu - sklon max 1:1,
manipulační pruh šířky 600 mm; dočasný zábor; povrch perónu poté
vrátit do původního stavu
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SCHÉMA UMÍSTĚNÍ SO1

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují, bude tato před zahájením
prací zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry kcí se tedy mohou od
rozměrů uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré rozměry prvků ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu
mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem a návrh po vzájemné dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a normami a dle typových detailů či technologických postupů výrobců
jednotlivých prvků.  Výkopy v přednádraží jsou zakresleny v situaci ZOV.

Poznámky k bouracím pracem:
1) Zasypání prostor 1PP pod bouraným 1-podlažním přístavkem (kabely v suterénu musí zůstat v rámci prací neporušené/funkční! Budou uloženy do

chráničky a jejich poloha bude po zasypání vyznačena reflexní zemní fólií! Budou uloženy minimálně v hloubce 1 metr pod upraveným terénem -
složení a tloušťka vrstev zásypu kabelů musí odpovídat příslušným technickým předpisům, normám a vyhláškám).

2) Bourání výplní otvorů - Je třeba postupovat opatrně tak, aby nebyly při odstraňování výplní poškozeny nosné konstrukce (cihelné stěny, stávající
překlady, klenby atp...). Ve VŠECH místech nově budovaných otvorů do stávající konstrukce budou zřízeny nad otvory nosné překlady.

3) V případě, že se okolní konstrukce začne deformovat vlivem zasypávání suterénu, je neprodleně nutné stavební práce přerušit, do přiléhajících
prostor nevstupovat (případně je evakuovat) a kotaktovat ihned projektanta a statika.

4) Dojde k mechanickému očištění ŽB konstrukce stávajícího exteriérového schodiště, zachovávaných anglických dvorků před aplikováním nově
navržené finální vrstvy.

5) Při provádění nových otvorů ve stávajících nosných stěnách bude nejprve dočasně podepřena přiléhající stropní kce, poté budou na rozpínavou
maltu postupně osazeny ocelové překlady do připravených drážek ve zdivu a až poté bude vybourán požadovaný otvor.

6) Všechno bourání musí být prováděno s velkou opatrností při zajišťovaní zbývajících konstrukcí.
7) Všechno bourání musí být prováděno postupem shora dolů, při zachování elementární opatrnosti! Mohou být odstraněny pouze nezatížené části!
8) Stávající sítě - je třeba ověřit funkčnost stávajících sítí v řešených prostorech, veškeré nefunkční a nevyužívané sítě odstranit. Případné vyjímky

budou řešit projekty jednotlivých profesí. Sítě nutné pro provoz nádraží viz bod 1). Všechny funkční sítě musí být identifikovány při stavbě a bude o
nich rozhodnuto za přítomnosti projektanta.

9) Povrchové úpravy stropů a stěn - bez zásahu, je pouze plánováno nově vymalovat veškeré místnosti v 1NP a 2NP.
10) Podlahy -bez zásahu.
11) Při stavebních pracech podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhláškou č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o bližších minimál-ních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV
OZN. NÁZEV

PLOCHA
[m2]

SV. V.
[m] PODLAHA STĚNY

OP01 SCHODIŠTĚ 12,30 - - malba
OP02 CHODBA 12,30 2,77 dlažba malba
OP03 SKLAD 107,90 3,93 bet.mazanina malba
OP04 DENNÍ MÍSTNOST 21,73 3,51 dlažba malba
OP05 DENNÍ MÍSTNOST 12,69 - - malba
OP06 ŠATNA 20,28 - - malba
OP07 SKLAD 3,46 - - malba
OP08 ŠATNA 4,84 - - malba
OP09 WC 2,04 - dlažba malba/ker.obklad
OP11 UMÝVÁRNA 5,68 3,50 dlažba malba/ker.obklad
OP12 ŠATNA 10,85 3,52 PVC malba
OP13 SKLAD 51,00 3,97 dlažba malba
OP14 CHODBA 12,70 2,77 dlažba malba
OP15 CHODBA 72,78 4,02 dlažba malba
OP16 WC MUŽI 12,71 3,28 dlažba malba/ker.obklad
OP17 PŘEDSÍŇ 3,39 - dlažba malba
OP18 CHODBA 8,08 3,27 dlažba malba
OP19 WC ŽENY 8,99 3,28 dlažba malba/ker.obklad
OP21 VRÁTNICE 11,60 - - malba
OP22 SCHODIŠTĚ 13,38 - - malba
OP23 KIOSEK 9,00 - - malba
OP24 VESTIBUL 208,68 - - malba
OP25 STÁNEK 10,25 - - malba
OP26 SCHODIŠTĚ 20,60 - - malba
OP27 DENNÍ MÍSTNOST 8,92 - - malba
OP28 ÚSCHOVNA ZAVAZADEL 31,22 - - malba
OP29 ČEKÁRNA 50,60 - - malba
OP31 RESTAURACE 117,95 - - malba
OP32 KUCHYŇ 35,91 3,05 dlažba malba/ker.obklad
OP33 ZÁDVEŘÍ 4,80 - - malba
OP34 SKLAD 4,47 - - malba
OP35 SKLAD 1,21 - - malba
OP36 POKLADNA 41,92 - - malba
OP37 KANCELÁŘ 15,99 - - malba
OP38 KANCELÁŘ 6,37 - - malba
OP39 DENNÍ MÍSTNOST 6,16 - - malba
OP41 SCHODIŠTĚ 18,00 - - malba
OP42 ÚSTŘEDNA 43,38 - - malba
OP43 ZÁDVEŘÍ 8,40 - - malba
OP44 KANCELÁŘ 9,30 - - malba
OP45 ÚSTŘEDNA 29,70 - - malba
OP46 UČEBNA 18,60 - - malba
OP47 KANCELÁŘ 35,39 - - malba
OP48 KANCELÁŘ 12,35 - - malba
OP49 SKLAD 9,88 - - malba
OP51 SCHODIŠTĚ 25,21 - - malba
OP52 UMÝVÁRNA 5,64 - dlažba malba/ker.obklad
OP53 WC 4,62 - dlažba malba/ker.obklad
OP54 DENNÍ MÍSTNOST 20,63 - - malba
OP55 DENNÍ MÍSTNOST 28,44 - - malba
OP56 SPRCHY 1,13 - dlažba malba/ker.obklad
OP57 DENNÍ MÍSTNOST 21,50 - - malba
OP58 SKLAD 6,30 - - malba
OP61 WC BEZBARIÉROVÉ 3,28 - dlažba malba/ker.obklad
OP62 CHODBA 12,20 - - malba
OP63 KANCELÁŘ 23,37 - - malba
OP64 CHODBA 9,38 - - malba
OP65 KANCELÁŘ 26,02 - - malba
OP66 ZÁDVEŘÍ 12,69 - - malba
OP67 CHODBA 17,18 - - malba
OP68 DENNÍ MÍSTNOST 22,79 - - malba
OP69 KUCHYŇ 10,11 - dlažba malba/ker.obklad
OP71 33,18 - - malba

OP69 KUCHYŇ - dlažba malba/ker.obklad
OP71 DOPRAVNÍ KANCELÁŘ 33,18 - - malba
OP72 ZÁDVEŘÍ 4,20 - - malba
OP73 WC MUŽI 12,80 - dlažba malba/ker.obklad
OP74 UMÝVÁRNA 8,41 - dlažba malba/ker.obklad
OP75 CHODBA 10,88 - - malba
OP76 WC ŽENY 12,79 - dlažba malba/ker.obklad
OP77 UMÝVÁRNA 9,34 - dlažba malba/ker.obklad
OP78 CHODBA 18,35 - - malba
OP81 KANCELÁŘ 16,76 - - malba
OP82 CHODBA 4,95 3,53 dlažba malba

PLOCHA SPOL. PROST. 1549,90

LEGENDA ŠRAF:

LEGENDA ČAR:

bourací práce

LEGENDA POPISŮ:

bourací práce

oblast SO1

odstranění stávajícího
ocelového zábradlí

rozsah injektáže SO6

bourání stávajících nosných konstrukcí stropů/střechy

bourání CPP nosných stěn/příček

odstranění okenních výplní včetně vnějších a vnitřních parapetů
demontáž stávajícíh dveřních křídel včetně zárubní 

odstranění konstrukce schodiště
odstranění přístřešku na kola
odstranění vykonzolovaného zastřešení
odstranění zábradlí
odstranění venkovní ŽB desky tl.cca 100 mm

mechanické očištění betonové kce ostění a bet. podlahy světlíku/podlahy
mechanické očištění stávajícího exteriérového schodiště

mechanické očištění/zdrsnění povrchu

demontáž, úprava, zpětná montáž

Ocelová rampa pro OSSPO včetně zábradlí
demontovat, zbrousit, protikorozní nátěr, barevný nátěr, zpětná montáž

odstranit stávající dlažbu před hlavním vstupem 12,4 m2
demontáž okapů, dešťových svodů

LEGENDA SYMBOLŮ:

čtvercová šachta
kanalizační šachta
kanalizační vpusť

šoupě - voda
veřejné osvětlení
dopravní značka
strom - listnatý

strom - jehličnatý

geodetické zaměření
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Podepřít žebra před ubouráváním 100mm z CPP
stěny

Podepřít žebra před ubouráváním 100mm z CPP
stěny

Před bouráním opatřit třemi překlady IPE300
Podrobněji viz Půdorys 1NP-Navrhovaný stavOdbourání 100mm tloušťky ze stěny

Probourání budoucího průchodu na nástupiště
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1P47 - chodba
8,07m2

dlažba
+4,380

s.v. = 3560

1P46 - úklidová
místnost
10,44m2

PVC
+4,380

s.v. = 3510

1P44 - předsíň
7,38m2

dlažba
+4,380

s.v. = 3590

1P32 - pokoj
29,73m2

parkety
+4,380

s.v. = 3490

1P31 - pokoj
46,18m2

parkety

+4,380
s.v. = 3420

1P01 - schodiště
18,33m2

dlažba
+4,380

s.v. = 3560

1P39 - pokoj
24,33m2

parkety

+4,380
s.v. = 3400

1P38 - schodiště
13,30m2

dlažba
+4,380

s.v. = 2280

+4,380
s.v. = 2760

1P37 - předsíň
3,90m2

PVC +4,380
s.v. = 3540

1P36 - koupelna
8,40m2

PVC/dlažba

+4,380
s.v. = 3540

1P35 - kuchyň
15,90m2

parkety

1P34 - chodba
4,10m2

parkety
+4,380

s.v. = 3490

1P33 - sklad
8,28m2

PVC
+4,380

s.v. = 3470

+4,380
s.v. = 3520

1P85 - denní
mistnost
29,37m2

PVC

+4,380
s.v. = 3530

1P83 - denní
místnost
19,72m2

PVC

1P41 - zasedací
místnost
39,56m2

PVC
+4,380

s.v. = 3510
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1P68 - kancelář
24,89m2

-
+4,380

- 1P71 - sklad
8,55m2

-
+4,380

-

1P73 - sklad
17,21m2

-
+4,380

-

1P69 - chodba
17,08m2

-
+4,380

-

1P67 - schodiště
25,21m2

-
+4,380

-

1P64 - kuchyň
15,80m2

-
+4,380

-

1P66 - sklad
2,00m2

-
+4,380

-

1P65 - pokoj
5,70m2

-
+4,380

-

1P63 - pokoj
27,28m2

-
+4,380

-

1P56 - předsíň
15,68m2

-
+4,380

-
1P58 - WC

2,26m2

-
+4,380

-

1P57 - sprchy
2,40m2

-
+4,380

-

1P74 - sklad
12,98m2

-
+4,380

-

1P76 - kancelář
31,37m2

-
+4,380

-

1P54 - pokoj
20,17m2

-
+4,380

-

1P55 - koupelna
8,31m2

-
+4,380

-

1P53 - kancelář
31,67m2

-
+4,380

-

1P52 - kancelář
31,37m2

-
+4,380

-

1P81 - chodba
19,76m2

-
+4,380

-

1P77 - denní
místnost
11,00m2

-+4,380
-

1P78 - kancelář
11,12m2

-
+4,380

-

1P79 - kancelář
20,96m2

-
+4,380

-

1P82 - kancelář
19,80m2

-
+4,380

-

1P48 - schodiště
18,45m2

-
+4,380

-

1P49 - předsíň
6,75m2

-
+4,380

-

1P51 - denní
místnost

8,38m2

-+4,380
-

1P45 - kancelář
10,44m2

PVC
+4,380

s.v. = 3510

1P43 - předsíň
2,16m2

-
+4,380

-

1P42 - WC
2,21m2

-
+4,380

-

1P86 - chodba
10,88m2

-
+4,380

-

1P23 - nocležna
6,77m2

-
+4,380

-

1P22 - nocležna
5,08m2

-
+4,380

-

1P21 - nocležna
5,08m2

-
+4,380

-

1P19 - nocležna
5,08m2

-
+4,380

-

1P18 - nocležna
4,59m2

-
+4,380

-
1P72 - chodba

5,50m2

-
+4,380

-

1P17 - umývárna
1,85m2

-
+4,380

-

1P16 - WC
1,85m2

-
+4,380

-

1P15 - nocležna
9,42m2

-
+4,380

-

1P14 - nocležna
9,86m2

-
+4,380

-

1P02 - chodba
46,2m2

-
+4,380

-

1P25 - úklidová
místnost

5,67m2

-
+4,380

-

1P27 - kuchyň
12,13m2

-
+4,380

-

1P28 - nocležna
12,13m2

-
+4,380

-

1P26 - předsíň
2,21m2

-
+4,380

-

1P29 - předsíň
5,88m2

-
+4,380

-

1P03 - umývárna
9,12m2

-
+4,380

-

1P04 - nocležna
16,91m2

-
+4,380

-

1P05 - nocležna
15,01m2

-
+4,380

-

1P06 - nocležna
11,46m2

-
+4,380

-

1P07 - nocležna
15,01m2

-
+4,380

-

1P08 - nocležna
22,31m2

-
+4,380

-

1P09 - nocležna
10,58m2

-
+4,380

-

1P11 - nocležna
20,51m2

-
+4,380

-

1P12 - WC muži
3,24m2

-
+4,380

-

1P13 - WC ženy
3,24m2

-
+4,380

-

1P87 - chodba
6,05m2

-
+4,380

-

25
20

ubouraný komín

905 100 900S01-BOURÁNÍ PŘÍSTAVKU
c) BOURÁNÍ STŘECHY
- odstranit střechu
- odstranit stávající nosné i nenosné konstrukce
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S02-FASÁDNÍ ÚPRAVY
c) BOURÁNÍ V 2NP
- Veškerá fasádní omítka bude osekána až na cihlu,  drolící a nesoudržná malta mezi cihlami bude

odstraněna a nahrazena minimálně MC5.
- demontáž otvorových výplní sousedících s exteriérem = demontáž okenních výplní včetně

parapetů
- rozsah fasádních úprav viz koordinační situační výkresy C03a; C03b a pohledy
- odstranění veškerého fasádního oplechování
- demontáž větracích mřížek fasády

B20

B20 B20
B20 B20 B20 B20 B20

B20

B20

B20

B20

B20B20

B20B20

LEGENDA ŠRAF:

LEGENDA ČAR:

bourací práce

bourací práce

řešená oblast SO1

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ SO1

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV
OZN. NÁZEV

PLOCHA
[m2]

SV. V.
[m] PODLAHA STĚNY

1P01 SCHODIŠTĚ 18,33 3,56 dlažba malba
1P02 CHODBA 46,20 - - malba
1P03 UMÝVÁRNA 9,12 - - malba
1P04 NOCLEŽNA 16,91 - - malba
1P05 NOCLEŽNA 15,01 - - malba
1P06 NOCLEŽNA 11,46 - - malba
1P07 NOCLEŽNA 15,01 - - malba
1P08 NOCLEŽNA 22,31 - - malba
1P09 NOCLEŽNA 10,58 - - malba
1P11 NOCLEŽNA 20,51 - - malba
1P12 WC MUŽI 3,24 - dlažba malba/ker.obklad
1P13 WC ŽENY 3,24 - dlažba malba/ker.obklad
1P14 NOCLEŽNA 9,86 - - malba
1P15 NOCLEŽNA 9,42 - - malba
1P16 WC 1,85 - dlažba malba/ker.obklad
1P17 UMÝVÁRNA 1,85 - dlažba malba/ker.obklad
1P18 NOCLEŽNA 4,59 - - malba
1P19 NOCLEŽNA 5,08 - - malba

Poznámky k bouracím pracem:
1) Bourání výplní otvorů - Je třeba postupovat opatrně tak, aby nebyly při odstraňování výplní poškozeny nosné konstrukce (cihelné stěny, stávající

překlady, klenby atp...). Ve VŠECH místech nově budovaných otvorů do stávající konstrukce budou zřízeny nad otvory nosné překlady.
2) Při provádění nových otvorů ve stávajících nosných stěnách bude nejprve dočasně podepřena přiléhající stropní kce, poté budou na rozpínavou

maltu postupně osazeny ocelové překlady do připravených drážek ve zdivu a až poté bude vybourán požadovaný otvor.
3) Všechno bourání musí být prováděno s velkou opatrností při zajišťovaní zbývajících konstrukcí.
4) Všechno bourání musí být prováděno postupem shora dolů, při zachování elementární opatrnosti! Mohou být odstraněny pouze nezatížené části!
5) Povrchové úpravy stropů a stěn - bez zásahu, je pouze plánováno nově vymalovat veškeré místnosti v 1NP a 2NP.
6) Podlahy -bez zásahu.
7) Při stavebních pracech podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhláškou č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o bližších minimál-ních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

LEGENDA POPISŮ:

bourání stávajících nosných konstrukcí stropů/střechy

bourání stávajících nosných konstrukcí stěn

odstranění okenních výplní včetně vnějších a vnitřních parapetů
demontáž stávajícíh dveřních křídel včetně zárubní 

odstranění konstrukce schodiště
odstranění přístřešku na kola
odstranění vykonzolovaného zastřešení
odstranění zábradlí
odstranění venkovní ŽB desky tl.cca 100 mm

mechanické očištění betonové kce ostění a bet. podlahy světlíku
mechanické očištění stávajícího exteriérového schodiště

do hloubky -1,208=490,00

demontáž okapů, dešťových svodů

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro
výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují, bude tato před zahájením prací
zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i
investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v
plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry kcí se tedy mohou od rozměrů
uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré
rozměry prvků ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu mezi skutečností a
projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem a návrh po vzájemné
dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s
projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a
normami a dle typových detailů či technologických postupů výrobců jednotlivých
prvků.

NOCLEŽNA
1P21 NOCLEŽNA 5,08 - - malba
1P22 NOCLEŽNA 5,08 - - malba
1P23 NOCLEŽNA 6,77 - - malba
1P25 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 5,67 - - malba
1P26 PŘEDSÍŇ 2,21 - - malba
1P27 KUCHYŇ 12,13 - - malba
1P28 NOCLEŽNA 12,13 - - malba
1P29 PŘEDSÍŇ 5,88 - - malba
1P31 POKOJ 46,18 3,42 parkety malba
1P32 POKOJ 29,73 3,49 parkety malba
1P33 SKLAD 8,28 3,47 PVC malba
1P34 CHODBA 4,10 3,49 parkety malba
1P35 KUCHYŇ 15,90 3,54 parkety malba
1P36 KOUPELNA 8,40 3,54 PVC/dlažba malba
1P37 PŘEDSÍŇ 3,90 2,76 PVC malba
1P38 SCHODIŠTĚ 13,30 - - malba
1P39 POKOJ 24,33 3,40 parkety malba
1P41 ZASEDACÍ MÍSTNOST 39,56 3,51 PVC malba
1P42 WC 2,21 - dlažba malba/ker.obklad
1P43 PŘEDSÍŇ 2,16 - - malba
1P44 PŘEDSÍŇ 7,38 3,59 dlažba malba
1P45 KANCELÁŘ 10,44 3,51 PVC malba

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 10,44 3,51

1P46 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 10,44 3,51 PVC malba
1P47 CHODBA 8,07 3,56 dlažba malba
1P48 SCHODIŠTĚ 18,45 - - malba
1P49 PŘEDSÍŇ 6,75 - - malba
1P51 DENNÍ MÍSTNOST 8,38 - - malba
1P52 KANCELÁŘ 31,37 - - malba
1P53 KANCELÁŘ 31,67 - - malba
1P54 POKOJ 20,17 - - malba
1P55 KOUPELNA 8,31 - dlažba malba/ker.obklad
1P56 PŘEDSÍŇ 15,68 - - malba
1P57 SPRCHY 2,40 - dlažba malba/ker.obklad
1P63 POKOJ 27,28 - - malba
1P64 KUCHYŇ 15,80 - - malba/ker.obklad
1P65 POKOJ 5,70 - - malba
1P66 SKLAD 2,00 - - malba
1P67 SCHODIŠTĚ 25,21 - - malba
1P68 KANCELÁŘ 24,89 - - malba
1P69 CHODBA 17,08 - - malba
1P71 SKLAD 8,55 - - malba
1P72 CHODBA 5,50 - - malba
1P73 SKLAD 17,21 - - malba
1P74 SKLAD 12,98 - - malba
1P76 KANCELÁŘ 31,37 - - malba

1P76 KANCELÁŘ 31,37 - - malba
1P77 DENNÍ MÍSTNOST 11,00 - - malba
1P78 KANCELÁŘ 11,78 - - malba
1P79 KANCELÁŘ 20,96 - - malba
1P81 CHODBA 19,76 - - malba
1P82 KANCELÁŘ 19,80 - - malba
1P83 DENNÍ MÍSTNOST 19,72 3,53 PVC malba
1P85 DENNÍ MÍSTNOST 29,37 3,52 PVC malba
1P86 CHODBA 10,88 - - malba
1P87 CHODBA 6,05 - - malba

PLOCHA SPOL. PROST. 999,97
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část I.

428,35m2

dlažba/beton
+8,460

-
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část II.
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-
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-
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-
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část V.
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-

Na tomto komíně je kotvena
anténa služebny PČR
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Poznámky k bouracím pracem:
1) Bourání výplní otvorů - Je třeba postupovat opatrně tak, aby nebyly při odstraňování výplní poškozeny nosné konstrukce (cihelné stěny, stávající

překlady, klenby atp...). Ve VŠECH místech nově budovaných otvorů do stávající konstrukce budou zřízeny nad otvory nosné překlady.
2) Dojde k odstranění celé konstrukce krovu výpravní budovy včetně zastropení vstupní haly a zastropení schodišť. Dojde k demontáží stávajícího

oplechování střechy, zaatikových žlabů, dešťových svodů, střešních oken, střešní bitumenové krytiny, prkeného pobití krokví.
3) Při provádění nových otvorů ve stávajících nosných stěnách bude nejprve dočasně podepřena přiléhající stropní kce, poté budou na rozpínavou

maltu postupně osazeny ocelové překlady do připravených drážek ve zdivu a až poté bude vybourán požadovaný otvor.
4) Všechno bourání musí být prováděno s velkou opatrností při zajišťovaní zbývajících konstrukcí.
5) Všechno bourání musí být prováděno postupem shora dolů, při zachování elementární opatrnosti! Mohou být odstraněny pouze nezatížené části!
6) Povrchové úpravy stropů a stěn - bez zásahu, je pouze plánováno nově vymalovat veškeré místnosti v 1NP a 2NP.
7) Podlahy -bez zásahu.
8) Při stavebních pracech podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhláškou č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o bližších minimál-ních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

TABULKA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ - STÁVAJÍCÍ STAV
OZN. NÁZEV

PLOCHA
[m2]

SV. V.
[m] PODLAHA STĚNY

2P01 PODKROVÍ - ČÁST I. 428,35 - dlažba/beton -
2P02 PODKROVÍ - ČÁST II. 182,50 - dlažba/beton -
2P03 PODKROVÍ - ČÁST III. 278,60 - - -
2P04 PODKROVÍ - ČÁST IV. 432,30 - dlažba/beton -
2P05 PODKROVÍ - ČÁST V. 180,80 - dlažba/beton -

PLOCHA SPOL. PROST. 1502,55

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro
výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují, bude tato před zahájením prací
zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i
investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v
plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry kcí se tedy mohou od rozměrů
uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré
rozměry prvků ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu mezi skutečností a
projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem a návrh po vzájemné
dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s
projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a
normami a dle typových detailů či technologických postupů výrobců jednotlivých
prvků.

LEGENDA ŠRAF:

LEGENDA ČAR:

bourací práce

bourací práce

řešená oblast SO1

LEGENDA POPISŮ:

Ubourat komín až na úroveň podlahy podkroví
odstranění okenních výplní včetně vnějších a vnitřních parapetů
demontáž stávajícíh dveřních křídel včetně zárubní 
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anténa služebny PČR
=> ZACHOVAT

VZT pro odvětrání služebny PČR
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Poznámky k bouracím pracem:
1) Bourání výplní otvorů - Je třeba postupovat opatrně tak, aby nebyly při odstraňování výplní poškozeny nosné konstrukce (cihelné stěny, stávající

překlady, klenby atp...). Ve VŠECH místech nově budovaných otvorů do stávající konstrukce budou zřízeny nad otvory nosné překlady.
2) Dojde k odstranění celé konstrukce krovu výpravní budovy včetně zastropení vstupní haly a zastropení schodišť. Dojde k demontáží stávajícího

oplechování střechy, zaatikových žlabů, dešťových svodů, střešních oken, střešní bitumenové krytiny, prkeného pobití krokví.
3) Při provádění nových otvorů ve stávajících nosných stěnách bude nejprve dočasně podepřena přiléhající stropní kce, poté budou na rozpínavou

maltu postupně osazeny ocelové překlady do připravených drážek ve zdivu a až poté bude vybourán požadovaný otvor.
4) Všechno bourání musí být prováděno s velkou opatrností při zajišťovaní zbývajících konstrukcí.
5) Všechno bourání musí být prováděno postupem shora dolů, při zachování elementární opatrnosti! Mohou být odstraněny pouze nezatížené části!
6) Povrchové úpravy stropů a stěn - bez zásahu, je pouze plánováno nově vymalovat veškeré místnosti v 1NP a 2NP.
7) Podlahy -bez zásahu.
8) Při stavebních pracech podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhláškou č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o bližších minimál-ních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro
výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují, bude tato před zahájením prací
zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i
investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v
plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry kcí se tedy mohou od rozměrů
uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré
rozměry prvků ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu mezi skutečností a
projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem a návrh po vzájemné
dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s
projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a
normami a dle typových detailů či technologických postupů výrobců jednotlivých
prvků.

LEGENDA ŠRAF:

LEGENDA ČAR:

bourací práce

bourací práce

řešená oblast SO1

LEGENDA POPISŮ:

bourání stávajících nosných konstrukcí stropů/střechy

bourání CPP nosných stěn/příček

odstranění okenních výplní včetně vnějších a vnitřních parapetů
demontáž stávajícíh dveřních křídel včetně zárubní 

odstranění konstrukce schodiště
odstranění přístřešku na kola
odstranění vykonzolovaného zastřešení
odstranění zábradlí
odstranění venkovní ŽB desky tl.cca 100 mm

mechanické očištění betonové kce ostění a bet. podlahy světlíku/podlahy
mechanické očištění stávajícího exteriérového schodiště

Ubourat komín až na úroveň podlahy podkroví

Dobourat otvor do původního tvaru pro osazení ocelových dvířek s mřížkou
otvor cca 800x500x300 mm
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27°

trámový strop se zapuštěným záklopem a podbitím
-pochozí vrstva - dlažba (půdovky tl.35mm)
-roznášecí vrstva - bet. mazanina
-tep.izol.vrstva - škvárový zásyp
-podkladní vrstva - zapuštěný záklop
-krycí vrstva - podbití + rákos

27°

Podlaha 1PP

Podlaha 1NP

Podlaha 2NP

Podlaha podkroví
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dř. krokev 100/150

12x170/315

- střešní krytina (bituminové šindele)
- dř. podbití

- dř. krokve po 900-1100mm (100/150)

dř. hambalek 150/150dř. zavětrovací pásek 110/150

dř. sloupek 150/150

dř. vazný trám 190/230

dř. šikmá vzpěra 150/150

2x dř. kleština 80/160

dř. vaznice 150/180

dř. pozednice 130/150

konstrukce krovu skryta

- nášlapná vrstva (ker. dlažba, PVC...)
- hrubá podlaha (prkna)
- polštáře se škvárovým násypem
- záklop
- stropní trámy se vzduchovou mezerou po 800mm
- podbití
- rákosová omítka

- nášlapná vrstva (ker. dlažba, PVC...)
- hrubá podlaha (prkna)
- polštáře se škvárovým násypem
- záklop
- stropní trámy se vzduchovou mezerou po 800mm, podbití/
  zásyp/zděná klenba
- omítka

12x161,7/315

12x160/220
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- nášlapná vrstva (bet./ker. dlažba...)
- základová deska
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Poznámky k bouracím pracem:
1) Bourání výplní otvorů - Je třeba postupovat opatrně tak, aby nebyly při odstraňování výplní

poškozeny nosné konstrukce (cihelné stěny, stávající překlady, klenby atp...). Ve VŠECH
místech nově budovaných otvorů do stávající konstrukce budou zřízeny nad otvory nosné
překlady.

2) Dojde k odstranění celé konstrukce krovu výpravní budovy včetně zastropení vstupní haly. Dojde
k demontáží stávajícího oplechování střechy, zaatikových žlabů, dešťových svodů, střešních
oken, střešní bitumenové krytiny, prkeného pobití krokví.

3) Při provádění nových otvorů ve stávajících nosných stěnách bude nejprve dočasně podepřena
přiléhající stropní kce, poté budou na rozpínavou maltu postupně osazeny ocelové překlady do
připravených drážek ve zdivu a až poté bude vybourán požadovaný otvor.

4) Všechno bourání musí být prováděno s velkou opatrností při zajišťovaní zbývajících konstrukcí.
5) Všechno bourání musí být prováděno postupem shora dolů, při zachování elementární

opatrnosti! Mohou být odstraněny pouze nezatížené části!
6) Povrchové úpravy stropů a stěn - bez zásahu, je pouze plánováno nově vymalovat veškeré

místnosti v 1NP a 2NP.
7) Podlahy -bez zásahu.
8) Při stavebních pracech podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s

vyhláškou č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o bližších
minimál-ních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Poznámky:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro
výrobky, které takovou dokumentaci vyžadují, bude tato před zahájením prací
zpracována dodavatelem stavby a odsouhlasena s architektem, projektantem i
investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v
plném rozsahu geodeticky. Skutečné rozměry kcí se tedy mohou od rozměrů
uvedených ve výkresech drobně lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré
rozměry prvků ověřit na stavbě. V případě výrazného rozdílu mezi skutečností a
projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem a návrh po vzájemné
dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s
projektantem i investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a
normami a dle typových detailů či technologických postupů výrobců jednotlivých
prvků.

LEGENDA POPISŮ:

bourání stávajících nosných konstrukcí stropů/střechy

bourání stávajících nosných konstrukcí stěn

odstranění okenních výplní včetně vnějších a vnitřních parapetů
demontáž stávajícíh dveřních křídel včetně zárubní 

odstranění konstrukce schodiště
odstranění přístřešku na kola
odstranění vykonzolovaného zastřešení
odstranění zábradlí
odstranění venkovní ŽB desky tl.cca 100 mm

mechanické očištění betonové kce ostění a bet. podlahy světlíku/podlahy
mechanické očištění stávajícího exteriérového schodiště

do hloubky -1,208=490,00

Bourání cihelného zdiva

LEGENDA ŠRAF:

LEGENDA ČAR:

bourací práce

bourací práce
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České Velenice

Podlaha 1NP

Podlaha 2NP

Podlaha podkroví
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Poznámky k bouracím pracem:
1) Fasádní keramický obklad podél krytého perónu bude osekán spolu s omítkou až na cihlu, drolící a

nesoudržná malta mezi cihlami bude odstraněna a nahrazena minimálně MC5.
2) Veškerá fasádní omítka bude osekána až na cihlu,  drolící a nesoudržná malta mezi cihlami bude

odstraněna a nahrazena minimálně MC5.
3) Úroveň soklu na fasádě podél perónu zůstane stávající = cca 97 cm nad pochozí plochou perónu.
4) Úroveň soklu na fasádě přednádraží bude sjednocena na úroveň cca 85 cm nad terénem, tj. úroveň

491,750 m n.m.
5) Bourání výplní otvorů - Je třeba postupovat opatrně tak, aby nebyly při odstraňování výplní

poškozeny nosné konstrukce (cihelné stěny, stávající překlady, klenby atp...). Ve VŠECH místech
nově budovaných otvorů do stávající konstrukce budou zřízeny nad otvory nosné překlady.

6) Dojde k odstranění celé konstrukce krovu výpravní budovy včetně zastropení vstupní haly. Dojde k
demontáží stávajícího oplechování střechy, zaatikových žlabů, dešťových svodů, střešních oken,
střešní bitumenové krytiny, prkeného pobití krokví.

7) Při provádění nových otvorů ve stávajících nosných stěnách bude nejprve dočasně podepřena
přiléhající stropní kce, poté budou na rozpínavou maltu postupně osazeny ocelové překlady do
připravených drážek ve zdivu a až poté bude vybourán požadovaný otvor.

8) Všechno bourání musí být prováděno s velkou opatrností při zajišťovaní zbývajících konstrukcí.
9) Všechno bourání musí být prováděno postupem shora dolů, při zachování elementární opatrnosti!

Mohou být odstraněny pouze nezatížené části!
10) Povrchové úpravy stropů a stěn - bez zásahu, je pouze plánováno nově vymalovat veškeré

místnosti v 1NP a 2NP.
11) Podlahy -bez zásahu.
12) Při stavebních pracech podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhláškou

č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o bližších minimál-ních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci.

Neobsazeno
Bourání cihelného zdiva

LEGENDA POPISŮ:

bourání stávajících nosných konstrukcí stropů/střechy

bourání CPP nosných stěn/příček

odstranění okenních výplní včetně vnějších a vnitřních parapetů
demontáž stávajícíh dveřních křídel včetně zárubní 

odstranění konstrukce schodiště
odstranění přístřešku na kola
odstranění vykonzolovaného zastřešení
odstranění zábradlí
odstranění venkovní ŽB desky tl.cca 100 mm

mechanické očištění betonové kce ostění a bet. podlahy světlíku/podlahy
mechanické očištění stávajícího exteriérového schodiště

Ocelová rampa pro OSSPO včetně zábradlí
demontovat, zbrousit, protikorozní nátěr, barevný nátěr, zpětná montáž

odstranit stávající dlažbu před hlavním vstupem

Ocelová dvířka s mřížkou

Držet se poloh stávajících světlíků! Poloha v půdorysu je orientační!
demontovat, zbrousit, protikorozní nátěr, barevný nátěr, zpětná montáž

Split jednotka včetně stříšky
demontovat, stříšku zbrousit, natřít, zpětná montáž

odstranit část soklu
odstranit ocelová dvířka s mřížkou, zazdít otvor
demontáž oplechování atiky
demontáž okapů, dešťových svodů
odstranění keramického obkladu včetně podkladu

Ubourat komín až na úroveň podlahy podkroví

Dobourat otvor do původního tvaru pro osazení ocelových dvířek s mřížkou
otvor cca 800x500x300 mm

podél celého perónu a u hlavního vstupu
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Poznámky k projektové dokumentaci:
Tato projektová dokumentace není výrobní ani dílenskou dokumentací. Pro výrobky, které
takovou dokumentaci vyžadují, bude tato před zahájením prací zpracována dodavatelem stavby a
odsouhlasena s architektem, projektantem i investorem.
   Zaměření objektu bylo zpracováno pouze stavebními prostředky, nikoliv v plném rozsahu
geodeticky. Skutečné rozměry kcí se tedy mohou od rozměrů uvedených ve výkresech drobně
lišit. Před zahájením prací je nutné veškeré rozměry prvků ověřit na stavbě. V případě výrazného
rozdílu mezi skutečností a projektem je nutné tento stav konzultovat s projektantem a návrh po
vzájemné dohodě upravit.
   Veškeré změny navrhované oproti projektu je nutné v předstihu konzultovat s projektantem i
investorem.
   Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými zákony a normami a dle
typových detailů či technologických postupů výrobců jednotlivých prvků.
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