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Seznam použitých značek a zkratek: 
 
CDP    Centrální dispečerské pracoviště 
ČD    České dráhy, a.s. 
ČSN    Česká státní norma 
DK    Dopravní kancelář 
DŘT    Dispečerská řídící technika 
EPS     Elektronická požární signalizace 
EPZ    Elektrické předtápěcí zařízení 
ESA    Typ elektronického stavědla  
ETCS     European Train Control Systém (evropský vlakový 

 zabezpečovací systém) 
GŘ     Generální ředitelství 
GSM-R    Global System for Mobile Communications – Railway 

(Globální systém mobilní komunikace pro železnice) 
GTN    Graficko-technologická nástavba 
ISOŘ    Informační systém operativního řízení 
JOP    Jednotné obslužné pracoviště 
KO    Kolejový obvod 
k.ú.    Katastrální území 
MK    Místní kabelizace 
NN / nn    Nízké napětí 
Odb.    Odbočka 
OK    Optický kabel 
OŘ    Oblastní ředitelství 
PO    Provozní obvod 
PPV    Pracoviště pohotovostního výpravčího DOZ 
PSt.    Pomocné stavědlo 
PZS    Přejezdové zařízení světelné 
RDP    Regionální dispečerské pracoviště 
SSV    Stavební správa východ 
SSZ    Stavební správa západ 
SSZT    Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
SZZ    Staniční zabezpečovací zařízení 
SŽDC, s.o.   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (původní název) 
SŽ, s.o.    Správa železnic, státní organizace (nový název) 
TNŽ    Technická norma železnic 
TK    Traťová kolej 
TPC    Technologický počítač 
TRS    Traťový rádiový systém 
TS    Trafostanice VN/NN 
TSI    Technické specifikace interoperability 
T.ú.    Traťový úsek 
TV    Trakční vedení 
TZZ    Traťové zabezpečovací zařízení 
ÚS    Ústřední stavědlo 
V.B.    Výpravní budova 
zab.zař.    Zabezpečovací zařízení 
zast.    Zastávka 
ZPC    Zadávací počítač 
ŽDC    Železniční dopravní cesta 
žel.    Železniční 
ŽST    Železniční stanice 
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1. Identifikační údaje objektu a technického a technologického zařízení  
 
Údaje o stavb ě a objektu   
__________________________________________________________________________ 
 
Název stavby:     Modernizace železničního uzlu Česká Třebová  

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN:  5533520002 / 5533520002 
  

Stupeň dokumentace:   DSP (Projektová dokumentace pro stavební povolení) + PDPS 
(Projektová dokumentace pro provádění stavby) 

   
Dílčí část – objekt PS:               PS 11-01-21 Úsek Třebovice v Čechách – Česká Třebová os.n., TZZ 
                           PS 11-01-21.2 Úsek Třebovice v Čechách - Česká Třebová os.n.,  
                                                 provizorní  TZZ 
   
Charakter díl čí části:              novostavba  
 
Katastrální území, pozemky:   viz Dokladová část  
 
Místo stavby díl čí části:   Úsek ŽST Třebovice v Čechách – ŽST Česká Třebová os.n. 
  
Trať podle Prohlášení o dráze:  746 00 Třebovice v Čechách – Česká Třebová odjezdová skupina 
      760 00 Prosenice – Česká Třebová 
       
Traťový úsek TU:    uzel Česká Třebová včetně (Odbočka Zádulka, Odb.Parník)  
 
 
Defini ční úsek DU:    309A  Přerov – Česká Třebová  
 
Kategorie dráhy:    celostátní  
 
Kategorie trati podle TSI:   -/F1  pro trať č. 746 00 

P3/F1  pro trať č. 760 00 
     
    
Období realizace:    06.2024 – 12.2030 
 
  
 
 
 
Údaje o stavebníkovi   
__________________________________________________________________________ 
 
Stavebník/investor:   Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7  
110 00  Praha 1  
IČO: 709 94 234  
 
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 
 

 
Zástupce investora:    Ing. Karel Obzina   
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Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace   
__________________________________________________________________________ 
 
Zhotovitel díla:   Společnost SUBO-SUPRA-SUEU pro DSP + PDPS „Modernizace 

železničního uzlu Česká Třebová“ 
Společník 1 (vedoucí spole čník) 
SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
Společník 2 
SUDOP Praha a.s. 
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 
Společník 3   
SUDOP EU a.s. 
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 

 
  

Zhotovitel části díla:   SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno 
IČO 44960417, DIČ: CZ44960417 

 
 
Hlavní projektant (HIP): SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
 

Hlavní projektant (HIP): Ing. Kamil Chmela 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb,  
č. 1003410 
Hlavní projektant (HIP): Ing. Martin Mráz 
ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby č. 1004931 

 
Specialista díl čí části:   SUDOP BRNO, spol. r.o. 
    Specialista: Martin Kadla 
    ČKAIT, autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb,  
    číslo 1006031 
 
 
Odpov ědný projektant   SUDOP BRNO, spol. r.o. 
dílčí části PS:    odpovědný projektant PS: Martin Kadla 
    ČKAIT, autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb,  
    číslo 1006031 
 
Zpracovatel p řílohy   SUDOP BRNO, spol. r.o. 
dílčí části PS:    zpracovatel přílohy TZ dílčí části PS: Ing.Miroslav Šerý 
    ČKAIT, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb,  

číslo 1001674  
 
 
 
Údaje o nabyvateli PS:   
__________________________________________________________________________ 
 
Vlastník/správce:   Správa železnic, státní organizace,  
 Oblastní ředitelství Hradec Králové,  

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
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2. Seznam vstupních podkladů  
 

• Schválená dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) zpracovaná v roce 2020 projekční firmou 
SUDOP BRNO s.r.o., schvalovací protokol č. 

• Zadávací dokumentace stavby 
• seznam dokumentací jiných staveb, které mají přímou návaznost, nebo svým charakterem 

podmiňuji návrh technického řešení daného objektu:  
a) Revitalizace kolejiště a zpevněných ploch v železniční stanici Česká Třebová – areál Metrans, 

příprava území – realizace 09.2023 - 03.2024 
b) Vlečka METRANS MODUL II 
c) ETCS Přerov – Česká Třebová 
d) DOZ Brno – Česká Třebová 
e) Úsek Svitavy – Opatov, autoblok 

• SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem 
evropského vlakového zabezpečovače s účinností od 1.července 2022 

• Podklady stávajícího stavu zab ezpečovacího zařízení od OŘ Hradec Králové 
• Měření na místě 
• Geodetické doměření částí kolejiště 
• Záznamy z profesních porad   

 
 
 
3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů 
 
3.1 Stávající stav 

Mezistaniční dvoukolejný úsek je vybaven TZZ 3.kategorie podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 
obousměrným elektronickým autoblokem ABE-1 s kolejovými obvody. Mezistaniční úsek tvoří v obou 
kolejích v lichém směru 3 oddíly, v sudém směru 4 oddíly. Volnost oddílů je zjišťována kolejovými obvody 
KO 6301 KOA1 – 75 Hz. Vnitřní zařízení autobloku je umístěno ve SÚ Třebovice v Čechách a v ŽST 
Česká Třebová je navázán na stávající releové zab.zař. ve volné vazbě. 

Na trati je v činnosti vlakový zabezpečovač třídy B národní VZ LS a třídy A ETCS L2 úseku RBC 
Přerov – Česká Třebová (mimo) s balízovými skupinami u oddílových návěstidel. Na trati u balíz BG 7300 
a BG 7301 u oddílových návěstidel 1-28/1-29 a 2-28/2-29 v km 2,785 je hranice mezi RBC Přerov pro 
řízení tratě Přerov – Česká Třebová (mimo) a RBC Praha pro řízení tratě Česká Třebová (včetně) – 
odbočka Bezpráví (mimo) a v tomto místě je zřízena funkcionalita Handover. 

V úseku se nenachází žádný úrovňový přejezd.  
 

3.2 Nový stav 
3.2.1 Celkové řešení SZZ 

V mezistaničním úseku bude ponecháno stávající TZZ 3.kategorie ABE-1, vybudované v rámci 
stavby „EMC ve vybraných úsecích Praha – Bohumín“ s kolejovými obvody a národním vlakovým 
zabezpečovačem jak pro definitivní stav, tak i pro provizorní stav. Definitivní úprava TZZ, kterou řeší PS 
11-01-21.1, se bude týkat posunu vjezdových návěstidel do České Třebové a posunu prvních oddílových 
návěstidel do Třebovic v Č. a navázání stávajícího TZZ na nové elektronické SZZ v ŽST Česká Třebová.  
Během provizorního stavu, kdy budou rekonstruovány obě traťové koleje v SP5a a SP5b, bude nutno 
provádět překládky kabelů a napojení prvků TZZ u provozované koleje provizorními kabely. Pro provizorní 
stav budou využita stávající návěstidla. Během stavebních postupů bude vypnutý z činnosti národní VZ. 
Vnitřní část TZZ umístěná na St.019 bude během činnosti provizorního SZZ v ŽST Česká Třebová 
vypnutá z činnosti a nahrazená provizorní vnitřní částí TZZ, která bude umístěná v kontejneru M-PZZ a 
připojená k provizornímu SZZ v ŹST Česká Třebovál.  

 
3.2.2 Venkovní část 
3.2.2.1 Návěstidla  

Vjezdová návěstidla 1S, 2S do ŽST Třebovice v Čechách zůstanou ve stávající poloze.  
Vjezdová návěstidla 1L, 2L do ŽST Česká Třebová os.n. budou v definitivním stavu posunuta do 

km 1,580 a umístěna na společné návěstní lávce i pro cestová návěstidla Lc1a, Lc2a dvoukolejného 
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úseku od zhlaví Č.Třebová-Zádulka. Pro činnost provizorního TZZ je uvažováno se stávajícími vjezdovými 
a oddílovými návěstidly. Na rekonstruovaných kolejích se připraví nové návěstní lávky s novými návěstidly 
(řeší PS 11-01-21.1). 

 
 

3.2.2.2 Výhybky, výkolejky, pomocná stavědla, zámky a elektromagnetické zámky 
Na trati nejsou výhybky.  
 
 

3.2.2.3 Prostředky pro zjišťování volnosti úseků 
Vzhledem k postupu výstavby, je mezistaniční úsek řešen v jedné roční výluce za nickolejného 

provozu. Není třeba budovat žádné provizorní prostředky pro zjišťování volnosti úseků.  
 

 
3.2.2.4 Národní vlakový zabezpečovač (NVZ) a evropský vlakový zabezpečovač (ETCS) 
 Po dobu výluky TZZ bude národní VZ LS i VZ ETCS vypnuté z činnosti.  
 
 
3.2.2.5 Přejezdové zařízení 
 Na dotčeném úseku tratě se nenachází úrovňový přejezd.  
 
 
3.2.2.6 Kabelizace 

Vzhledem k postupu výstavby, je mezistaniční úsek řešen v jedné roční výluce za nickolejného 
provozu. Není třeba budovat žádné provizorní podchody a kabelové trasy. 
  Při zpracování dokumentace měl projektant k dispozici situaci stavby jen s informativním 
zakreslením stávajících podzemních vedení a zařízení, bez potvrzení úplnosti všech těchto inženýrských 
sítí v celém prostoru provádění zemních prací pro zabezpečovací kabely a ostatní zabezpečovací 
zařízení. Před započetím zemních prací je nutno požádat všechny majitele a správce podzemních 
inženýrských sítí, kteří v dané oblasti přicházejí v úvahu, o přesné vytýčení jejich inženýrských sítí a 
vyznačení v terénu a současně o zpřesnění tras po stránce průběhu a množství kabelů nebo jiného 
zařízení v dané trase. 

Veškeré kabely a kabelové trasy všech správců – zrušené bez náhrady, nahrazené novými či 
provizorními, musí být demontovány a odstraněny. Po dokončení stavebních postupů a zrušení činnosti 
provizorního TZZ a M-PZZ ve stanici se provizorní kabely demontují.  
  Polohopisné výkresy se závazným zákresem všech inženýrských sítí jsou součástí souhrnné části 
dokumentace stavby. V polohopisném výkresu PS nejsou stávající inženýrské sítě zakresleny. 
 
3.2.2.8 Zábrzdné vzdálenosti 
 Vzhledem k postupu výstavby, je mezistaniční úsek řešen v jedné roční výluce za nickolejného 
provozu. Není třeba uvažovat provizorní zábrzdné vzdálenosti. 
 
 
 
 
 
3.2.3 Vnitřní část 
3.2.3.1 Umístění zařízení v sousedních dopravnách 

Vnitřní zařízení technologie TZZ v ŽST Třebovice v Čechách zůstane umístěno ve stávající 
stavědlové ústředně, v ŽST Česká Třebová bude vnitřní technologie TZZ provizorně umístěna pro 
provizorní stav v zapůjčených mobilních kontejnerech pro obvod St.019. Do kontejneru s vazbami na TZZ 
bude umístěno vnitřní zařízení stávajícího TZZ a napojeno na provizorní SZZ. 

 
3.2.3.2  Umístění zařízení v RD přejezdu  

 Na trati nebude zřízen žádný releový domek, přejezd se na trati nenachází. 
  
3.2.3.3 Vnitřní rozvody  

Vnitřní kabelový rozvod v mobilních kontejnerech je typově řešen a je součástí zapůjčených 
mobilních kontejnerů. Na stavbě se doplní potřebná propojení kabely v provedení TCEKY 6P1 a 
propojovacími šňůrami, vhodnými pro dané zařízení. Vnitřní kabely a šňůry mezi skříněmi budou uloženy 



 Modernizace železničního uzlu Česká Třebová   PS 11-01-21.2   Technická zpráva 
 

 
8 

v plechových žlabech nad skříněmi. Kabely propojující zdroje zab. zař. s napájecími skříněmi budou typu 
CYKY.    
 
3.2.3.4 Napájení  

Napájení TZZ v obou sousedních dopravnách bude zajištěno z napájení staničního 
zabezpečovacího zařízení.  
 

 
3.2.3.5 Diagnostika TZZ  

Součástí dodávky provizorních kontejnerů M-PZZ je i zařízení diagnostiky SZZ přímo 
v kontejneru. 

 
 

3.2.3.6 Vazba na přilehlé SZZ, TZZ, PZZ a vlečky  
 TZZ zůstane navázáno během činnosti provizorního zab.zař.na stávající SZZ v ŽST Třebovice 
v Čechách a v ŽST Česká Třebová bude navázáno na provizorní M-PZZ 
 
  
3.2.3.7 Dálkové ovládání (DOZ) včetně umístění technologie a obslužných pracovišť  

Během provozu provizorního zabezpečovacího zařízení nebude v činnosti dálkové ovládání z 
dispečerského pracoviště CDP Praha.  TZZ bude ovládáno pouze místně z provizorní DK z JOP M-PZZ 
v ŽST Česká Třebová.  

 
 

3.2.3.8 Vazba na ETCS  
 V železniční  stanici Česká Třebová bude zaveden výhradní provoz ETCS s benefity až po 
dokončení rekonstrukce celého železničního uzlu Ćeská Třebová. Během výstavby nebude vlakový 
zabezpečovač v činnosti.  
 
 
3.2.3.8 Řešení ochrany technologických zařízení před přepětím  

V elektrických obvodech vycházejících z kontejnerů M-PZZ  ke vnějším prvků v kolejišti se 
provedou potřebné přepěťové ochrany. Tyto přepěťové ochrany jsou již standardně obsaženy v typových 
obvodech M-PZZ. Ochrany budou zpracovány v realizační dokumentaci. 

 
 
4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 
 Výjimky nejsou potřebné. 
 
 
5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 
 Seznam souvisejících PS a SO je uvedený v příloze Technické zprávy.  
 

Seznam souvisejících staveb:  
• Vlečka METRANS MODUL II 
• Modernizace železničního uzlu Pardubice 
• ETCS Přerov – Česká Třebová 
• DOZ Brno – Česká Třebová 
• Úsek Svitavy – Opatov, autoblok 

 
 

6. Stavebně montážní postupy výstavby 
 Popis potřebných provizorních stavů a z nich vyplývajících dočasných organizačních opatření je 
uvedený v POV. 
 
 
7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

Výpočty pro provizorní stav nejsou potřebné. 
 
8. Vazba na předchozí stupně dokumentace 
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Projektová dokumentace tohoto PS je zpracovaná v souladu s předchozím stupněm projektové 
dokumentace. Změnou je začlenění odboček Zádulka  a Parník do ŽST Česká Třebová a zavedení 
provozu pod ETCS L2 s benefity v úseku v celé ŽST Česká Třebová.  
 
9. Požadavky do dalšího stupně PD realizace stavby  

Podle skutečně navrženého elektronického SZZ a dodaného vysoutěženým zhotovitelem je nutno 
v realizační dokumentaci: 

- prověřit schéma kabelů a případně jej opravit 
- aktualizovat výkresy umístění zařízení 0601 až 0604 
- stanovit vhodný typ stavové a měřicí diagnostiky vhodné pro použité SZZ 
- je nutno požádat o definitivní situování návěstidel 

 
10. Přehled použitých norem a předpisů  
- Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 100/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 

výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace  
- Vyhláška č. 173/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah s platnými 

změnami a doplňky 
- Vyhláška č. 177/1995 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 

s platnými změnami a doplňky 
- Nařízení vlády č. 178/1997, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky v platném znění 
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
- Zákon č. 183/2006 Stavební zákon v platném znění 
- Vyhl.č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
- Vyhl.č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhl.č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
- Nařízení č. 169/1997 Sb. vlády České republiky, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 

z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 
- Vyhláška 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému ve znění 

vyhlášky č. 377/2006 Sb. 
- Nařízení Komise (EU) 2016/919 z 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající 

se subsystémů „traťové řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii ve znění 
Prováděcího Nařízení Komice (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, Prováděcího Nařízení Komice 
(EU) 2020/387 ze dne 9. března 2020 a Prováděcího Nařízení Komice (EU) 2020/420 ze dne 16. 
března 2020. 

- ČSN 33 2000-1 ed.2   (332000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

-    ČSN 33 2000-4-41 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření 
      pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
-    ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a výstavba 

elektrických zařízení - Obecné  předpisy 
-   ČSN 33 2000-5-54 ed.3   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
-   ČSN 33 2160   Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení 

před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN 
-   ČSN EN IEC 62485-2   Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace 

- Část 2: Staniční baterie 
-    ČSN EN 61558-2-4 ed.2   Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných         

výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací 
ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory 

-    ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční             
      zařízení 
-    ČSN 34 2040 ed.2   Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před 

nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 
-    ČSN 34 2600 ed.2   Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení 
- ČSN 34 2613 ed.3   Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky 

 pro jejich činnost 
-    ČSN 34 2614 ed.3   Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a 

používání kolejových obvodů 
-    ČSN 34 2650 ed.2   Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení 
-    ČSN 34 5101   Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice 

Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení 
-   ČSN 37 6605 ed.2   Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček 



 Modernizace železničního uzlu Česká Třebová   PS 11-01-21.2   Technická zpráva 
 

 
10 

na elektrický rozvod 
- ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
- ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 
- ČSN EN 61140 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a 

zařízení 
- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb, Část 1: Základní požadavky 
- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb, Část 2: Vytyčovací odchylky 
-    ČSN 73 4959   Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 
-    ČSN 73 6380   Železniční přejezdy a přechody 
-    SŽDC (ČD) TNŽ 34 2602 Pravidla pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích 
     zařízení 
- SŽDC TNŽ 34 2604 Železniční zabezpečovací zařízení. Závěrové tabulky 01.10.2006 
- SŽDC (ČD) TNŽ 34 2605 Návěstní nátěry a bezpečnostní sdělení na železničních sdělovacích a 

zabezpečovacích zařízeních   
- SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2607 Indikace v železničních zabezpečovacích zařízeních 
- SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2609 Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení 
- SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2610 Železniční světelná návěstidla 
- SŽDC (ČD) TNŽ 34 2612 Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem 
- SŽ TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťová zabezpečovací zařízení - ve 

znění změn 
-    SŽ D1 ČÁST PRVNÍ Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým 
      zabezpečovačem - v aktuálním znění 
-    SŽ D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy - ve znění Změny č. 1 (účinnost od 1.7.2022) 
-    SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 
- ČD Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení Změna č. 2 (účinnost od 1.12. 

2001) 
- Směrnice SŽDC 101 Používání provozních aplikací s vazbou na zabezpečovací zařízení 
- SŽDC T 200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu 
- SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a 

pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 
organizací 

- SŽ Bp2 „Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní 
organizace“ 

- SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 
Správy železnic, státní organizace – ve znění změn 

- SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
v platném znění 

- SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 
- SŽ SR70 Číselník železničních stanic a dopravně významných míst 
- SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 
- SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady - v platném znění 
- SŽ SM100 Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách 

prostřednictvím provozovatele dráhy 
- SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích  a na železničních zastávkách   
- SŽDC (ČSD) SR 112(T) Staniční zabezpečovací zařízení 
- Předpis (ČSD) T 84 Dokumentace železničních kabelů 
- Předpis SŽ D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí v platném znění 
- Předpis SŽDC D7 Předpis pro operativní řízení provozu 
-    Předpis SŽ D7/2 Organizování výlukových činností - ve znění změny č. 1 
- SŽ T100 Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení - ve znění změn 
- Předpis ČD T113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení 
- TKP č.9 Technické a kvalitativní podmínky staveb státních drah - Úrovňové přejezdy a přechody třetí – 

aktualizované vydání změna č.6 
- TKP č.10 Technické a kvalitativní podmínky staveb státních drah - Nástupiště, rampy, zarážedla, 

účelové komunikace a zpevněné plochy třetí – aktualizované vydání změna č.6 
- TKP č.12 Technické a kvalitativní podmínky staveb státních drah - Chráničky a kolektory třetí –

aktualizované vydání změna č.8 
- TKP č.27 Technické a kvalitativní podmínky staveb státních drah - Zabezpečovací zařízení třetí –

aktualizované vydání změna č.8 
- TKP č.32 Technické a kvalitativní podmínky staveb státních drah - Zařízení trati a traťové značky Třetí 

- aktualizované vydání změna č. 8 
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- Plán moderního zabezpečení české železnice – implementace evropského vlakového 
zabezpečovacího zařízení ETCS (jednání vlády ČR z 13. září 2021, čj. 996/21) 

- Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 
- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
České republiky, SŽDC s.o., č.j. 3790/05-OP 

- Pokyn generálního ředitele Pracoviště pro dálkové řízení SŽ PO-01/2021-GŘ 
- Výnos č.j. 63236/09-OAE, druhé vydání 
- SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem 

evropského vlakového zabezpečovače 
 
11. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání  

Je nutné dodržovat noční klid a zabránit zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací. 
Komunikace užívané pro stavební dopravu musí být udržovány v bezvadném stavu. 
Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá zhotovitel stavby. 
Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou hlučností a 
exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 
Obecně je třeba dbát zejména na: 

•••• omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu 
•••• ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty a oleji 
•••• snížením prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci se sypkými 

materiály 
•••• zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi 
•••• nakládání s odpady ze stavební výroby v souladu s příslušnými předpisy 
•••• omezením staveništního provozu na denní dobu (7.00 - 19.00) 
•••• v případě hluku a exhalací- omezení prašnosti kropením vodou. 
•••• přísným dodržováním zásad manipulace s nebezpečnými látkami a zákaz jejich spalování na 

staveništi a stavbě. 
Péče o životní prostředí je řešena též v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí. 
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