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Vyfizuje Renata Majerova
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E-mail Majerova@spravazeleznic.cz I
Datum 10. Fijna 2024

Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 2
—— ~Modernizace trati Brno-Pferov, 4. stavba Nezamyslice — Kojetin"

ve smyslu § 98 a § 99 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jich predpisl (dale jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 2:

V PS 21-14-01 Zst. Nezamyslice, mistni kabelizace,

PS 22-14-04 Odb. Hruska, mistni kabelizace,

PS 22-14-19 Nezamyslice — Kojetin, DOK a TK,

PS 22-14-20 Nezamyslice — Kojetin, pFelozky a Gpravy kabelii SZ,

se vyskytuji polozky ,HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II".

U této polozky zadavatel uvadi zeminu TR II. Chdpeme spravné, Ze se jednd o tiidu téZitelnosti
4 dle stargi CSN 73 3050 podle tabulky nize?

Thida tétiteinosti podle CSN 73
6133 __|Thdatétitelnosti podie CSN 73 3050 (neplatnd)
gf Popis ‘ Povnost l Popis
| dajl s& nabirat lopaloy,
| Téiba je provadéna bé2aymi 1 hominy sypké nakladacem
VYKOpOme mechanizmy 2 hominy rypné rozpq«!etne ytem, n nakiadatem
) | (bu&domry, rypad!a). rucm 3 | horminy kopno tozpojteing rytem, nakladatem

"4 pevne homminy drobve | tozpojtelné & Kinem, rypadiem

Pro té2bu rozpojovani je nutné ‘
| poutit specialni rozpojovaci rozpojtalng rozeyvadom, W2kym |
— | mechanizmy - rozryvate, skalni pevné bominy lehko rypadiem (hmotnosti nad 40 1),
. | i2ice, Kladiva |5 trhalelné trhavinami
| pavne hominy tozko rozpojtelng 1e2kym rozeyvatem,
i Sitrhatelné trhavinami
| K rozpojovani je nutno pouit pavné horminy ve!m'
1L, | trhaci prace 7. té2ko trhatelné rozpojitelné trhavinam
Odpovéd”:

Jedna se o t¥idu tézitelnosti II. dle platné normy CSN 73 6133. Ano, jedna se predevéim o t¥idu
téZitelnosti 4 (podle neplatné normy CSN 73 3050), ale neni mozné vyloudit, Ze se lokalné
nenarazi na horniny t¥idy téZitelnosti 5 (podle neplatné normy CSN 73 3050). Neptredpoklada
se vyuzivani trhavin.

Dotaz ¢. 3:

V PS 21-14-01 Zst. Nezamyslice, mistni kabelizace,

PS 22-14-04 Odb. Hruska, mistni kabelizace,

PS 22-14-19 Nezamyslice — Kojetin, DOK a TK,

PS 22-14-20 Nezamyslice - Kojetin, prelozky a tpravy kabelt SZ,
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se v technické zpravé uvadi, Ze bude zpracovana kniha MK. Ve vykazech vymérech, se polozky
pro kabelovou knihu nevyskytuji. Zadame zadavatele o provéreni.

Odpoveéd”:
V soupisu praci polozky pro vyhotoveni knih kabelizaci chybi. Polozky byly doplnény (poloZka
PROVOZNI DOKUMENTACE). Soupis praci provozniho souboru PS 22-14-20 byl opraven.

Dotaz €. 4:

V PS 21-14-01 Zst. Nezamyslice, mistni kabelizace, se v technické zpravé uvédi, ze
kabelové trasa MOK bude uloZena v zemnim betonovém tlustosténném zlabu. Ve vykazu vymér
se poloZka pro Zlab nevyskytuje. Je zde pouze polozka pro zahoz kabelového ¥labu. Z&dédme
zadavatele o provéreni, pfipadné doplnéni polozky do vykazu vymér.

Odpovéd”:

PoloZka KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY DO 120 MM byla doplnéna.
Soupis praci provozniho souboru PS 21-14-01 byl opraven. Pfi konverzi souboru soupisu praci
z Aspel0 do nové verze AspeEsticon doslo ke zménam - soupis se ,nenaletl® cely, soupis praci
byl dopinén a uveden do souladu s PD.

Dotaz ¢. 5:

V PS 22-14-19 Nezamyslice - Kojetin, DOK a TK, se ve vykazu vymeér vyskytuji polozky €.
50 ,KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY DO 120 MM 32,750 MY, &. 51
,KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM 2,7 M", & 52 ,ZAKRYTI KABELO
VYSTRAZNOU FOLII SIRKY DO 20 CM 2 392,900 m", &. 53 ,ZASYPANT KABELOVEHO ZLABU
VRSTVOU Z PRESATEHO PISKU €I VYKOPKU SVETLE SIRKY DO 120 MM 3,75 M" a &. 54
LZATAZENT LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU 2 269,950 M". Tyto polozky mezi sebou co
do mnoZstvi nekoresponduji. Zdddme zadavatele o provéren.

Odpovéd”:

Nize je uvedeno vysvétleni jednotlivych polozek:

&. 50 ,KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY DO 120 MM 32,756-M - bylo
opraveno a sjednoceno s délkami vykopl k RECLOSERu (bez chrani¢ky 2,7m), VTO u tunelu,
odbodeni trasy k TO (zast. + Hrudka) a vypich k BTS Kojetin. Délka Zlabd je: 172,65m

& 51 ,KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM 2,7 M - spravng, jednd se o
chréni¢ku v trase k RECLOSERGm, zbylé chrani¢ky jsou soutasti souvisejicich SO.

¢. 52 ,ZAKRYTI KABELO VYSTRAZNOU FOLII SIRKY DO 20 CM 2-392,906-m -~ bylo opraveno a
sjednoceno s délkami vykopd. Délka zakryti Zlabu/chranic¢ky folif je: 175,35m

¢. 54 ,ZATAZENT LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU 2-269,956-M — bylo opraveno na zékladé
Uprav vyse. Hodnota zatazeni lanka je: 175,35m+9m(rezerva 0,5m na kaZzdou stranu na trasu
- celkem 9 odboénych tras)=184,35m

Soupis praci provozniho souboru PS 22-14-19 byl opraven.

Dotaz €. 6:

V PS 22-14-20 Nezamyslice - Kojetin, prelozky a Gpravy kabell SZ,

PS 22-14-19 Nezamyslice - Kojetin, DOK a TK,

se ve vykazu vymér vyskytuji polozky ,KABEL OPTICKY - REZERVA DO 500 MM - MONTAZ".
Ve vykazech vymérech postraddme polozku pro doddvku téchto rezerv. Zaddame zadavatele o
provéreni.

Odpovéd”:

KABEL OPTICKY - REZERVA DO 500 MM byla doplnéna.

Soupis praci provozniho souboru PS 22-14-19 byl opraven.

Pfi konverzi souboru soupisu praci z Aspel0 do nové verze AspeEsticon dos$lo ke zménam -
soupis se ,nenacetl" cely, soupis praci byl doplnén a uveden do souladu s PD.
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Dotaz ¢. 7:

V PS 22-14-20 Nezamyslice — Kojetin, pfeloZky a upravy kabell SZ, se vyskytuji tyto
polozky:
¢, 13 PRIPOJENI, OZIVENI A ZPROVOZNENI PRENOSOVE CESTY V OBJEKTU NS,

. 17 PREZKOUSEN{ VLAKOVYCH CEST,

. 18 PREZKOUSENI A REGULACE NAVESTIDEL,

. 50 PREZKOUSENI, UVEDENI HODINOVEHO ZARIZENT DO PROVOZU,

. 51 DATOVA INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - MONTAZ,

. 52 TRS, KOMUNIKACNI MODUL PRO SPOJENI S TELEFONNI SITi - DODAVKA,

. 53 TRS, KOMUNIKACNT MODUL PRO SPOJENT S TELEFONNI SITI - MONTAZ,

. 54 TRS, KOMUNIKACNI MODUL PRO SPOJENI S TELEFONNI SITf - MONTAZ,

Domnivame se spravné, ze tyto polozky by méli byt sou&asti jinych PS a tedy mlZeme poZadat
o jejich vyjmuti? Zadddme zadavatele o provéfeni.

OO D)

Odpovéd":

Jednd se o polozky, které maji postihnout Upravy spjaté s upravovanym kabelem DK44,
Vysvétleni jednotlivych poloZek nize:

¢. 13 PRIPOJENI, OZIVENI A ZPROVOZNENT PRENOSOVE CESTY V OBJEKTU NS - v OTSKP
nenf vhodnd poloZka, z tohoto diivodu byla zvolena vy3e uvedend polozka, kterd ma cenové
postihnout prace a doddvky spjaté s pripojovanim upravované provizorni kabelizace, oziveni a
zprovozné&ni datového provozu na upravené kabelizaci (DK44).

&. 17 PREZKOUSENS VLAKOVYCH CEST a €. 18 PREZKOUSENT A REGULACE NAVESTIDEL -

v OTSKP nenf vhodna poloZka, z tohoto dlivodu byly zvoleny vy$e uvedené polozky, které maji
cenové postihnout prace spjaté s prezkoudenim zabezpelovacich okruhl v prekiaddané
kabelizaci DK44.

&. 50 PREZKOUSENT, UVEDENI HODINOVEHO ZARIZENI DO PROVOZU - v OTSKP neni vhodné
polozka, z tohoto dlivodu byla zvolena vy$e uvedend polozka, kterd ma cenové postihnout
prace spjaté s prezkoudenim sdélovacich okruhl hodinového zafizeni v pfeklddané kabelizaci
DK44

&. 52 TRS, KOMUNIKACN] MODUL PRO SPOJENT S TELEFONNI SiTf ~ DODAVKA a €. 53 TRS,
KOMUNIKACNE MODUL PRO SPOJENT S TELEFONN{ SITI - MONTAZ - v OTSKP neni vhodna
polozka, z tohoto dlvodu byly zvoleny vySe uvedené polozky, které maji cenové postihnout
prace spjaté s Upravou a piezkouSenim radiového systému TRS, ktery musi byt po dobu stavby
funk&ni a je datové veden v prekladané kabelizaci DK44.

&. 54 TRS, KOMUNIKACNT MODUL PRO SPOJENI S TELEFONNI SITi - MONTAZ - je duplicitni a
byla odstranéna.

Soupis praci provozniho souboru PS 22-14-20 byl opraven.

Dotaz ¢. 8:

V PS 22-14-20 Nezamyslice - Kojetin, pFelozky a Gpravy kabel@ SZ, se vyskytuje
polo¥ka &. 7 ,DOPRAVNI ZARIZENT ~ AUTOJERABY". V technické zpravé je uvedeno, Ze
kabelizace bude pFeloZena, pfipadné zahloubena. Nikde neni zminka o tom, Ze by se méla
kabelizace zavéovat, & vyvéovat. Zaddme zadavatele o provéfeni, pfipadné vypusténi
poloZzky ¢&. 7.

Odpovéd”: 5
Polo¥ka DOPRAVNI ZARIZENI —~ AUTOJERABY slouZi k manipulaci s pupinacnimi skfinémi kabelu
DK44, které jsou pomé&rné tézké a je nutné je premistovat.

Dotaz €. 9:

V PS 21-14-01 Zst. Nezamyslice, mistni kabelizace,

PS 22-14-04 Odb. Hruska, mistni kabelizace,

PS 22-14-19 Nezamyslice — Kojetin, DOK a TK,

PS 22-14-20 Nezamyslice — Kojetin, pfelozky a Gpravy kabeld Sz,

Je v technické zpravé poZadovano kompletni mé&Feni metalickych kabelQ. Ve vykazu vymér
k t&mto méienim chybi poloZky:
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MERENI - ZRIZENT VYVODU KABELOVEHO PLASTE PRO MEREN,

MERENI UTLUMU PRESLECHU NA BLIZKEM KONCI NA MISTNIM SDEL. KABELU ZA 1 CTYRKU
XN A 1 MERENY USEK,

MERENI A VYROVNANI KAPACITNICH NEROVNOVAH NA MISTNIM SDELOVACIM KABELU,
KABEL DO 4 KM DELKY, 1 CTYRKA,

JEDNOSMERNE MERENI KONTINUITY NA MISTNIM SDELOVACIM KABELU, ZIL, SMYCKOVYCH A
IZOLACNICH ODPORJ.

Z4ddme zadavatele o provéieni.

Odpovéd”

Nasledujici polozky byly doplnény do vykazu vymér:

MERENT - ZRIZENI VYVODU KABELOVEHO PLASTE PRO MEREN,

MERENI UTLUMU PRESLECHU NA BLIZKEM KONCI NA MISTNIM SDEL. KABELU ZA 1 CTYRKU
XN A 1 MERENY USEK,

MERENI A VYROVNANI KAPACITNICH NEROVNOVAH NA MISTNIM SDELOVACIM KABELU,
KABEL DO 4 KM DELKY 1 CTYRKA

JEDNOSMERNE MERENT KONTINUITY NA MiSTNIM SDELOVACIM KABELU, ZIL SMYCKOVYCH A
1ZOLACNICH ODPORU.

Vyjma mistni kabelizace v Zst. Nezamyslice - zde se metalicky kabel nenachdzi.

A vyjma mistni kabelizace na odb. Hruska - zde je pouze vyhleddvaci kabel pfipoloZen u
optické kabelizace.

Soupisy praci provoznich souborl PS 22-14-01, PS 22-14-04, PS 22-14-19, PS 22-14-20 byly
opraveny.

Dotaz ¢. 10:

PS 22-14-20 Nezamyslice — KOJetm, prelozky a upravy kabelu SZ ve vykazu vymeér se
vyskytuje polozka ¢. 64 ,,HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II" v mno¥stvi 8 233 M3
a poloZka &. 65 ,HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II - DOPRAVA® v mnoZstvi

25 465 M3KM. Domnivéame se, Ze uvedené mnozstvi v polozkdch neodpovida poétu Uprav a
pfeloZek kabelizace ve vykopu o $ifce 0,5M a hloubce 1M, vychazejicich z projektové
dokumentace. Zadame zadavatele o provéreni.

Odpoveéd”:

Kalkulace pro polozku & 64 ,HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. 1I je:

DOK+TOK: 325,25m x 0,5m x 1m == 163m3 - vykopy pro provizorni pfipojeni DOK+TOK
novy DK44 + TK 3P: 2 x (4002m x 0,5m x 1m) == 4002m3 ~ vykopy pro novou trasu DK44 a
TK 3p

stavajici DK44 + TK 3P: 12282m x 0,3m x 1m == 3684,6m3 - odkopavky stavajici trasy DK44
aTK 3p

TK 15xn0,8: 765m x 0,5m x 1m == 382,5m3 - vykopy pro provizorni pfipojeni TK15XN
Celkem: 163+4002+3684,6+382,5 == 8233m3

Polozka €. 65 ,HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. II - DOPRAVA" je odvoz zeminy
nahrazené obsypovym materidlem do vzdélenosti 20km tzn. polozka ¢.67 ULOZENI SYPANINY
DO NASYPU SE ZHUTNENIM 1273,25m3 x 20km = 25 465 M3KM (m3/Km).

Dotaz ¢. 11:

PS 22-14-09 (Zast. Némcice n.H., rozhlasové zafizeni):

a) Zadame zadavatele o sdéleni, zda stozary, na kterych budou instalovény reproduktory, jsou
soucasti Jlneho PS (SO) nebot ve vykazu vymér shora uvedeného PS nejsou rozpoctovany,

b) Ve vykazu vymer jsou polozky:
45 75M719 ZAZNAMOVE ZARIZENI LICENCE - ZALOHOVANI A ARCHIVAC KUS 1,000
46 75M96A LICENCE DO DOHLEDOVEHO SYSTEMU KUS 1,000
P¥ihlédneme-li k bodu 5.2.2 smérnice ¢.118 SZDC - upfesnéme si prosim poZadavek na
nahravani hlddeni rozhlasu. Domnivdme se, Ze neni nutné nahrdvat fyzicky hlageni. V
soucasné dobé dochazi k ukladani hldsenf v textovém formatu a v systému DDTS jsou uloZeny
logy o funk&nosti rozhlasové Ustfedny a celistvosti linky reproduktord. Tento soubor informaci
je dostacujici k pfipadnému doloZeni o provedeni hldSeni. Déle. V rdmci stavby KAC 1I bude
feSen poZadavek na komprimaci informace v souhrnu, to znamena textovy soubor, ktery
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obsahuje pfepis akustického hladeni z informacniho systému, log o funkCnosti Ustiredny a log
o celistvosti linky. Tento ,bali¢ek™ by mél byt k dispozici v pfipadé dokazovani o provedeném
hlaseni.
Zadame/prosime zadavatele, jestli dle uvedeného nahravéni bude poiadovat nebo nebude.
Pokud nahravani nebude pozadovat, Zddame zadavatele o opravu vykazu vymér.

c) Zadame zadavatele o vysvetlem polozky €. 44 75L46W KLIENSTKE PRACOVISTE -
DOPLNENI HW, SW - DODAVKA KUS 2,000 ve vykazu vymér.
V technické zpravé a ani v blokovém schématu neni zminka o klientském pracovisti, toto
pracovisté by'/vé soucasti PS na informacni zatizeni.

d) Ve vykazu vymér chybi poloZzky na SW:
751.3E8 SW PRO RIZENI SYSTEMU (TRATOVE NASAZENI) SW MODUL HLASENI
Zadame zadavatele o doplnéni polozky do vykazu vymér.

Odpoveéd”:
Vysvétleni nize:
a) Jednd se o sdruZené stozary Z.17, které jsou soucasti SO osvétlen.
b) Polozka 45 75M719 ZAZNAMOVE ZARIZENI, LICENCE - ZALOHOVANI A ARCHIVAC
KUS 1,000 md cenové postihnout samotné zalohovani rozhlasového zafizeni na
zastévce tzn. zélohy a archivace textovych zédznami na provizornim pracovisti PPV

Kojetin.

Polozka 46  75M96A LICENCE DO DOHLEDOVEHO SYSTEMU KUS 1,000
cenové postihuje nové licence rozhlasového zafizeni na provizornim pracovisti PPV
Kojetin.

c) PoloZka & 44 75L46W KLIENSTKE PRACOVISTE - DOPLNENT HW, SW —- DODAVKA
KUS 2,000 méa cenové pokryt Gpravy spjaté s instalaci nového rozhlasového zafizeni
na CDP Pferov a provizornim pracovisti PPV v Kojetiné.

d) Polozka 75L3E8 SW PRO RIZENI SYSTEMU (TRATOVE NASAZENI) - SW MODUL
HLASENT byla doplnéna.

Soupis praci provozniho souboru PS 22-14-09 byl opraven,

Dotaz ¢. 12;

PS 22-14-14 (Zast. Mérovice n.H., rozhlasové zafizeni):

a) Zaddame zadavatele o sdéleni, zda stoZary, na kterych budou instalovany reproduktory, jsou
soucasti jiného PS (SO) nebot ve vykazu vymér shora uvedeného PS nejsou rozpocCtovany.

b) Ve vykazu vymer jsou polozky:
45 75M719 ZAZNAMOVE ZARIZENI LICENCE - ZALOHOVANI A ARCHIVACE KUS

1,000

46 75M96A LICENCE DO DOHLEDOVEHO SYSTEMU KUS 1,000
Prihlédneme-li k bodu 5.2.2 smérnice ¢.118 SZDC - uptesnéme si prosim pozadavek na
nahravani hlaseni rozhlasu. Domnivame se, Ze neni nutné nahravat fyzicky hlaseni. V
soucasné dobé dochazi k ukladani hldseni v textovém formatu a v systému DDTS jsou uloZzeny
logy o funk&nosti rozhlasové Ustiedny a celistvosti linky reproduktorll. Tento soubor informaci
je dostadujici k pfipadnému dolozeni o provedeni hlaseni. Dale. V rdmci stavby KAC II bude
feden poZadavek na komprimaci informace v souhrnu, to znamena textovy soubor, ktery
obsahuje prepis akustického hlageni z informacniho systému, log o funkénosti Ustfedny a log
o celistvosti linky. Tento ,balicek™ by mél byt k dispozici v pfipadé dokazovani o provedeném
hlaseni.
Zadame/prosime zadavatele, jestli dle uvedeného nahravéni bude poiadovat nebo nebude.
Pokud nahravani nebude pozadovat, Zadadme zadavatele o opravu vykazu vymér.

c) Zadame zadavatele o vysvétleni polozky ¢&. 44 75L46W KLIENSTKE PRACOVISTE -
DOPLNENI HW, SW - DODAVKA KUS 2,000 ve vykazu vymér.
V technické zpravé a ani v blokovém schématu neni zminka o klientském pracovisti, toto
pracovisté b)’/vé soucasti PS na informacdni zarizeni

d) Ve vykazu vymér chybi polozky na SW:
75L3E8 SW PRO RIZENI SYSTEMU (TRATOVE NASAZENI) SW MODUL HLASENI
Z4adame zadavatele o doplnéni polozky do vykazu vymeér.

Odpovéd”:
Vysvétleni nize:
a) Jedna se o sdruZené stozéry Z.17, které jsou soucasti SO osvétleni.
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b) Polozka 45  75M719 ZAZNAMOVE ZARIZENI, LICENCE - ZALOHOVANI A ARCHIVAC
KUS 1,000 ma cenoveé postihnout samotné zalohovani rozhlasového zafizeni na
zastadvce tzn. zalohy a archivace textovych zdznam{ na provizornim pracoviti PPV

Kojetin.

Polozka 46 75M96A LICENCE DO DOHLEDOVEHO SYSTEMU KUS 1,000
cenové postihuje nové licence rozhlasového zafizeni na provizornim pracovisti PPV
Kojetin.

c) PoloZka & 44 75L46W KLIENSTKE PRACOVISTE - DOPLNENT HW, SW - DODAVKA
KUS 2,000 ma cenové pokryt Gpravy spjaté s instalaci nového rozhlasového zafizeni
na CDP Pferov a provizornim pracovisti PPV v Kojetind.

d) PoloZka 75L3E8 SW PRO RIZENI SYSTEMU (TRATOVE NASAZENI) - SwW MODUL
HLASENI byla doplnéna.

Soupis praci provozniho souboru PS 22-14-14 byl opraven.

Dotaz ¢. 13:

PS 22-14-02 (Né&mdicky tunel, kamerovy systém): 5

Vykaz vymeér neni totozny se soupisem praci, ktery je v zaddvaci dokumentaci. Zaddme
zadavatele o dodani sprdvného vykazu vymér, nebot v pfiloZeném vykazu vymér (soubor
ve formatu excel) chybi spoustu polozek.

Odpovéd”:

Polozky VV bylo doplnény.

PFi konverzi souboru soupisu praci z Aspel10 do nové verze AspeFEsticon doslo ke zmé&ndm -
soupis se ,nenacetl" cely, soupis praci byl dopinén a uveden do souladu s PD.

Soupis praci provozniho souboru PS 22-14-02 byl opraven.

Dotaz ¢&. 14:

PS 22-14-24 (Nezamyslice — Kojetin, DDTS 2DC):

a) V soupisu praci k ocenéni stavby je u polozek & 24 - 30 uveden text NEOCENOVAT.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o realné poloZky, které specifikuji pfedmét dila, 2a4ddme
zadavatele o vysvétleni této poznamky.

b) b) V soupisu pracf pol. ¢. 8 a pol. &. 9 - integrace EOV - je zde uveden polet 2 kusy
integrace. V zaddvaci dokumentaci je pouze jeden rozvadé¢ EOV v odb. Hrudka dodavany
v rémci SO 22-06-01. Zdddme zadavatele o opravu soupisu praci ve smyslu zmény po&tu
polozek ¢. 8 a ¢. 9 na 1kus.

c) V soupisu praci pol. ¢. 10 a pol. €. 11 - integrace OSV - je zde uveden polet 4 kusy
integrace. V zadavaci dokumentaci je v rdmci SO 22-06-03, SO 22-06-04, SO 22-06-06,
SO 22-06-09 a SO 22-06-13 celkem 5 ks osvétlovacich rozvad&&i uréenych k integraci do
DDTS. Zadédme zadavatele o opravu soupisu praci ve smyslu zmény poctu polozek €. 10 a
¢ 11 na 5 kusd.

d) V soupisu praci pol, ¢. 15 - integrace ROZ - je zde uveden pocdet 1 kus integrace. V
zadavaci dokumentaci jsou celkem dvé rozhlasové Ustfedny v rdmci PS 22-14-09 a PS 22-
14-14, Z4déme zadavatele o opravu soupisu praci ve smyslu zmény poctu polozky ¢&. 15
na 2 kusy.

e) V soupisu praci chybi polozka pro integraci rozhlasovych Ustieden (ROZ) do serverl a
klientd. Zdddme zadavatele o dopIn&ni polozky.

Odpovéd":

Ad a) Soupis praci byl je opraven a poloZky se maji nacenit.

Ad b) V soupisu praci u polozek kddu 750941 a 750943 je opraven pocet na 1ks. Jednd se
jen o jeden rozvadéle REOV, do PD nebyla promitnuta zména koncepce EQV.

Ad c) 4ks rozvadéll osvétleni je spravny polet. V rdmci SO 22-06-04 je uveden rozvadéd
RO, v TZ je v3ak upfesnéno ze:“ V rozvodné nn v Technologickém objektu bude rozvadéé pro
jisténi a ovladani téchto svitidel (Fesi PS 22-07-01 Némdicky tunel, rozvodna nn) a zaroven
bude slouzit i pro napojeni osvétleni v tunelfu.®. Jednd se tedy o stejny RO jako u objektu SO
22-06-03, nikoliv dalsi samostatny RO.
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Ad d) Soupis praci polozka kédu 75094M - integrace ROZ - je opravena na polet na 2 kusy
integrace. Jednd se o chybu v soupisu praci, PD obsahuje 2ks ROZ.

Ad e) V soupisu praci dopinéna polozka kédu 75094L na integraci rozhlasovych Ustfeden
(ROZ) do serverl a klientl v po&tu 2ks.

Soupis praci PS 22-14-24 je opraven.

Dotaz &. 15:

PS 22-14-12 (Zast. Néméice n.H., informacéni zafizeni pro cestujici)

Zadame zadavatele o sdéleni, z jakého dlvodu jsou ve vykazu poloZky:

66 75M962 DATOVA INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - MODUL (éASf) DO 6-SLOTO
- DODAVKA KUS 7,000

6775M967 DATOVA INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNY -

DODAVKA KUS 7,000

V blokovém schématu a ani zaddvaci dokumentaci neni zminka o tom, Ze by mediakonvertory

mély byt pfedmétem dodavky shora uvedeného PS.

Odpovéd”:

Polozky ¢.66 75M962 DATOVA INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - MODUL (éASi) DO
6-SLOTO ~ DODAVKA KUS 7,000 a &.67 75M967 DATOVA INFRASTRUKTURA LAN,
MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNY - DODAVKA KUS 7,000 slouzi k pFipojeni
informacniho zatizeni ke sb&rnici RS485. V rdmci sdélovacich mistnosti nenf problém, zde se
nachézi pFevodnik ETH/RS485, ale u samotnych zafizeni neni mozné zarudit, ze umozni pfimé
zapojenf na sbérnici RS485. Z tohoto dlvodu je ve VV umistén mediaconvertor v¢. $asi, ktery
umozni prevést RS485/ETH(RI45).

Dotaz ¢. 16:

PS 22-14-17 (Zast. Mé&rovice n.H., informacdni zaFizeni pro cestujici)

Zadame zadavatele o sdéleni, z jakého dlvodu jsou ve vykazu polozky:

66 75M962 DATOVA INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - MODUL (éASi) DO 6-SLOTU
- DODAVKA KUS 8,000

6775M967 DATOVA INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNY -

DODAVKA KUS 8,000

V blokovém schématu a ani zaddvaci dokumentaci neni zminka o tom, Ze by mediakonvertory

mély byt pfedmétem dodavky shora uvedeného PS.

Odpovéd”:

Polozky €.66 75M962 DATOVA INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - MODUL (éASf) DO
6-SLOTU - DODAVKA KUS 8,000 a ¢.67 75M967 DATOVA INFRASTRUKTURA LAN,
MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNY ~ DODAVKA KUS 8,000 slouZi k ptipojent
informacniho zafizeni ke sbérnici RS485. V ramci sdélovacich mistnosti neni problém, zde se
nachdzi pfevodnik ETH/RS485, ale u samotnych zafizeni neni mozné zarudit, Ze umozni pfimé
zapojeni na sbérnici RS485. Z tohoto dlivodu je ve VV umistén mediaconvertor v¢. Sasi, ktery
umozni prevést RS485/ETH(RJ45).

Dotaz ¢. 17:

PS 22-14-26 (N&m¢dicky tunel, radiové spojeni IZS)

a) Z&dadme investora potvrdit, Ze v rdmci dané stavby se opravdu nepodité s vystavou vlastniho
objektového pFevadéde pro potieby 1ZS v pasmu VHF (kanal A8) a jeho Sifenim v tunelu. Z
dokumentace a schémat se pocita pouze s Sifenim analogového krajského kanalu IZS do tunelu
a nastupnich ploch.

b) Zaddame investora potvrdit, Ze potitd s tim, Ze navrZené vstupy pro pfipojeni signalu z IDR
(HZS) na obou stranach tunelu nemohou byt pouzity soucasné, coz znamenad, Ze v pfipadé
piehofeni vyzafovaciho kabelu bude signal Sifen pouze v ¢asti od preruseni smérem ke zdroji
signalu.
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Odpovéd":

Ad A) Samostatny objektovy prevadéc pro potreby 1ZS (kanal A8) byl dopInén do
dokumentace. V souvislosti s timto byla upravena TZ, prehledové schéma a vykaz vymér. Ve
vykazu vymér bylo upraveno mnozstvi u poloZzek kédu: 75N1C1, 75N1CX, 75N1C3, 742G12,
742112, 751922, 75192X a doplnény nové polozky kddu 75N222, 75N22X, 75N243, 75N24X.
Upravené prilohy jsou v pfiloze dokumentu. Soupis praci provozniho souboru PS 22-14-26 byl
opraven.

Ad B) Projektova dokumentace reflektuje pozadavky HZS Olomouckého kraje ze dne
31.10.2018, které bylo upfesnéno a potvrzeno na pracovni poradé tykajici se vykryti tunelové
roury Némcického tunelu radiovymi signaly IZS a GSM-R ze dne 3.11.2021. V pfipadé nutnosti
bude technické FeSeni upraveno v ramci zpracovani a projedndni dal$iho stupné dokumentace
se zastupci HZS.

Dotaz ¢. 18:

Soupisy praci:

Poskytnuté soupisy praci neobsahuji popisy poloZek a velkd &4st ani vykazy vymér. Zfejmé pfi
exportu z Aspe/Esticonu do$lo k jejich odstranéni. Zédédme o poskytnuti soupisl i s popisem a
vykazem vymér.

Odpoved":
Pfi konverzi souboru soupisu praci z Aspe10 do nové verze AspeEsticon doglo ke zméndm -
soupis se ,nenacetl" cely, soupis praci byl doplnén a uveden do souladu s PD.

Dotaz ¢. 19:

D.2.1.2 Nastupisté, SO 22-16-02

Ve vySe uvedeném objektu jsou v polozkach VV odkazy na ,Vykaz materidlu projektu® a
~Tabulky kubatur projektanta®. V dostupné projektové dokumentaci jsme tyto soubory
nenalezli. Doplni zadavatel vykaz materidlu projektu a tabulky kubatur do zadavaci
dokumentace?

Odpovéd":

Nedoplni. Ve vykazu vymér pred samotnym vypoctem je uveden text odkazujici na pfisluénou
projektovou dokumentaci k danému SO, podle které je vypoclet potu mérnych jednotek
proveden. Text zni: ,Dle technické zpravy, vykresovych pfiloh projektové dokumentace. Dle
vykaz materidlu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.®

Pokud neni soucdsti PD SO/PS vykaz materidlu nebo kubatur proved| rozpoltar vypocet
napfiklad z grafické pfilohy (vykres).

Vzhledem ke skutenosti, Zze byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodluzuje Ihitu pro
podani nabldek o 3 pracovni dny.

Déle zadavatel zohlednuje skute¢nost, Ze nékteré dotazy vyzadovaly vétsi ¢asovy prostor pro
zpracovanl odpoveédi a doplnéni zadavaci dokumentace. Z tohoto divodu zadavatel prodluzuje
Ihditu pro podani nabidek v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ o dalgi 2 pracovni den/pracovni
dny.

Zadavatel tedy celkové prodluzuje Ihiitu ze dne 31. 10. 2024 na den 7. 11. 2024.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v pfipadé zmény informaci uvedenych ve formulafi povinen
odeslat opravn)'/ formular. Opravny formuldF Ozndmeni o zahaJem zadavaciho Fizeni bude
uverejnén na webovém portalu https://vvz.nipez.cz/ (evidenéni &. VZ: Z2024- 047248). Zmény
se tykaji téchto ustanoveni:
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Cast INFORMACE O PODANI

Oddil Lhiita pro podani nabidek — den (BT-131(d)-Lot)
rusime datum 31.10.2024 a nahrazujeme datem 07.11.2024.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace véetné priloh zadavatel uvereJnUJe na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Priloha:

D_1 _02_09_PS221426_1.001_TZ.pdf

D 1 02 09 PS221426_2.001_Némcice_blok_schema.pdf
XDC-Brno-Prerov-4-zm02-20241009.xml
XLS-Brno-Prerov-4-zm02-20241009.xlsx

V Olomouci dne 10. 10. 2024

i (—

Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprava Zeleznic, statni organizace






