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Vyhláška č. 405/2017  
Příloha č. 13 k  vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

 
ROZSAH A OBSAH PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  

 
B. 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 
     
           Stávající výpravní budova SO 01 je samostatně stojící objekt a nalézá se 
v železniční stanici Běšiny, na železniční trati Horažďovice předměstí – Domažlice. 
Je zděná, má členitý půdorys, tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. 
Střecha výpravní budovy je polovalbová s taškovou betonovou střešní krytinou. 
V části od kolejiště k ní přiléhá přístavek technologie (stavědlo). Na nižší části 
(stavědlo) je střecha pultová, krytina asfaltová lepenka (bude komplet ubouráno). 
Nádraží je zařazeno do kategorie E.  
 Stavba objektu osobního nádraží se nachází na pozemku p.č. st. 35. 
Pozemek je v majetku Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu - Správa 
železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 a 
nachází se v katastrálním území Kozí 603333. 
 Výměra pozemku st. 35 dle katastru nemovitostí je 330 m2. Pozemek je veden 
v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba pro 
dopravu.  
      Zděný objekt původních wc (nově kójí) SO 02, který bude rovněž opraven, 
stojí na pozemku st. 36. Pozemek je v majetku Česká republika, právo hospodařit 
s majetkem státu - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, 110 00 Praha 1 a nachází se v katastrálním území Kozí 603333. 
Jedná se o jednopodlažní objekt, se sedlovou střechou, tašková krytina, fasáda 
z režného zdiva.   
      Výměra pozemku st. 36 dle katastru nemovitostí je 46 m2. Pozemek je veden 
v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba 
občanského vybavení.  
 
 Předmětem je projekt pro stavební povolení s podrobnostmi pro provedení 
stavby pro opravu výpravní budovy SO 01 železniční stanice Běšiny, dojde k opravě 
části podkladových vrstev podlah, výměně nášlapných vrstev, k výměně výplní 
otvorů, k výměně dřevěné stropní konstrukce nad 1.np za strop z ocelových 
nosníků, trapézových plechů s přebetonováním, k opravě fasády, k provedení 
infuzní clony, k úpravě a výměně rozvodů, k výměně střešní krytiny, opravě 
zděného objektu SO 02 původních wc a ubourání přístavby stavědla. Stavědlo bude 
vyklizeno, technologie demontována a uložena do depozitu SŽ. 
 Nedochází k narušení územního plánu a s ním vše související. 
  Sousední pozemky mají p.č. 1102, 797/1, 797/4.  
 Dotčené území se nenachází pod plošnou památkovou ochranou ani 
v blízkosti kulturních památek. Nejedná se o pozemky v záplavovém území, 
v přírodních parcích a zvláště chráněných území, ani jejich ochranných pásem. 
 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
 
- ochranné pásmo dráhy 
- ochranné pásmo vedení NN 
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- ochranné pásmo vedení SEK 
- ochranné pásmo kanalizace 
- ochranné pásmo vodovodu 
- ochranné pásmo plynu 
 
Při realizaci stavby se předpokládá ochránit veškerá stávající vedení, pokud budou 
odkryta. Zhotovitel stavby dodrží všechny potřebné podmínky 
- veškeré inženýrské sítě budou před zahájením prací vytyčeny a zemní práce 
v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí budou probíhat výhradně ručními 
nástroji s max. opatrností. 
- budou dodrženy legislativní podmínky činností v ochranných pásmech 
podzemních i nadzemních vedení, stejně tak budou dodrženy konkrétní podmínky 
jednotlivých správců inženýrských sítí, vyjádření správců je v dokladové části této 
PD. 
- odkryté sítě nebo zařízení budou v průběhu nebo přerušení stavební činnosti 
řádně zabezpečeny proti jejich poškození.  
- pokud by došlo k odkrytí nezakresleného vedení podzemních sítí nebo 
k poškození jakéhokoliv vedení či zařízení, musí být práce v tomto místě přerušeny 
a jakékoliv další práce musí být schváleny příslušným správcem tohoto vedení nebo 
zařízení. 
- před provedením zásypu bude provedena kontrola inženýrských sítí oprávněnou 
osobou správce konkrétního vedení nebo zařízení. 
- v případě úpravy trasy vedení musí být před provedením zásypu nová poloha 
vedení. 
 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
 územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
 dokumentaci 
   
 Stavba výpravní budovy - objektu pro dopravu, která je realizována na 
pozemku st. 35 je stávající, dojde k opravě části podkladových vrstev podlah, 
výměně nášlapných vrstev, k výměně výplní otvorů, k provedení infuzní clony, 
k opravě fasády, k úpravě a výměně rozvodů, k výměně střešní krytiny, k ubourání 
přístavby s technologií. Zděný objekt původního wc (stavba občanského vybavení), 
na pozemku st. 36, bude rovněž opraven a předělán, nevyužívané wc i prádelna 
bude zrušeno a objekt bude využíván jako sklepní kóje pro nájemníky bytových 
jednotek ve výpravní budově, bude opravena fasáda, vyměněny výplně otvorů, 
zazděny některé otvory, oprava dřevěných částí, výměna krytiny.     
 

        Nedochází k narušení územního plánu. 
 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných  
 požadavků na využití území  
        
        Stavba výpravní budovy - objektu pro dopravu, která je realizována na 
pozemku st. 35 je stávající, dojde k opravě části podkladových vrstev podlah, 
výměně nášlapných vrstev, k výměně dřevěné stropní konstrukce nad 1.np za strop 
z ocelových nosníků, trapézových plechů s přebetonováním, k opravě fasády, 
k provedení infuzní clony, k výměně oken, k úpravě rozvodů, k výměně střešní 
krytiny, k ubourání přístavby s technologií.  Objekt na pozemku st. 36 je rovněž 
stávající (stavba občanského vybavení), dojde k opravě uvnitř objektu a k výměně 
střešní krytiny, k opravě fasády.    
  



AKCE:   Běšiny ON – oprava výpravní budovy – DSP + DPS 

 

4 

 Není třeba výjimky z obecných požadavků na využití území. 
 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
 podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
 Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb. 
příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými 
požadavky na výstavbu. 
 Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  
 Dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 v aktuálním znění. 
Dle Zvláštních technických podmínek a zadávací dokumentace dle vnitřních 
směrnic objednatele, vyhlášky č. 177/1995 Sb. 
 Návrh technického řešení stavby dále vzešel z projednávání s investorem. 
Případné požadavky dotčených orgánů jejichž vyjádření a stanoviska budou 
získána při projednávání budou zapracována. 
 

 e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
           hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

  
 Stavby jsou stávající, byl proveden stavebně-technický průzkum v rámci PD.   
Sondy provedeny nebyly. Průzkumem bylo zjištěno poškození stropní konstrukce 
nad 1.np. Tato konstrukce bude nahrazena novou, stropní konstrukce z ocelových 
nosníků, trapézových plechů s přebetonováním. Projektant upozorňuje, že některé 
přepokládané skutečnosti se mohou při odhalení konstrukcí lišit, zhotovitel s tímto 
musí uvažovat při realizaci. Vzhledem k tomu, že teprve v průběhu realizace stavby 
budou postupně rozkrývány skryté konstrukce, bude až poté znám přesný technický 
stav a dimenze těchto konstrukcí, může dojít ke změnám v rozsahu prací. 
 Vstupním podkladem pro projekt byly: nekompletní dokumentace, částečné 
zaměření, fotodokumentace, katastrální mapa, informace z katastru nemovitostí, 
ČSN, technické požadavky výrobců dodávaných materiálů a požadavky klienta.  
   
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů  
 
 Pozemky dotčené stavbou se nenachází v území, které by mělo být 
památkově chráněno, není součástí chráněné krajinné oblasti, ani se nenachází v 
území s rizikem zaplavování. Stavba je situována v ochranném pásmu dráhy.  
 

 g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
 

 Stavby neleží v záplavovém ani poddolovaném území.  
 
 h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  
     na odtokové poměry území 

 
 Stavební úpravy stávajících objektů nemají významný vliv na okolní 
pozemky.  
 Odtokové poměry území jsou beze změn.  
 

 i)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
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 Jedná se o opravu stávajících objektů, dojde k demolici stávajícího stavědla 
u výpravní budovy. 
 
 Na pozemku není třeba kácet dřeviny.    

 
 j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
  fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  
 

 Pozemky dotčené stavbou nejsou určeny k plnění funkce lesa, zde se žádné 
zábory neřeší.  

 
 k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
  dopravní a technickou infrastrukturu) 
 

 Záměrem dotčené pozemky nejsou pod ochrannou zemědělského půdního 
fondu ani nejsou určeny k plnění funkce lesa. 
 Objekt výpravní budovy SO 01 je napojen na dopravní a technickou 
infrastrukturu – vodovod, kanalizace, elektro, plyn, vjezd na pozemek a to 
následujícím způsobem:  
           Vodou je zásobován ze stávající vodovodní přípojky, na kterou je napojen 
stávající vodovodní vnitřní rozvod.  
        Dešťové vody objektu jsou odvedeny přes stávající žlaby a svody do stávající 
dešťové kanalizace.   

          Splaškové vody z objektu jsou odváděny stávajícím ležatým rozvodem 
splaškové kanalizace do stávající jímky, která bude nahrazena připojením na 
veřejnou kanalizaci.  

        Napojení objektu na elektrickou energii je stávající elektro přípojkou (napojení 
na soustavu ČEZ beze změny), na plyn stávající plynovou přípojkou. 
  Vjezd na pozemek je stávající, přes pozemek 1102 ve vlastnictví obce (Obec 
Běšiny, č.p. 150, 339 01 Běšiny) . 
   
  Zděný objekt bývalého wc je napojen na elektrickou energii novým rozvodem 
z rozvaděče u výpravní budovy, který je napojen na stávající elektro přípojku. 
Splašková kanalizace je svedena do jímky, která bude zrušena. Objekt nebude 
napojen na splaškovou kanalizaci. Dešťové vody objektu jsou odvedeny přes 
stávající žlaby a svody do stávající dešťové kanalizace, zůstane zachováno. Objekt 
není napojen na rozvod vody ani plynu.  
  Vjezd na pozemek je stávající, přes pozemek 1102 ve vlastnictví obce (Obec 
Běšiny, č.p. 150, 339 01 Běšiny) . 
 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  

 

 Stavba bude koordinována s připravovanými a aktuálně realizovanými 
akcemi.  
 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umisťuje 
 
 
 
 
STAVEBNÍ POZEMEK: 
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Výpravní budova (SO 01) se nachází na pozemku č.p. st. 35 (Česká republika, 
právo hospodařit s majetkem státu - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1)  
Zděný objekt původních wc (SO 02) se nachází na pozemku č.p. st. 36 (Česká 
republika, právo hospodařit s majetkem státu - Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1)  
 
SOUSEDNÍ POZEMKY: 
 
sousedí s pozemkem 1102 ve vlastnictví obce Běšiny, č.p 150, 339 01 Běšiny a 
797/1, 797/4 (České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 
11000 Praha 1).  
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
 nebo bezpečnostní pásmo 
 

 Provedením stavby nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
B. 2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B. 2. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 
 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 
      současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně  

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí  
 
 Jedná se o změnu dokončené stavby výpravní budovy SO 01 a změnu 
dokončené stavby původních wc SO 02.  
Nosnou konstrukci SO 01 tvoří obvodové, vnitřní podélná a schodišťové stěny 
objektu vyzděné z plných cihel na maltu nastavovanou. Stropní konstrukci nad 
suterénem tvoří cihelné valené klenby spolu s násypem a podlahou. Stropní 
konstrukce nad přízemím a patrem jsou klasické dřevěné z dřevěných trámů, 
předpokládaným záklopem, násypem a dřevěnou podlahou resp. půdní dlažbou. 
Podhled stropu tvoří prkenné podbíjení s rákosovou omítkou. Stávající dělící 
zděná příčka v 2.NP je založena pravděpodobně na průvlaku z ocelového 
válcovaného nosníku. Nosnou konstrukci střechy tvoří vázaný dřevěný krov se 
stojatou stolicí a systémem vaznic a krokví. Sloupky jsou založeny na vazných 
trámech. Nejzásadnější úpravou je výměna stropní konstrukce nad 1.NP. Pro 
novou stropní konstrukci budou použity stropní nosníky spolu z trapézovým 
plechem a přebetonováním, viz. statický výpočet.  
 

 b) Účel užívání stavby  
 

 SO 01 Stavba pro dopravu a SO 02 stavba občanského vybavení. 
 

 c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
 Jedná se o stavby trvalé. 

 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

  požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové  
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  užívání stavby 
 

 Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb. 
příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými 
požadavky na výstavbu. 
 Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 v aktuálním znění. 
Jde o opravu stávajících prostorů, podmínky zůstávají stejné. 
 
e) Informace o tam, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
 podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  
 
   Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky č. 405/2017 Sb, 
příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými 
požadavky na výstavbu. Dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 
v aktuálním znění. Dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 v aktuálním 
znění. Dle Zvláštních technických podmínek a zadávací dokumentace dle vnitřních 
směrnic objednatele, vyhlášky č. 177/1995 Sb. 
 Návrh technického řešení stavby dále vzešel z projednávání s investorem. 
Případné požadavky dotčených orgánů jejichž vyjádření a stanoviska budou 
získána při projednávání budou zapracována. 

 
 f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů  
 

 Žádná ochrana staveb není vyžadována, stavby nejsou památkově chráněny 
ani neleží v chráněné krajinné oblasti.  

 
g) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.) 

 
  Hlavní půdorys objektu výpravní budovy SO 01 má rozměry 16,50 m x 
11,20 (12,50) m, přístavba technologie (stavědlo) 8,40 m x 4,25 m – bude 
ubouráno, zděný objekt wc pro cestující (nevyužívaný) SO 02, který stojí opodál 
10,00 m x 4,50 m. 
Půdorys VB SO 01 je členitý, výpravní budova má tři nadzemní podlaží a je 
částečně podsklepená. Střecha výpravní budovy je polovalbová s betonovou 
taškovou střešní krytinou. Objekt je částečně podsklepen, v 1.np jsou prostory 
čekárny, dopravní kancelář, technologické místnosti, veřejně přístupné prostory. Ve 
2.pn dvě bytové jednotky, ve 3.np jsou pokoje pro ubytování, nově nebude tento 
prostor využit.  Fasáda  je z větší části z režného zdiva, pouze místy jsou omítky. 
Celý objekt má kamenný sokl. Podkrovní část je zděná s předsazenou dřevěnou 
konstrukcí a dřevěným obkladem. 
Zděný objekt původních wc (suchých) bude opraven a předělán, wc bude zrušeno a 
objekt bude využíván jako sklepní kóje pro nájemníky bytových jednotek. Objekt je 
jednopodlažní, fasáda z režného zdiva, střecha sedlová, tašková krytina. 
 

   
ROZMĚROVÉ URČENÍ  VÝPRAVNÍ BUDOVY SO 01: 
 
maximální délka objektu: 16,50 m  
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maximální šířka objektu: 12,50 m  
světlá výška v prostoru přízemí výpravní budovy: 3,35 m (nově snížena na 3,15 
m) 
maximální výška objektu: 12,58 m 
obestavěný prostor objektu stávající: 2 795 m3 
obestavěný prostor objektu nový: 3 500 m3 
zastavěná plocha objektu (včetně stavědla): 228,90 m2  
zastavěná plocha objektu (bez stavědla): 201,50 m2  
 
  ROZMĚROVÉ URČENÍ STAVĚDLA: 
 
maximální délka objektu: 8,40 m  
maximální šířka objektu: 4,25 m  
obestavěný prostor objektu: 130 m3 
zastavěná plocha objektu: 27,40 m2  

 
ROZMĚROVÉ URČENÍ OBJEKTU PŮVODNÍCH WC SO 02: 
 
maximální délka objektu: 10,00 m  
maximální šířka objektu:   4,50 m  
maximální výška objektu:  4,50 m 
obestavěný prostor objektu: 250 m3 
zastavěná plocha objektu: 45,00 m2  

 
h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti apod.) 
 
 Objekt výpravní budovy SO 01 je napojen na dopravní a technickou 
infrastrukturu – vodovod, kanalizace, elektro, plyn, vjezd na pozemek a to 
následujícím způsobem:  
           Vodou je zásobován ze stávající vodovodní přípojky, na kterou je napojen 
stávající vodovodní vnitřní rozvod.  
          Dešťové vody objektu jsou odvedeny přes stávající žlaby a svody do 
stávající dešťové kanalizace.   

            Splaškové vody z objektu jsou odváděny stávajícím ležatým rozvodem 
splaškové kanalizace do stávající jímky, která bude nahrazena připojením na 
veřejnou kanalizaci (přímo na vysazenou kanalizační odbočku).  

          Napojení objektu na elektrickou energii je stávající elektro přípojkou, na plyn 
stávající plynovou přípojkou. 
   
  Zděný objekt bývalého wc SO 02 je napojen na elektrickou energii novým 
rozvodem z rozvaděče u výpravní budovy, který je napojen na stávající elektro 
přípojku.  
  Splašková kanalizace je svedena do jímky, která bude zrušena. Objekt 
nebude napojen na splaškovou kanalizaci.  
  Dešťové vody objektu jsou odvedeny přes stávající žlaby a svody do stávající 
dešťové kanalizace, zůstane zachováno. Objekt není napojen na rozvod vody ani 
plynu.  
      Třída energetické náročnosti budovy – projektem jsou navrženy 
energeticky úsporné zásahy – výměna okenních a dveřních výplní otvorů za nové 
tepelně izolační, navržena výměna stávajících lokálních topidel na pevná paliva za 
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plynové kotle, nad 2.np položena tepelná izolace stepcross tl. 200 mm, nově 
navržené konstrukce splňují požadavky na tepelnou ochranu budov. 
 
  Nároky na provádění stavebních prací při opravě (elektro, voda) budou kryty 
ze stávajících odběrných míst bez nároku na jejich úpravu nebo posílení. Na 
staveništi bude instalován měřič médií (voda, elektro) 
 
Zásobování staveniště el. energií 
Osvětlení staveniště…   cca 2,0 kW 
Bourací kladiva, brusky, vrtačky…  cca 6,0 kW 
Zařízení staveniště..    cca 2,0 kW 
 
Zásobování staveniště vodou 
Předpokládaná spotřeba vody …  cca 150-200l/den 
 
Voda bude především použita na kropení odvážené suti, při přípravě maltových 
směsí a na osobní hygienu pracovníků. 
 

   HOSPODAŘENÍ S ODPADY BĚHEM A PO DOKONČENÍ STAVBY.  
 

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a změně 
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Kategorizace odpadů je 
provedena podle vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
 

        ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM STAVBY 
 
a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 
 
 Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci 
odpadů. Při stavbě se zajistí výkaz výměr, který určí stanovená množství jednotlivých 
stavebních materiálů, což zajistí minimalizaci odpadů na stavbě.  
 
b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ  
 
 Odpady budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.  
 
c) RECYKLACE ODPADŮ 
 

Hospodaření s odpady po skončení stavby 
 

20      KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 01 Složky z odděleného sběru 
 
20 01 01 Papír a lepenka 
20 01 02 Sklo 
20 01 39 Plasty 
20 03 01 Ostatní komunální odpady 
 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
 
Způsob skladování odpadu po skončení stavby do odvozu k uložení: 
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 směsný komunální odpad  - ocelový nebo plastový kontejner 
 papír  - do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem 
 sklo  - do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem 
 plasty  - do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem 
 

nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na 
pozemku investora nebo v objektu, 
na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo 
pověřenou organizací v rámci celé lokality. 

 
d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ 
 

 Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný 
podrobný plán pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití. 
Zhotovitel stavby bude zajišťovat likvidaci všech uvedených odpadů předáním 
oprávněné osobě, která provede likvidaci odpovídajícími schválenými postupy 
v souladu s platnou odpadovou legislativou.  
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci 
stavby, respektive prováděním prací a to po celou dobu provádění stavby a je povinen 
dodržovat platné právní předpisy v oblasti nakládání s odpady a dále v oblasti ochrany 
životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. 
 
e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ  
 zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb.  

 
15        ODPADNÍ OBALY , ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY,   
  FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 
  
15 01   Obaly 
 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
15 01 05 Kompozitní obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
15 01 07 Skleněné obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
15 01 10 Obaly se zbytky nebezpečných látek, nebo těmito látkami znečištěné (N) 

 
15 02   Absorpční činidla, filtrační materiály 
 
15 02 02 Materiály (vč. olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny (N) 

 
17        STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
 
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
               obsahující nebezpečné látky (N) 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
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               neuvedené pod číslem 17 01 06 
 
17 02      Dřevo, sklo a plasty 
 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými          
     látkami znečištěné (N) 
 
17 03      Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet (N) 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 02 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu (N) 
 
17 04      Kovy (včetně jejich slitin) 
 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz  
17 04 02 Hliník 
17 04 03 Olovo 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami (N) 
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky (N) 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
 
17 05      Zemina (včetně kontaminované), kamení, vytěžená hlušina 
 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 05 Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05 
17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 
 
17 06      Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
 
17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu (N) 
 
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (N) 
17 04 03 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky  
          (N) 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 04 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující  
                    specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs 
17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu 
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest (N) 
 
17 08      Stavební materiál na bázi sádry 
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17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami (N) 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
 
17 09     Jiné stavební a demoliční odpady 
 
17 09 01 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť (N) 
17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (N) 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky (N) 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
    17 09 02 a 17 09  

 
Způsob skladování odpadu na staveništi během stavby do odvozu  
k uložení: 
 

 St. suť  - přímo do nákl. auta 
 kovový odpad  - ocelový kontejner s označením černou barvou a textem 
 papír  - do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem 
 sklo  - do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem 
 plasty  - do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem 
 komunální odpad – do samostatné nádoby na komunální odpad 
  nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště 
 
Bezpečnostní opatření během stavby: 
 

Na stavbě bude skladováno:  
 1 x pytel VAPEX – u, 1 lopata, 1 hrábě 
Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů – kontaminovaná zemina by 
se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou. 
 

 Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá 
zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.  
 Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady 
odpovídá majitel nebo uživatel objektu. 

 
 Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy 
vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je 
nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky. 
 
i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na  
   etapy 
 
   Postup prací:  Zařízení staveniště 

  Demolice přilehlých objektů a demolice některých konstrukcí uvnitř VB a 
vnitřní  stavební práce ve výpravní budově  

    Dokončovací práce uvnitř výpravní budovy 
    Oprava fasády výpravní budovy. 
    Zpevněné plochy. 
         
 Předpokládaný termín zahájení:     průběh roku 2024 
 Předpokládaný termín dokončení:   průběh roku 2026 

 
j) Orientační náklady stavby 
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 Předpokládané náklady stavby: 20 000 000 vč. DPH.  
 
B. 2. 2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

 a)   Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové  
     a barevné řešení 

 

         Stávající výpravní budova SO 01 je samostatně stojící objekt a nalézá se 
v železniční stanici Běšiny. V části od kolejiště k ní příléhá přístavek technologie 
(stavědlo). Na nižší části (stavědlo) je střecha pultová, asfaltová lepenka. Stavědlo 
bude komplet ubouráno. Nádraží je zařazeno do kategorie E dle interní 
kategorizace služeb cestujícím.  
Hlavní půdorys objektu výpravní budovy SO 01 má rozměry 16,50 m x 11,20 
(12,50) m, přístavba technologie (stavědlo) 8,40 m x 4,25 m – bude ubouráno, 
objekt původních wc SO 02 pro cestující, který stojí opodál 10,00 m x 4,50 m. 
 V 1.np ve výpravní budově jsou v současné době prostory chodby, schodiště, 
čekárna, dopravní kancelář, sklad, wc pro zaměstnance, místnost s technologií. 
Z prostoru šatny a dopravní kanceláře vznikne nově prostor čekárny. Z wc pro 
zaměstnance místnost pro úklid, z čekárny bude nově rezerva technologii, ze 
skladu dopravní kancelář.  
Ve 2.np se nachází 2 bytové jednotky. Dojde k jejich opravě a zvýšení standartu 
ubytování. Nově bude v každé bytové jednotce hygienické zázemí. 
V prostoru 3.np se nachází pokoje na ubytování. Tento prostor nebude využíván. 
Nenosné konstrukce budou vybourány, prostor vyklizen. Stávající půdovky budou 
vybourány, bude proveden suchý vyrovnávací podsyp, položena parozábrana a 
tepelná izolace StepCross Isover, minerální vata v tl. 200 mm..  
Nosnou konstrukci střechy tvoří vázaný dřevěný krov se stojatou stolicí a systémem 
vaznic a krokví. Střecha polovalbová s vystupujícími štíty. Krytina betonová 
tašková, bude vyměněna za novou betonovou krytinu. Okna a dveře jsou původní 
dřevěné, nové dveře budou hliníkové, okna plastová. Základy jsou stávající, 
základové patky a pasy z prostého betonu, stávající svislé konstrukce z cihelného 
zdiva, vodorovné konstrukce jsou provedeny z dřevěných trámových stropů (nad 
1.np bude stropní konstrukce nahrazena stropní konstrukcí z ocelových nosníků, 
trapézových plechů s přebetonováním) (předpoklad), v 1.pp jsou cihelné klenby, 
bude provedena drenáž a vybudována jímka. Infuzní clona. K objektu přiléhá 
přístavba s technologií – stavědlo 8,40 m x 4,25 m. Bude ubouráno. 
 Objekt původních wc SO 02 (suchých) bude opraven a předělán, 
nevyužívané wc bude zrušeno a objekt bude využíván jako sklepní kóje pro 
nájemníky bytových jednotek. Objekt je jednopodlažní, fasáda z režného zdiva, 
střecha sedlová, tašková krytina, rozměr 10,00 m x 4,50 m. Krytina tašková bude 
vyměněna. Okna a dveře jsou původní dřevěné, nové dveře budou plastové. 
Některé dveřní otvory budou zazděny. Okna nová plastová. Základy jsou stávající, 
základové patky a pasy z prostého betonu, stávající svislé konstrukce z cihelného 
zdiva. Opravena bude fasáda z režného zdiva. 
  Stavebně technický stav celého objektu SO 01 i SO 02 je převážně dobrý, 
objekt jako celek nevykazuje žádné významné poruchy. Poškozena je v několika 
místech omítka a do krovu místy zatéká. Nejzásadnější úpravou je v objektu SO 01 
výměna stropní konstrukce nad 1.NP. Pro novou stropní konstrukci budou použity 
stropní nosníky spolu z trapézovým plechem a přebetonováním, viz. statický 
výpočet. Po dobu demontáže a montáže stropní konstrukce nad místností  
technologie bude podstojkováno, přes hranoly se položí OSB desky tl. 18 mm a 
místnost bude ochráněna zakrývací fólií proti prašnosti a vlhkosti 
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Dlažba v prostoru nástupiště, zpevněná plocha pro bezbariérový přístup, okapový 
chodník - dlažba v barvě přírodní šedé, betonová, chodníková, hladká, 500x500 
mm. 
   

B. 2. 3. DISPOZIČNÍ, TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
 
  V objektu SO 01 se nachází provozní a technologické celky. 

 Náplň provozního řešení objektu se nemění. V rámci drobných stavebních úprav 
dojde ke zvýšení komfortu při užívání objektu.  
Vytápění bytů bude zajištěno pomocí lokálních kondenzačních kotlů na plyn. Rozvody 
plynu budou nové. Vytápění prostorů 1.np bude řešeno el. přímotopy, v čekárně 
stropními. 
Pitná voda ze stávající přípojky, novým vnitřním rozvodem. Splaškové vody jsou 
odváděny do stávající jímky, ta bude zrušena a budou napojeny na stávající splaškovou 
kanalizaci, na vysazenou kanalizační odbočku. Nový vnitřní rozvod. V 1.pp bude 
umístěna drenáž a osazena přečerpávací jímka.  Přípojka elektro je stávající, stejně tak 
přípojka plynu. 
Dispoziční řešení objektu v 1.pp,1.np a 2.np zůstane téměř beze změny. Prostor 3.np 
nebude využíván. 
   
B. 2. 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením – z prostoru nástupiště bude objekt bezbariérově přístupný.  
 
B. 2. 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

 Při stavbě budou používány kvalitní a certifikované materiály, které budou 
zaručovat bezpečnost při budoucím užívání stavby. Před uvedením stavby do 
provozu zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci se zadavatelem provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí technických a technologických zařízení stavby tak, 
aby byla při jejich provozu zajištěna bezpečnost obsluhy při práci a manipulaci se 
zařízeními. V objektu se budou provádět pravidelné údržby a revize, které bude 
zajišťovat majitel objektu. Provoz areálu se bude řídit dle provozního řádu, 
zpracovaného dle platných norem a předpisů. Za zpracování a zajištění funkčnosti 
systému zajištění BOZP při provozu stavby odpovídá její majitel, respektive 
provozovatel. Ten je povinen zajistit tyto úkoly prostřednictvím odborně způsobilých 
osob. 
 

 B. 2. 6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 

 a) Stavební řešení 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
         Předmětem je projekt pro stavební povolení s podrobnostmi pro 
provedení stavby pro opravu výpravní budovy SO 01 železniční stanice Běšiny a 
opravu původních wc  (suché) SO 02.  
 Dojde k opravě části podkladových vrstev podlah, výměně nášlapných 
vrstev, k výměně oken, k výměně dřevěné stropní konstrukce nad 1.np za strop 
z trapézových plechů s přebetonováním, k opravě fasády, k provedení infuzní clony, 
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k úpravě i výměně rozvodů, k výměně střešní krytiny, k ubourání přístavby 
s technologií, k opravě objektu původních wc SO 02.     
 Oprava se bude dotýkat prostor původních wc i ve výpravní budově, které 
jsou využívány cestujícími, zaměstnanci, nebytových prostorů i bytových prostorů v 
2.n a 3.np. Také bude provedena oprava fasády, výměna vnitřních dveří včetně 
zárubní. Oprava povrchů stěn, podlah, stropů, oprava a ošetření krovu.   
  
 Základy VB jsou stávající, základové patky a pasy z prostého betonu 
stávající svislé konstrukce z cihelného zdiva, kamenné, smíšené, vodorovné 
konstrukce jsou provedeny z dřevěných trámových stropů (předpoklad). Nosnou 
konstrukci střechy tvoří vázaný dřevěný krov se stojatou stolicí a systémem vaznic 
a krokví. Lokálně jsou v krovu patrny známky dlouhodobého zatékání. Lokálně je 
také patrné působení dřevokazného hmyzu. V průběhu prací bude nutné zpřístupnit 
a zkontrolovat dosud nepřístupné části krovu. V místech zatékání odkrýt i sondy do 
skladby stropu pod krovem za účelem ověření stavu stropních trámů. Provést 
kontrolu zpřístupněných částí a navrhnout způsob dalšího vedení oprav. 
Polovalbová střecha s vystupujícími štíty. Krytina betonová tašková.  
 Stavebně technický stav objektu je převážně dobrý, objekt jako celek 
nevykazuje žádné významné poruchy. Poškozena je v několika místech soklová 
omítka. Nejzásadnější úpravou je v objektu SO 01 výměna stropní konstrukce nad 
1.NP. Pro novou stropní konstrukci budou použity stropní nosníky spolu 
z trapézovým plechem a přebetonováním, viz. statický výpočet. 
  
 Hlavní půdorys objektu výpravní budovy SO 01 má rozměry 16,50 m x 11,20 
(12,50) m, přístavba technologie (stavědlo) 8,40 m x 4,25 m – bude ubouráno, 
objekt wc SO 02 pro cestující, který stojí opodál 10,00 m x 4,50 m. 
 
 V 1.np ve výpravní budově SO 01 jsou v současné době prostory chodby, 
schodiště, čekárna, dopravní kancelář, sklad, wc pro zaměstnance, místnost 
s technologií. Z prostoru šatny a dopravní kanceláře vznikne nově prostor čekárny 
(101). Z wc pro zaměstnance místnost pro úklid a wc s výlevkou (102,103), 
z čekárny bude nově rezerva technologii (zab.zař 108a a sděl. 108), ze skladu 
dopravní kancelář (107).  
Ve 2.np se nachází 2 bytové jednotky. Dojde k jejich opravě a zvýšení standartu 
ubytování. Nově bude v každé bytové jednotce hygienické zázemí. 
V prostoru 3.np se nachází pokoje na ubytování. Tento prostor nebude využíván. 
Nenosné konstrukce budou vybourány, prostor vyklizen, položena tepelná izolace 
StepCross Isover.  
Nosnou konstrukci střechy tvoří vázaný dřevěný krov se stojatou stolicí a systémem 
vaznic a krokví. Střecha polovalbová s vystupujícími štíty. Krytina betonová 
tašková, bude vyměněna. Okna a dveře jsou původní dřevěné, nové dveře budou a 
hliníkové. Okna nová plastová. K objektu přiléhá přístavba s technologií – stavědlo 
8,40 m x 4,25 m. Bude komplet ubouráno. 
 V prostoru 1.pp ve výpravní budově SO 01 se osadí nové dveře do nových 
zárubní (s požární odolností, atypické.) Přirozené odvětrání prostoru bude zajištěno 
stávajícími větracími otvory, které budou vyúsťovat do prostoru pod předložené 
schodiště, v jehož bočních podezdívkách budou osazeny větrací mřížky.  Bude 
provedena drenáž a přečerpávací jímka. Prostory budou vyklizeny, bude provedeno 
očištění podlah, omítka bude otlučena, zdivo nově vyspárováno. Výmalba 
provedena hydrofobizačním prostředkem. Provedena infuzní clona.   
 V 1.np bude ve všech prostorech provedena obnova povrchů podlah a 
vnitřních stěn (kromě prostoru stávající technologie). Stávajícími vstupními dveřmi 
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z komunikace (ze severovýchodní strany) je možné vstoupit do prostoru chodby, ze 
které je přístup na schodiště do 2.np, na schodiště do 1.pp a dále do skladu a do 
prostoru chodbičky. Z té je přístupné stávající wc pro zaměstnance a dále z ní 
vstoupíme do prostoru šatny. Z šatny je přístupný sprchový kout. Od současné 
dopravní kanceláře je šatna oddělena dřevěnou příčkou. Přístup do chodbičky bude 
zazděn, místo wc pro zaměstnance a sprch kouta vznikne prostor pro úklid s wc. 
Z prostoru šatny a dopravní kanceláře vznikne nově prostor čekárny, vybourá se 
stávající dřevěná příčka. Stávající okno od komunikace bude vybouráno a nově zde 
bude vybudován vstup do čekárny s předloženým schodištěm - železobetonové 
monolitické, v kvalitě pohledového betonu, C20/25, s výztuží kari sítí oka 100x100 
mm, pr. 6 při horním i spodním okraji, s cihelnou podezdívkou, stupeň 2 x v. 165 
mm, šířka 600 + 300 mm, délka 1 800 mm, s betonovou základovou deskou 
C20/25, tl. 300 mm, šířka 1100 mm, délka 1900 mm. Do čekárny budou umístěny 
lavičky, klaprámy, osazen nápojový automat a automat na jízdenky. Od komunikace 
je rovněž vstup do prostoru se stávající technologií, která bude výhledově 
přesunuta do prostoru rezervy (není součástí toho projektu). Stávající nevyhovující 
schodiště před vstupem do technologie bude odstraněno a nahrazeno novým, 
předloženým, betonovým schodištěm - železobetonové monolitické, v kvalitě 
pohledového betonu, C20/25, s výztuží kari sítí oka 100x100 mm, pr. 6 při horním i 
spodním okraji, s cihelnou podezdívkou, stupeň 3 x v. 180 mm, šířka 600 + 2 x 300 
mm, délka 1 800 mm, s betonovou základovou deskou C20/25, tl. 300 mm, šířka 
1100 mm, délka 1900 mm. Po přesunutí technologie bude prostor sloužit jako sklad. 
Z prostoru od kolejí bude vybudován bezbariérový přístup. Stavědlo bude 
ubouráno, stávající vstupní dveře budou posunuty a nahrazeny novým, hliníkovými. 
Okno do bývalého stavědla bude zazděno. Dveřní otvor mezi stávající čekárnou a 
dopravní kanceláří bude zazděn. Stávající čekárna bude nově rozdělena příčkou tl. 
150 mm na prostor rezervy 108 a 108a. Do těchto prostorů budou v podlaze 
vybudovány instalační kabelové šachty (do každé místnosti vnitřní kabelová šachta 
960/960 mm vnější rozměr, 800/800 mm vnitřní rozměr, hl. 1500 mm, s poklopem). 
U vstupů vybudovány venkovní kabelové šachty (kabelová šachta 960/960 mm 
vnější rozměr, 800/800 mm vnitřní rozměr, hl. 1500 mm, s těsnícím poklopem pro 
zadláždění). Dveře z prostoru rezervy a stávajícího skladu budou rovněž zazděny a 
místo skladu vznikne dopravní kancelář. Prostor čekárny, rezervy i dopravní 
kanceláře bude přístupný dveřmi od kolejiště. Nové, hliníkové, do stávajících otvorů. 
Po schodišti z chodby vystoupáme na chodbu v 2.np, ze které jsou přístupné byty.  
Vstupní dveře do bytů budou nové, s požární odolností. Nad 1.np bude provedena 
výměna stropní konstrukce za strop z ocelových nosníků, trapézový plech s 
přebetonováním. Všechny nenosné konstrukce ve 2.np budou tedy vybourány. 
V bytě č. 1 bude vybourána dřevěná příčka mezi předsíní a koupelnou, bude 
posunuta a nahrazena novou, sdk příčkou tl. 150 mm. V koupelně bude nově 
osazeno i wc a vana. Z předsíně vstoupíme do prostoru kuchyně, zde bude 
osazena kuch. linka, pračka a umístěn plynový kondenzační kotel. Z kuchyně je 
vstup do obývacího pokoje a dále do ložnice. Mezi ložnicí a obývacím pokojem 
bude rovněž osazena nová sdk příčka tl. 150 mm 
Byt č. 2 bude rovněž vybourána dřevěná příčka mezi předsíní a koupelnou i 
předsíní a kuchyní a nahrazena novou sdk příčkou, tl. 150 mm. Prostor koupelny 
bude přeřešen. Bude zde umístěno wc, vana, pračka, umyvadlo a plynový 
kondenzační kotel. Do nové příčky budou osazeny dveře do prostoru kuchyně, ze 
kterého je stávající vstup do obývacího pokoje. Mezi obývacím pokojem a ložnicí 
bude rovněž vybourána stávající příčka a nahrazena novou sdk, tl. 150 mm. 
Ložnice bude nově přístupná z předsíně (stávající otvor). Mezi byty je stávající 
mezibytová konstrukce, tl. 250 mm. Bude odstraněna a nahrazena sdk konstrukcí tl. 
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200 mm (mezibytová stěna, Rw 69 dB). Do bytů budou umístěny požární hlásiče – 
B1 do kuchyně, kde je umístěn plynový kotel, B2 do kuchyně a koupelny. 
Dále se po schodišti dostaneme do 3.np. Zde jsou umístěny pokoje. Příčky budou 
vybourány, prostor vyčištěn. Nově nebude využíván. Na chodbě bude vyměněna 
nášlapná vrstva (dlažba), vstupní dveře do půdního prostoru budou osazeny do 
nových sdk příček tl. 150 mm. Do prostoru za vstupními dveřmi bude umístěna 
tepelná izolace – StepCross Isover. Rozdíl úrovní v chodbě a v půdním prostoru 
činí 236 mm.  
 Střešní krytina nově betonová taška Bramac Protektor plus, černá, včetně 
pojistné hydroizolace, kontralatí a latí. Doplněna o sněhové háky, stupačky, 
komínové lávky, vylézací otvory. Konstrukce krovu bude v případě potřeby posílena 
(po rozkrytí nepřístupných částí posoudit). Částečně vyměněna (předpoklad 30 %), 
ošetřena proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu (posoudit po rozkrytí 
konstrukce). 
 Klempířské prvky zink. poplastovaný plech, odstín antracit (RAL 7016). Nová 
plastová okna barva bílá, dveře vnitřní barva šedá. 
Celý objekt bude vybaven novou elektroinstalací vč. osvětlení a hromosvodu, 
novými rozvody a zařízeními ZTI, novými kondenzačními plynovými kotly a 
otopnými tělesy. 
      Okna budou kompletně vyměněna za plastová (< 1,2 W/m2K). V 1.np 
zasklena bezpečnostním tepelněizolačním trojsklem Connex. Okna venkovní 
parapet kamenný, vnitřní parapety budou plastové, bílé. Všechna okna budou 
osazena vnitřními žaluziemi 
             Vnější dveře budou nové z hliníkových profilů, bezpečnostní, opatřeny 
zarážkami proti poškození při úplném otevření (příprava pro elektromechanický 
zámek), eloxované, bílé. Vnitřní dveře nové včetně ocelových nebo obložkových 
zárubní. Dveřní křídla HPL laminátové, kovové kování. Dveřní křídla šedá barva. 
      Dveře do požárních úseků EI - C 30 DP3 + (viz. část PBŘ). 
V místnostech hygienického zázemí bude proveden obklad z keramických obkladů 
do výšky 2,10 m. Obklady a dlažby Rako Block.  
Obklad - v ploše 300 x 600 mm, barva béžová s černý pruhem. 
Dlažba  - v hygienickém zázemí 300 x 300 mm, černá. 
Dlažba – chodby, Taurus, 300 x 300 mm, šedá. 
Barevnost všech konstrukcí bude vyvzorkována při realizaci. 
  
 Zděný objekt původních wc SO 02 (suchých) bude opraven a předělán, wc 
bude zrušeno a objekt bude využíván jako sklepní kóje pro nájemníky bytových 
jednotek. Objekt je jednopodlažní, fasáda z režného zdiva, střecha sedlová, tašková 
krytina, rozměr 10,00 m x 4,50 m. Krytina tašková bude vyměněna, rovněž krov. 
Okna a dveře jsou původní dřevěné, nové dveře budou plastové, s nadsvětlíkem. 
Některé stávající dveřní otvory budou zazděny. Okna nová plastová. Základy jsou 
stávající, základové patky a pasy z prostého betonu, stávající svislé konstrukce z 
cihelného zdiva. Opravena bude fasáda z režného zdiva. 
Klempířské prvky zink. poplastovaný plech, odstín antracit (RAL 7016). Nová 
plastová okna barva bílá. 
Objekt bude vybaven novou elektroinstalací (osvětlení).  
      Okna budou kompletně vyměněna za plastová (< 1,2 W/m2K). Venkovní 
parapet kamenný, vnitřní parapety budou plastové, bílé.  
 
 Fasáda objektů bude opravena a doplněna (v místě po odstranění přístavku 
stavědla u SO 01 a v místě zazdění dveří SO 02) včetně dřevěných prvků. Nebude 
zateplena. Režné zdivo bude opískováno, vyspraveno a opatřeno ochrannou 



AKCE:   Běšiny ON – oprava výpravní budovy – DSP + DPS 

 

18 

vrstvou. Omítnuté části, které nejsou soudržné se otlučou  a vyspraví. Režné zdivo 
– červený odstín (např. Restauriermortel RF0757 odstín 0757 cihlově červená). 
Bosáže a klenáky základní, hladká podkladní část bílá, hrubá, výplňová část žlutá 
(Caparol Cognac 13). Okenní šambrány a římsy barva bílá. Dřevěné nosné prvky – 
krokve, vaznice…. RAL 3011. Dřevěná svislá výplň štítových stěn, dřevěné podbití 
– barva na dřevo odstín Caparol Cognac 13.  
 Kamenný sokl bude očištěn, doplněn a opatřen ochranným bezbarvým 
nátěrem. Veškeré dřevěné prvky se obrousí, vyspraví, v případě potřeby vymění za 
nové (25%), opatří systémovým vícevrstvým nátěrem. Tvarové řešení fasády 
zůstane zachováno. 
  

B. 2. 7. ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
ZÁSADY ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ, POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH                      
MÉDIÍ  

 

 Vytápění prostorů 1.np v SO 01 bude řešeno el. přímotopy, v čekárně 
stropními. Vytápění bytů bude nově zajištěno pomocí závěsných lokálních 
kondenzačních kotlů na plyn v kombinaci s nepřímotopným zásobníkem o objemu 
120 l.  
 

B. 2. 8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
 
  Viz. požární zpráva, která je součástí této PD – Požárně bezpečnostní řešení. 
Bezpečnostní únikové tabulky fotoluminiscentní budou umístěny i na schodišti.    

      
B. 2. 9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 

  Kritéria tepelně technického hodnocení 
 

 a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 
porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti 
budov 
 b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
Projektem není řešeno zateplení budovy. Jsou navrženy nové výplně otvorů, 
výměna kotlů, výměna otopných těles. Nové konstrukce splňují požadavky na 
tepelně technická řešení budov. 
 
 

B. 2. 10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
      KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
      ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ,  
              OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY  
              ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.) 
 

 Stavba je navržena dle platných hygienických předpisů a splňuje veškeré 
požadavky a kritéria.  
 
Stavba splňuje požadavky na větrání: 
 

 Větrání je zajištěno pomocí oken. Dojde k odvětrání bytových kuchyní 
pomocí cirkulačních digestoří v SO 01. 
   
 Stavba splňuje požadavky na vytápění: 
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 SO 01 - Vytápění prostorů 1.np bude řešeno el. přímotopy, v čekárně 
stropními. Vytápění bytů bude nově zajištěno pomocí závěsných lokálních 
kondenzačních kotlů na plyn v kombinaci s nepřímotopným zásobníkem o objemu 
120 l. Otopná tělesa desková. Objekt SO 02 nebude vytápěn.   
 
Stavba splňuje požadavky na osvětlení: 
   
 Objekt SO 01 i SO 02 je osvětlen převážně přirozeně okny, s doplňkovým 
umělým osvětlením. 
 
Likvidace dešťových vod: 
 

  Stávající. (SO 01 i SO 02) 
 

Likvidace splaškových vod: 
 

           Stávající jímka u SO 01 bude zrušena a splaškové vody budou odvedeny do 
splaškové kanalizace napojením přímo na vysazenou kanalizační odbočku. SO 02 
bude jímka pro nevyužívaná wc zrušena, zasypána recyklátem. Objekt nebude 
napojen na splaškovou kanalizaci, žádné odpadní vody zde nebudou vznikat. 

 
Zajištění dodávek pitné vody: 
 
 Stávající. 
 
Zajištění dodávek elektrické energie: 
 
  Stávající. 
 
Vibrace a hluk: 
 
Bez vibrací, stávající. 
 

B. 2. 11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ   

 a) Ochrana před pronikání radonu z podloží 
 

 Stávající, nové konstrukce podlah – asfaltový modifikovaný pás. 
  

 b) Ochrana před bludnými proudy 
 

 Stavebními úpravami nevznikají nové, ani není zasahováno do stávajících 
nosných konstrukcí u nichž by bylo třeba řešit ochranu před účinky bludných 
proudů.  

 
 c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 
 Objekty se nenachází v území, kde se vyskytuje technická seizmicita, proto ochrana 
před ní není nutná, vše stávající.   
 
 

      d) Ochrana před hlukem 
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 Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy 
vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je 
nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky. 
 Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v 
pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 
hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB). 
  Pro minimalizaci hluku stavba zajistí: 
    - minimální dobu výstavby 
   - technologickou kázeň 
      - omezení hlučných prací při prodloužených směnách 

  
 

 e) Protipovodňová opatření 
 

 Není potřeba zajišťovat protipovodňová opatření, jelikož objekty se 
nenachází v záplavovém území.   

 
 f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 

 Agresivní spodní vody – není předpoklad agresivní spodní vody.  
 Poddolování- stavba se nenachází na poddolovaném území. 
 Nevyskytuje se metan.  
 

B. 3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

 a) Napojovací místa technické infrastruktury 
      b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

  
 Objekt SO 01 je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu – vodovod, 
kanalizace, elektro, plyn, vjezd na pozemek a to následujícím způsobem:  

     Vodou je zásobován ze stávající vodovodní přípojky, na kterou je napojen 
stávající vodovodní vnitřní rozvod. Předmětem řešení vodovodu jsou vnitřní rozvody 
studené vody s napojením na vodovodní přípojku umístěnou v suterénu objektu. 
Dimenze přípojky byla odhadnuta na DN25 – nutno ověřit na místě.  Teplá voda bude 
zajištěna pomocí průtokových nebo zásobníkových elektrických ohřívačů a plynových 
kotlů s integrovaným zásobníkem. Vnitřní rozvody jsou navrženy z trub PPR.  

        Splaškové vody z objektu jsou odváděny stávajícím ležatým rozvodem do 
jímky. Ta bude zrušena a splaškové vody budou odvedeny do splaškové kanalizace 
napojením přímo na vysazenou kanalizační odbočku. Připojovací a odpadní potrubí 
vnitřní kanalizace je navrženo z trub PP-HT.  

       Dešťová kanalizace zůstává beze změn. 
       Napojení objektu na elektrickou energii je stávající elektro přípojkou  - připojení 

na soustavu ČEZ. Nově bude provedena vnitřní elektroinstalace v celém objektu. 
Kabely CYKY. Bude zřízen nový hromosvod. 
        Plyn – stávající STL plynová přípojka (dosud nevyužívána). Ukončena HUP ve 
sloupku. Na stávající HUP naváže B 6 NG s NTL výstupním přetlakem. NTL potrubí 
projde obvodovou stěnou do 1.NP. Potrubí vnitřního rozvodu DN 25 projde do 
prostoru schodiště v 2.NP. bude rozděleno do dvou větví pro byty. 
Vytápění jednotlivých bytů v objektu je zajištěno pomocí lokálních plynových 
kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 2,7 – 16,4 (kW) s průtokovou přípravou 
TUV. Kotle budou odvětrány nad střechu koaxiálními kouřovody přes prostor půdy. 
Ostatní prostory vytápěny elektricky, přímotopy. V čekárně stropními infrapanely o 
výkonu 5x300(W). 
     

B. 4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 



AKCE:   Běšiny ON – oprava výpravní budovy – DSP + DPS 

 

21 

 
  

 a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a  
  užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 
 

 Z prostoru nástupiště bude objekt bezbariérově přístupný. Od stávající komunikace 
bude položena nová betonová dlažba ve spádu, ukončena chodníkovým obrubníkem.  

 
 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

 Stávající. 
c) Doprava v klidu 
 

 Stávající. 
  
d) Pěší a cyklistické stezky 
 

 Stávající.  
 

 
B. 5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
  

 Jedná se o opravu stávajících objektů, není třeba řešení vegetace. Terénní 
úpravy vzniknou kolem objektů při budování zpevněných ploch a okapových 
chodníčků – v minimálním rozsahu. 
  

B. 6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANNA  
 
   V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením 
vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou 
součástí dokumentace vlivů záměru životního prostředí. 
 

 a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
   
 Stavební úpravy, realizace ani provoz jednotlivých objektů nebude mít zásadní vliv 
na životní prostředí. Ve stavbě nebude vznikat hluk, vibrace nebo jiné negativní vlivy, 
jež by překročily limity stanovené normou a jež by se vymykaly standardům běžného 
užívání objektu. Návrh záměru nezhoršuje vliv stávající stavby na kvalitu ovzduší. 
Osazované plynové kotle budou splňovat požadavky na emisní limity NO a CO ve 
spalinách. 
 

   HOSPODAŘENÍ S ODPADY BĚHEM A PO DOKONČENÍ STAVBY.  
 

a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 
 
 Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci 
odpadů. Při stavbě se zajistí výkaz výměr, který určí stanovená množství jednotlivých 
stavebních materiálů, což zajistí minimalizaci odpadů na stavbě.  
 
b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ  
 
 Odpady budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.  
 
c) RECYKLACE ODPADŮ 
 

Hospodaření s odpady po skončení stavby 
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20      KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 01 Složky z odděleného sběru 
 
20 01 01 Papír a lepenka 
20 01 02 Sklo 
20 01 39 Plasty 
 
20 03 01 Ostatní komunální odpady 
 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
 
Způsob skladování odpadu po skončení stavby do odvozu k uložení: 
 

 směsný komunální odpad  - ocelový nebo plastový kontejner 
 papír  - do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem 
 sklo  - do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem 
 plasty  - do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem 
 

nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na 
pozemku investora nebo v objektu, 
na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo 
pověřenou organizací v rámci celé lokality. 

 
d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ 
 
 Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný 
podrobný plán pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití. 
Zhotovitel stavby bude zajišťovat likvidaci všech uvedených odpadů předáním 
oprávněné osobě, která provede likvidaci odpovídajícími schválenými postupy 
v souladu s platnou odpadovou legislativou.  
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci 
stavby, respektive prováděním prací a to po celou dobu provádění stavby a je povinen 
dodržovat platné právní předpisy v oblasti nakládání s odpady a dále v oblasti ochrany 
životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. 
 
e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ  
 
 zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb.  

 
15        ODPADNÍ OBALY , ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY,   
  FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 
  
15 01   Obaly 
 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
15 01 05 Kompozitní obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
15 01 07 Skleněné obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
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15 01 10 Obaly se zbytky nebezpečných látek, nebo těmito látkami znečištěné (N) 
 

15 02   Absorpční činidla, filtrační materiály 
 
15 02 02 Materiály (vč. olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny (N) 

 
17        STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01      Beton, cihly, tašky a keramika 
 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
               obsahující nebezpečné látky (N) 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
               neuvedené pod číslem 17 01 06 
 
17 02      Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými          
     látkami znečištěné (N) 
 
17 03      Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet (N) 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 02 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu (N) 
 
17 04      Kovy (včetně jejich slitin) 
 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz  
17 04 02 Hliník 
17 04 03 Olovo 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami (N) 
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky (N) 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
 
17 05      Zemina (včetně kontaminované), kamení, vytěžená hlušina 
 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 05 Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05 
17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 
 
17 06      Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
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17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu (N) 
 
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (N) 
17 04 03 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky  
          (N) 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 04 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující  
                    specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs 
17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu 
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest (N) 
 
17 08      Stavební materiál na bázi sádry 
 
17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami (N) 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
 
17 09     Jiné stavební a demoliční odpady 
 
17 09 01 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť (N) 
17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (N) 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky (N) 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
    17 09 02 a 17 09  

 
Způsob skladování odpadu na staveništi během stavby do odvozu  
k uložení: 
 

 St. suť  - přímo do nákl. auta 
 kovový odpad  - ocelový kontejner s označením černou barvou a textem 
 papír  - do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem 
 sklo  - do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem 
 plasty  - do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem 
 komunální odpad – do samostatné nádoby na komunální odpad 
  nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště 
 
Bezpečnostní opatření během stavby: 
 

Na stavbě bude skladováno:  
 1 x pytel VAPEX – u, 1 lopata, 1 hrábě 
Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů – kontaminovaná zemina by 
se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou. 
 

Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá 
zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.  
 Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady 
odpovídá majitel nebo uživatel objektu. 

 
 Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy 
vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je 
nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky. 
 

     b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 
     ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb  



AKCE:   Běšiny ON – oprava výpravní budovy – DSP + DPS 

 

25 

  v krajině apod. 
 

 Vše stávající. 
 

 c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

 Stavba se nachází v katastrálním území Kozí 6036333 a není v žádném 
chráněném území. Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

 d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
  záměru na životní prostředí, je-li podkladem  
 

 Žádné zjišťovací řízení ani stanoviska EIA nebyly vydány pro danou stavbu. 
 
 

 e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci  
  základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
  technikách nebo integrované povolení, bylo–li vydáno 
 

 Žádný záměr spadající do režimu o integrované prevenci tato PD pro danou 
stavbu neřeší.  

 
 f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
     ochrany podle jiných právních předpisů 
 

 Pozemek dotčený stavbou se nenachází v území, které by mělo být 
památkově chráněno, není součástí chráněné krajinné oblasti, ani se nenachází v 
území s rizikem zaplavování.  
  

B. 7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
Práce budou probíhat převážně uvnitř objektu nebo na pozemku investora. 

 
B. 8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

 Staveniště, pozemek p.č. st. 35 bude napojeno na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu - inženýrské sítě – kanalizace, voda a elektro.   
    Pozemek p.č. st. 35, p.č. st. 36 je napojen na elektrickou energii stávající 
elektro přípojkou.  
 Pro stavbu bude využit stávající rozvaděč.  
 Voda bude brána ze stávající přípojky a rozvodů.  
 Pro potřeby pracovníků stavby bude využívána chemická toaleta umístěná 
na pozemku investora nebo ostatní WC v prostoru objektu.   
 Stavební činností nesmí docházet k znečišťování veřejných komunikací a k 
znečištění okolních sousedních pozemků a objektů.  
 Materiál na stavbu bude dopravován pomocí nákladních automobilů přímo od 
výrobce nebo od distributorů stavebního materiálu.   

 

  b) Odvodnění staveniště 
 
            Staveniště bude umístěno na pozemku p.č. st. 35 a p.č. st. 36, odtokové 
poměry budou beze změn. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
 
  Vjezd na pozemek je stávající, přes pozemek 1102 ve vlastnictví obce (Obec 
Běšiny, č.p. 150, 339 01 Běšiny) . 
 
             Splaškové vody z objektu budou nově odváděny novým ležatým rozvodem 
splaškové kanalizace do stávající kanalizace.  
    Pro stavbu bude využit stávající rozvaděč. Voda bude brána ze stávající 
přípojky a rozvodů.  
 Pro potřeby pracovníků stavby bude využívána chemická toaleta umístěná 
na pozemku investora nebo ostatní WC v prostoru objektu.   
 Komunikace bude prostřednictvím mobilních telefonů, oblast se vyskytuje 
v dosahu mobilních operátorů.    
 Pro stavební činnost se bude využívat místní komunikace v k.ú. Běšiny, která je 
napojena na ostatní komunikační tahy. Z této komunikace se bude možné dopravit 
ke staveništi, které je umístěno na dotčeném pozemku stavbou p.č. st. 35 přes 
stávající příjezd přes pozemek 1102 ve vlastnictví obce (Obec Běšiny, č.p. 150, 339 
01 Běšiny). 
           
 Stavební činností nesmí docházet k znečišťování veřejných komunikací a k 
znečištění okolních sousedních pozemků a objektů.  
 Materiál na stavbu bude dopravován pomocí nákladních automobilů přímo od 
výrobce nebo od distributorů stavebního materiálu.   
 

     d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

 Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. 
 Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a zařízení v 
okolí. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na 
dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk 
a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány 
státní správy. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou 
prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. 
(6-7 a 21-22 hod. 55 dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45 dB). Je dále třeba upozornit 
na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování 
prašnosti důsledným čištěním a kropením. 

 

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí: 
a. minimální dobu výstavby 
b. technologickou kázeň 
c. omezení hlučných prací při prodloužených směnách 
d. čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období 
e. čištění vozů při výjezdu ze stavby  
 

 Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. 
Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště 
přísluší dodavateli stavby nebo stavebnímu dozoru. 
 Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o 
bezpečnosti práce podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV 
č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, 
bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb. 
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 Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů, zvláště § 10-16 zákona 
č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat 
pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů. 
 Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty. 
 Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu 
výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením. 

 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,  
 kácení dřevin 
 

 V rámci staveniště je požadována demolice stavědla. Stavba nevyžaduje 
kácení dřevin. Staveniště musí být oploceno souvislým oplocením výšky minimálně 
1,8 m. 
 

f)   Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  
 

 Bude zřízeno dočasné zařízení staveniště na přilehlých pozemcích. Po 
provedení opravy budou plochy uvedeny do původního stavu. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 

 Nejsou žádné.  
 

h) Druhy odpadů a emisí při výstavbě , jejich likvidace 
 

   HOSPODAŘENÍ S ODPADY BĚHEM A PO DOKONČENÍ STAVBY.  
Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a změně 
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Kategorizace odpadů je 
provedena podle vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

 
ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM STAVBY 
 

a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 
 
 Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci 
odpadů. Při stavbě se zajistí výkaz výměr, který určí stanovená množství jednotlivých 
stavebních materiálů, což zajistí minimalizaci odpadů na stavbě.  
 
b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ  
 
 Odpady budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.  
 
c) RECYKLACE ODPADŮ 
 

Hospodaření s odpady po skončení stavby 
 

20      KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 01 Složky z odděleného sběru 
20 01 01 Papír a lepenka 
20 01 02 Sklo 
20 01 39 Plasty 
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20 03 01 Ostatní komunální odpady 
 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
 
Způsob skladování odpadu po skončení stavby do odvozu k uložení: 
 

 směsný komunální odpad  - ocelový nebo plastový kontejner 
 papír  - do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem 
 sklo  - do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem 
 plasty  - do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem 

nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na 
pozemku investora nebo v objektu, 
na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo 
pověřenou organizací v rámci celé lokality. 

 
d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ 
 

 Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný 
podrobný plán pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití. 
Zhotovitel stavby bude zajišťovat likvidaci všech uvedených odpadů předáním 
oprávněné osobě, která provede likvidaci odpovídajícími schválenými postupy 
v souladu s platnou odpadovou legislativou.  
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci 
stavby, respektive prováděním prací a to po celou dobu provádění stavby a je povinen 
dodržovat platné právní předpisy v oblasti nakládání s odpady a dále v oblasti ochrany 
životního prostředí a ochrany veřejného zdraví. 
 
e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ  
 
 zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb.  

 
15        ODPADNÍ OBALY , ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY,   
  FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 
  
15 01   Obaly 
 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
15 01 05 Kompozitní obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
15 01 07 Skleněné obaly 
15 01 09 Textilní obaly 
15 01 10 Obaly se zbytky nebezpečných látek, nebo těmito látkami znečištěné (N) 

 
15 02   Absorpční činidla, filtrační materiály 
15 02 02 Materiály (vč. olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny (N) 

 
17        STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01      Beton, cihly, tašky a keramika 
 
17 01 01 Beton 
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17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
               obsahující nebezpečné látky (N) 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
               neuvedené pod číslem 17 01 06 
 
17 02      Dřevo, sklo a plasty 
 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými          
     látkami znečištěné (N) 
 
17 03      Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet (N) 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 02 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu (N) 
 
17 04      Kovy (včetně jejich slitin) 
 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz  
17 04 02 Hliník 
17 04 03 Olovo 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami (N) 
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky (N) 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
 
17 05      Zemina (včetně kontaminované), kamení, vytěžená hlušina 
 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 05 Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05 
17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky (N) 
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 
17 06      Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
 
17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu (N) 
 
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (N) 
17 04 03 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezp. látky (N) 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 04 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující  
                    specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs 
17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu 
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest (N) 
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17 08      Stavební materiál na bázi sádry 
 
17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami (N) 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
 
17 09     Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 01 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť (N) 
17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (N) 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky (N) 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
    17 09 02 a 17 09  

 
Způsob skladování odpadu na staveništi během stavby do odvozu  
k uložení: 
 

 St. suť  - přímo do nákl. auta 
 kovový odpad  - ocelový kontejner s označením černou barvou a textem 
 papír  - do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem 
 sklo  - do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem 
 plasty  - do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem 
 komunální odpad – do samostatné nádoby na komunální odpad 
  nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště 
 
Bezpečnostní opatření během stavby: 
 

Na stavbě bude skladováno:  
 1 x pytel VAPEX – u, 1 lopata, 1 hrábě 
Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů – kontaminovaná zemina by 
se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou. 
 

Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá 
zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.  
 Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady 
odpovídá majitel nebo uživatel objektu. 

 
 Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy 
vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je 
nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky. 

 
 i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

  
 Do terénu bude zasahováno minimálně.  
Odstraňovaná část – přístavek (stavědlo) – bude odstraněna včetně základů a 
veškerých zpevněných vrstev podlahy. Suť bude odvezena na skládku. Zemní 
práce budou potřeba pouze pro nové zpevněné plochy a okapový chodník, pro 
základy pro předložená schodiště. 

 
 j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

 Je nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na 
dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk 
a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány 
státní správy.  
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 k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi   

 Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy 
vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je 
nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky, vyhláška č. 
601/2006 Sb. 
 Pracovníkům stavby bude zajištěno stravování v okolních restauracích, 
hygienické zařízení a šatna budou zřízeny v rámci zařízení staveniště, kde bude 
umístěn i sklad, mobilní chemické WC. Při obsluze technických zařízení budou 
dodržovány návody k obsluze a bezpečnostní předpisy uvedené výrobcem zařízení, 
které budou viditelně umístěny v jednotlivých místnostech s technologickým 
zařízením. 
 Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o 
bezpečnosti práce podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV 
č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek. 
 Dbát na dodržování požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti 
vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby 
nebo stavebnímu dozoru. 
 Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů, zvláště § 10-16 zákona 
č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat 
pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů. 
 Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty. 
 Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu 
výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením. 
 Pro realizaci staveniště a výstavbu dle projektové dokumentace není třeba 
řešit bezbariérovost  
  

 l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

 V rámci stavby se nebudou řešit žádná dopravní inženýrská opatření. 
V případě, že dodavatel stavby bude tyto opatření požadovat, budou řešena 
v průběhu výstavby, např. umístění dopravních značek apod.  

 
 

 m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby  
   za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 

 Stavba bude realizována za provozu za podmínek pro provádění stavby.  
  

 n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

 Veškeré pracovní postupy budou prováděny dle technických listů výrobce 
užívaných materiálů. 
 Nejprve bude provedeno zařízení staveniště a následně se započne se 
samotnou opravou dle projektové dokumentace. Nejprve proběhnou demolice 
stavědla a konstrukcí (podlahy, příčky, obklady, stropní konstrukce nad 1.np).  
Zrealizuje se stropní konstrukce nad 1.np, podlahy. Provedou se nové rozvody 
techniky prostředí staveb. V dokončovacích pracích se zrealizují omítky, malby, 
nátěry, obklady, instalují se nové zařizovací předměty, aby bylo možno stavbu uvést 
do provozu.    
 
 Předpokládaný termín zahájení: průběh roku 2024 
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 Předpokládaný termín dokončení: průběh roku 2026 
 

B. 9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
      Žádná další vodohospodářská stavba není u objektu navržena.  
 Dešťová voda bude likvidována stávajícím způsobem. 


