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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné  

a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem v území, 
dosavadní využití a zastavěnost území   

Prostor železniční stanice se nachází v údolí řeky Teplé na západním okraji města Bečov nad 
Teplou.  

Podél budovy prochází silnice směrem západním do Mariánských Lázní, směrem východním do 
centra města. Prostor kolem výpravní budovy volně přechází do území provozního a 
technického zázemí železniční stanice. Součástí těchto ploch je i prostor přednádraží, který se 
odehrává na městských pozemcích. Jeho stav je zanedbaný, chybí definovaný dopravní systém 
a jasně určená provozní pravidla. 

Pozemky dotčené stavbou: parc. č. st. 451, st. 692 a parc. č. 3244, 3236, 3241/2, 3179/2, 
3189/1, 3190/1, 3179/21, vše k.ú. Bečov nad Teplou, obec Bečov nad Teplou. 

Výpravní budova je napojena na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Nově jsou 
navrženy pouze tyto IS: 

− Kanalizace splašková – nová přípojka 
− Kanalizace dešťová – nové řešení likvidace dešťových vod 
− Areálové vedení NN a SLP 
− Vodovodní přípojka bude zrekonstruována v původní trase 

Navrhovaný stavební záměr respektuje stávající charakter území a jeho dosavadní využití. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Návrh je proveden v souladu s územně plánovací dokumentací, konkrétně s Územním plánem 
města Bečov nad Teplou. 

Stavební záměr se nachází prioritně v zóně technické vybavenosti – železnice (fialová) DZ, 
prostor před nádražím je v zóně dopravní vybavenosti (okrová) DS. 

DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  - SILNIČNÍ 
hlavní využití: 

- silniční pozemky silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy 
- pozemky náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů a doprovodné a izolační zeleně 

přípustné využití: 
- pozemky staveb dopravního zařízení a dopravního vybavení: autobusová nádraží, 

odstavná stání, hromadné a řadové garáže, údržba komunikací 
- čerpací stanice pohonných hmot 

nepřípustné využití: 
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci 

Podmíněně přípustné využití: 
- v tomto konkrétním případě se nestanovuje 

DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  - ŽELEZNIČNÍ  
hlavní využití: 

- železniční (drážní) pozemky obvodu dráhy 
- pozemky náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné a izolační zeleně 

přípustné využití: 
- pozemky zařízení pro železniční dopravu: stanice, zastávky, nástupiště a přístupové 

cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov 
nepřípustné využití: 

- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci 
Podmíněně přípustné využití: 

- v tomto konkrétním případě se nestanovuje 
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Výřez ÚP dotčeného území: 

 
 

Závěr zhodnocení: 

Navržená stavba plně respektuje výše uvedené požadavky. Navrženou stavbou se 
nezmění funkční využití ani urbanistické hodnoty v zájmovém území. Stavba je 
v souladu s aktuálním ÚP. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Povolení výjimky není potřeba. 

Byl zpracován odborný posudek – Monitoring výskytu chráněných obratlovců před zahájením 
stavebních prací – projekt „Rekonstrukce železniční budovy Bečov nad Teplou“ v ulici U Trati 
331, Bečov nad Teplou.  

V posudku se doporučuje: 
- Rekonstrukci budovy provést nejlépe od 1. záři do 30. dubna  
- Zabudovat vhodné úkryty pro netopýry, případně umožnit vlez do prostor půdy 
- Provést monitoring těsně před zahájením stavebních prací 
- Požádat krajský úřad Karlovarského kraje o výjimku z předpisů dle zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, kterou by bylo povoleno rušení lokality zvláště 
chráněných živočichů v případě, že před zahájením stavebních prací bude takovýto 
živočich nalezen. V tomto případě je nutné zažádat o výjimku pro různé druhy 
netopýrů. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců sítí jsou zohledněny v čistopise 
PD, definované požadavky pro realizaci stavby budou plněny při samotné realizaci. 

Jednotlivá stanoviska DOSS, týkající se území, níže: 

1 Povodí Ohře, Ing. David Polách 
I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího 
povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP), uvedený záměr je možný 
II. Stanovisko z hlediska správce povodí, stanoveny tyto podmínky 



 

Stránka 8 z 129 
 

1. U čerpací stanice splaškových vod bude doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 
0905. 
2. U tlakové splaškové kanalizace bude provedena a doložena tlaková zkouška podle ČSN 
75 5911. 
3. U gravitační splaškové kanalizace bude provedena a doložena zkouška těsnosti podle 
ČSN 75 6909. 
4. Účinný objem havarijní jímky ve skladu hořlavin bude větší než objem největší 
skladovací nádoby a současně větší než 20 % z celkového skladovaného objemu hořlavin. 
5. Na základě § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona požadujeme pro objekt zpracovat, 
resp. aktualizovat plán opatření pro případ havárie, který bude před kolaudací předložen 
Povodí Ohře, státní podnik, závodu Karlovy Vary (Horova 12, 360 01 Karlovy Vary), k 
vyjádření. … bude doložen ke kolaudaci 
III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik 
- nevyjadřují se 
 
2/ Město Bečov, souhlas města se stavbou, starosta Miroslav Nepraš 
- souhlas udělen 
 
Městský úřad Toužim, stavební úřad, Barbora Homolová 
3/ Vyjádření příslušnosti, pokud stavba bude řešena komplexně v rámci stavby 
hlavní, bude Městský úřad Toužim, stavební úřad vydávat ve věci závazné stanovisko 
ke stavbě vedlejší dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb. 
a 
4/ Vyjádření podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona, navržená 
stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území 
a 
5/Závazné stanovisko podle § 94 stavebního zákona a v souladu s ust. § 149 
správního řádu s těmito podmínkami 
6. SO 08 Kanalizace splašková a dešťová, venkovní rozvody, SO 09 vodovod pitný a 
užitkový, ven- kovní rozvody dle ust. § 103, odst. 1 písm. e) bod 10 nepodléhají vodovodní a 
kanalizační přípojky stavebnímu povolení ani ohlášení. Ostatní části kanalizace a vodovodu 
nejsou v kompetenci stavebního úřadu Toužim, o závazné stanovisko je nutné požádat 
příslušný odbor Magistrátu města Karlovy Vary – vodoprávní úřad. 
7. SO 10 silnoproudá elektroinstalace, venkovní rozvody, SO 11 slaboproudá 
elektroinstalace, ven- kovní rozvody dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 nevyžaduje stavební 
povolení ani ohlášení. Tato skutečnost nezbavuje stavebníka povinností vyplývajících z ust. § 
152 odst. 1 stavebního zákona (řádná příprava a provádění stavby, ochrana života a zdraví 
osob nebo zvířat, ochrana životního prostředí a majetku, šetrnost k sousedství, zajištění 
provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy), a to 
včetně dodržení podmínek vyplývajících z obdržených stanovisek dotčených orgánů a účastníků 
řízení týkajících se provádění stavby. 
8. Při provádění stavby dojde ke střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi, kterou jsou 
umístěny v do- tčených pozemcích, jejichž připomínky a podmínky pro provádění stavebních 
prací v blízkosti ve- dení nebo ochranném pásmu vedení budou zapracovány do projektové 
dokumentace pro stavební povolení. 
9. Investor zajistí vytyčení veškerých stávajících sítí technického vybavení od příslušných 
správců sítí a zajistí jejich ochranu nebo přeložení, křížení a souběh dle příslušných norem a 
předpisů. 
10. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 
stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a 
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Pro vydání kolaudačního 
souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná 
zvláštními právními předpisy. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží 
dokumentaci skutečného provedení stavby vždy. 
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6 / České dráhy, národní dopravce, Odbor správy a rozvoje majetku, oddělení 
stavebních činností a rozvoje, Josef Urbanský a Denisa Čilová 
11. regionální správa majetku Praha – podmínky: 
- RSM Praha bude po uzavření smluvního vztahu mezi Správou železnic, státní organizací 
a zhotovitelem stavby bezodkladně písemně (e-mailem) informována o osobě zhotovitele 
(kont. e-mail: cilova@rsm.cd.cz) 
- souhlas vlastníka podle Hlavy VII, §184a Stavebního zákon bude vydán Odborem 
správy a prodeje majetku (O32) Generálního ředitelství ČD, a.s. 
- geometrický plán dokončené stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. nesmí být 
zapsán bez souhlasu vlastníka pozemku 
- OŘOD Západ – bez připomínek 
- odbor obchodu osobní dopravy O16 – bez připomínek 
- odbor provozu osobní dopravy O18 – bez připomínek 
 

7/ Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako 
vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., Ladislava 
Plachá – Závazné stanovisko 
- vyjádření bez podmínek 
 
8/ Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Bc. 
Petr Fiala, vyřízení věcného břemene 
- podrobnosti viz Smlouva mezi KK a SŽ, s.o. 
 
9/ Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., p. Buberle 
Před zahájením prací bude stávající zařízení vytýčeno pracovníky příslušných provozů, rovněž 
před záhozem přípojek budou přizváni naši pracovníci. 
Investor doloží doklad o provedení tlakových zkoušek přípojek. 
Investor je povinen zajistit geodetické zaměřeni skutečného provedeni stavby (přípojek) před 
záhozem a toto předat v digitální podobě na CD-R příslušným provozům. 

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 
zdrojů nerostů a podzemních vod 

Informace převzaty ze Stavebně-technického a geotechnického průzkumu – viz info níže bod 
B.1.f. 
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum, korozní 
průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum, 
kontaminace železničního svršku a spodku apod. 

- Projektová dokumentace Rekonstrukce výpravní budovy v zšt. Bečov nad Teplou 
vypracovaná 08/2021 – zpracovatel IPSUM CZ s r.o. 

- Záměr projektu vypracovaný 09/2019 – vypracoval Ing. Kouba. 
- Zaměření stávajícího stavu a průzkum skladeb stávajících konstrukcí vypracovaný - 

Správa železnic, státní organizace. 
- Fotodokumentace. 
- Geodetické zaměření SŽG Praha vypracované 08/2023. 
- STAVEBNĚ - TECHNICKÝ PRŮZKUM zpracovaný firmou: Kancelář stavebního 

inženýrství s.r.o. - Ing. Stanislav Vonka, Botanická 256, 360 02 Dalovice, mob.: 
725 782 220, e-mail: info@ksi.cz, IČO 25224581. Stavebně technický průzkum z roku 
12/2017; Stavebně technický průzkum VB Bečov nad Teplou kopané sondy do podlah  
a stropních konstrukcí z roku 10/2023; Stavebně technický průzkum VB Bečov nad 
Teplou vizuální posouzení dřevěných konstrukcí krovu. 

- STAVEBNĚ - HISTORICKÝ PRŮZKUM zpracovatel: Ing. arch. Alice Čepeláková - 
hlavní zpracovatel; Mgr. Daniela Prekop Staňková - archivní rešerše, ikonografie. 
Datum provedení a zpracování průzkumu 10-12/2017. 
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- Zaměření stávajícího stavu vypracovaný pro Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., 
vypracoval Ing. Jan David. Datum 12/2017. 

- HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ zpracovaný firmou HGset s.r.o. – Mgr. Richard 
Hampl, Křenová 438/7, 162 00 Praha 6, mob.: 774 732 244, e-mail: info@hgset.cz, 
IČO 191 36 951. Zpracované v roku 09/2023. 
 

Výsledky průzkumů a jejich posouzení: 
 

• HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ  
 

Cílem posouzení je zhodnocení možnosti likvidace srážkových vod, zejména 
vsakováním do nesaturované zóny horninového prostředí. 

Vsakovací zkouška 

Vsakovací zkouška je běžně užívaná metoda pro určování hydraulické vodivosti (koeficientu 
vsaku) geologického prostředí. Zkouška zahrnuje pozorování kolísaní hladiny v čase po nalití 
známého množství vody do sondy. Kvalita výsledku je závislá na vlastnostech vykopané nebo 
vyvrtané sondy. Stanovení hydraulické vodivosti in-situ může být dosaženo metodou klesající 
hladiny. Sonda se zaplní vodou a voda se nechá prosakovat do půdy. Rychlost poklesu se po 
zahájení zkoušky měří metrem v časových intervalech 1,2 a 5 minut po startu a poté 
pokračuje v 5 minutových intervalech. Pokles hladiny se zapisuje, dokud pokles nezačne být 
zanedbatelný nebo hladina neklesne až na dno. Pro výpočet hydraulické vodivosti se využije 
Hvorslevova rovnice. 

Výsledky vsakovací zkoušky  

Vyhodnocení terénní vsakovací zkoušky je provedeno podle metodiky normy ČSN 75 9010. 
Rozmístění sond je vyobrazeno v příloze posudku. 

 

Sondy S1 a S3 byly vykopány ve zpevněné ploše. Sondy S2 a S4 byly vykopány v nezpevněné 
zatravněné ploše. Hloubka sond se pohybovala od 1,5 m do 2,1 m dle soudržnosti zemin a 
možnosti výkopu. V sondě S4 byla zastižena ocelová trubka v hloubce 1,5 m, proto výkop 
nebyl dále prohlubován. Sondy S1, S2 a S4 jsou vhodné pro umístění vsakovacího objektu. 
V místě sondy S3 ani v její bezprostřední blízkosti se nedoporučuje realizovat vsakovací objekt 
v důvodu existence kaveren a možnosti negativního působení vsakované vody na základy 
objektu železniční stanice.  
Podloží v lokalitě tvoří nezpevněné fluviální sedimenty, zejména hlinito–písčité až písčité 
sedimenty s říčními valouny, které je vhodné pro vsakování srážkových vod do vod 
podzemních.  
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• STAVEBNĚ - TECHNICKÝ PRŮZKUM 

 
Rozsah stavebně technického průzkumu: 
- Podrobná vizuální prohlídka a fotodokumentace 
- Nedestruktivní měření vlhkosti konstrukcí a stanovení příčin vlhkosti 
- Určení druhu základových konstrukcí a stavu podzákladí 
- Určení typu a skladby všech stropních konstrukcí 
- Dřevěné stropní konstrukce 
- Cihelné klenby 
- Posouzení stavu vázaného krovu 
- Posouzení střešního pláště 
- Stanovení pevnosti cihel a malty ve zdivu 
- Stanovení přídržnosti obkladu fasád a omítek fasád pomocí akusticko - poslechové 
metody 
- Vyhodnocení stavebního stavu vybraných konstrukcí 
- Výpočet zatížitelnosti vybraných konstrukcí 
- Rámcový návrh na opravu nebo sanaci stropních konstrukcí, návrh na odstranění 
vlhkosti a sanace svislých nosných konstrukcí a návrh na opravu střechy a fasády 
 
 
Metodika zkoušek  

Nedestruktivní zjištění pevnosti cihel ve zdivu 
Pevnost cihel ve stěnách byla přibližně posouzena Schmidtovým tvrdoměrem N, ev. č. 31 521 
metodou uvedenou v ČSN 73 1373. Na pevnost cihel v tlaku se usuzuje na základě zjištěné 
tvrdosti povrchu s využitím obecných kalibračních vztahů a zkušeností. Tato zkouška je s 
nezaručenou přesností. Pro výpočet pevnosti byl použit upřesňující koeficient 0,47, který byl 
vypočítán Kanceláří stavebního inženýrství na základě dlouhodobého míření. 
 
Nedestruktivní zjištění pevnosti malty mezi cihlami 
Zkoušky byly prováděny i vyhodnoceny podle metodiky Ing. Václava Kučery, CSc "Zjišťování 
pevnosti malty ve stávající zděné konstrukci pomocí upravené ruční vrtačky", z roku 1989. V 
každém zkušebním místě byly provedeny 3 zkušební vrty. Pro vyhodnocení zkoušky bylo 
použito obecného kalibračního vztahu. Výsledky tedy jsou s nezaručenou přesností. 
 
Stanovení vlhkosti zdiva 
Vlhkost zdiva byla měřena přístrojem WHT — 770 „Tester vlhkosti zdiva a stavebních 
materiálů“ od firmy Elbez. Přístroj pracuje na principu měření elektrického odporu mezi 
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elektrodami měřící sondy. Výsledná hodnota je zjištěna na základě naměřených hodnot 
přepočtem podle údajů výrobce. Zároveň byla změřena teplota vzduchu v okolí konstrukce a 
jeho relativní vlhkost, následně byl vypočítán rosný bod povrchu konstrukce. 
 
Nedestruktivní zkoušky betonu 
Bylo provedeno nedestruktivně Schmidtovým tvrdoměrem N v. č. 31 521 podle ČSN 73 1373. 
Pro vyhodnocení byl použit obecný kalibrační vztah. Jedná se tedy o zkoušku s nezaručenou 
přesností. Podstatou zkoušky je stanovení krychelné pevnosti betonu na základě měření 
tvrdosti povrchu betonu.  
 
Chemická analýza odebraných vzorků betonu, posouzení možnosti použití 
hlinitanových cementů  
Chemická analýza odebraných vzorků betonu byla provedena rentgenovou fluorescenční 
spektrometrií bez standardní analýzy na přístroji S4 PIONEER BRUKER. Tímto postupem byly 
určeny a kvantifikovány všechny důležité chemické prvky a sloučeniny ve vzorcích betonu. 
 
Mykologický rozbor odebraných vzorků 
Odebrané vzorky byly fotograficky zdokumentovány a prohlédnuty pod lupou. Ze vzorků byly 
zhotoveny mikroskopické preparáty, na kterých byly stanoveny mikroskopické znaky 
zhotovených preparátů. Podle zjištěných makroskopických a mikroskopických znaků byl 
stanoven převažující dřevokazný škůdce. 
 
Stanovení přídržnosti obkladu fasád a omítek fasád pomoci akusticko - poslechové 
metody 
Zkoušky byly provedeny podle ČSN 73 6242 příloha B. Vlastní odtržení bylo provedeno 
přístrojem DYNA Z 16, výrobní č. 1-0362 firmy PROCEQ. Maximální dosažená pevnost byla 
odečtena na digitálním ukazateli přístroje. Pro zkoušku byly použity ocelové terče o průměru 
50 mm, které byly nalepeny na povrchové vrstvy betonu lepidlem od firmy Biochemie. 
 
 
Podrobná vizuální prohlídka 

Budova železniční stanice je tvořena dvěma nadzemními podlažími, částečně obyvatelným 
podkrovím a suterénem. Na západní a východní části jsou k budově přistavěny 2 
nepodsklepené jednopodlažní přístavky kryté sedlovou střechou. Z konstrukčního hlediska se 
jedná o podélný dvoutrakt. Stropní konstrukce jsou v suterénu cihelné klenbové a v 1.NP a 
2.NP dřevěné trámové. Nosné zdivo suterénu je kamenné, u uložení klenebních pásů jsou 
provedeny cihelné dozdívky. Střešní konstrukce je polovalbová. Konstrukce dřevěného krovu je 
hambalková. 
 
Suterén objektu 
Cihelné klenby suterénu jsou vyskládány ze dvou vrstev plných cihel skládaných na výšku (150 
mm). Cihelná klenba je valená do příčných cihelných klenebních pasů, které jsou uloženy na 
podélné zdi nosného dvoutraktu. Nosné svislé zdi jsou převážné vyskládány z částečně 
opracovaného kamene, u uložení klenebních pasů a v ostění otvorů jsou provedeny cihelné 
dozdívky. Povrch stropních konstrukcí i zdí je opatřen hrubou vápenocementovou omítkou s 
nátěrem. Při vizuální prohlídce byly zjištěny drobné poruchy cihelných kleneb a klenebních 
pasů, které ale vznikly v okolí nevhodně provedených průrazů a prostupů. V cihelných 
klenbách a pasech nebyly nalezeny žádné poruchy nebo trhliny, které by svědčily o přečerpání 
únosnosti kleneb nebo jejich rozvolňování. Svislé kamenné zdi jsou bez viditelných poruch. 
Obnažené kamenné zdivo je pevné a při poklepu zkušebním kladívkem se kameny netrhají ani 
se jejich povrch nerozpadá. Výplňová malta mezi kameny je dožilá a drolivá, lokálně s mírné 
zvýšenou vlhkostí. 
 
1.NP a 2.NP 
Stropní konstrukce v 1. a 2.NP jsou dřevěné, trámové, s horním prkenným záklopem. 
Podhledové konstrukce jsou tvořeny rákosovým podhledem s omítkou na prkenném podbití. 
Dřevěné trámy jsou uloženy na podélné nosné zdi z cihelného zdiva. Při vizuální prohlídce 
nebyly zjištěny žádné poruchy, které by svědčily o snížení únosnosti stropních konstrukcí nebo 
o jejich poškození vlivem stáří nebo napadení dřevokaznými škůdci. Nosné zdi jsou kryty 
dožilou vápennou omítkou. Jednotlivé cihly jsou plné pálené. Cihly jsou na povrchu neporušené 
a kompaktní. Při poklepu zkušebním kladívkem vydávají dunivé ozvuky. Povrch je pevný 
nedrolivý. Malta mezi cihlami je dožilá, se samovolným postupným rozpadem. Do stropních 
konstrukcí lokálně zatéká a to ve 2.NP, vlivem poruch střešní konstrukce a v 1.NP v okolí 
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průchodu instalací. Dřevěná konstrukce krovu a podhledu v přístavcích je lokálně zvlhlá a 
dřevní hmota konstrukcí je povrchově degradovaná. 
 
Krovová konstrukce a bednění střešní konstrukce 
Na dřevěných trámech konstrukce krovu a prknech bednění střechy jsou patrné stopy po 
intenzivním zatékání. V místě zatečení jsou dřevěné konstrukce na povrchu drobně poškozeny, 
jádro dřevěných prvků je nezasaženo. V dobé vizuální prohlídky byly všechny dřevěné prvky 
vyschlé, bez známek aktuálního zatečení. Při vrypových zkouškách a při poklepu zkušebním 
kladívkem bylo zjištěno, že dřevní hmota je neporušená, povrch dřevěných konstrukcí je pevný 
a neštípe se. Vizuální prohlídkou nebyly nalezeny žádné stopy po dřevokazných houbách nebo 
dřevokazném hmyzu. Povrchová střešní konstrukce je tvořena vláknocementovými šablonami 
typu Cembrit. Podle podkladů ze stavebně historického průzkumu byla střešní krytina 
vyměněna v roce 2002, tedy v období, ve kterém se již do tohoto typu střešní krytiny 
nepoužívala azbestová vlákna. Při vizuální prohlídce střešní krytiny bylo potvrzeno, že stávající 
krytina je bez použití azbestocementových šablon. Střešní krytina je drobně porušená vlivem 
nedostatečné údržby. Lokálně jsou šablony popraskané a spoje vytrhané. Oplechování je 
funkční bez viditelných rozsáhlých narušení. 
 
Exteriér objektu 
V obvodových a štítových zdech objektu nebyly nalezeny trhliny, ani jiné poruchy, které by 
svědčily o změnách v podzákladí nebo poruchách v založení objektu. Povrch zdí je opatřen 
omítkou, bez viditelného zatékáni. 
 
Pokračující zatékání povrchové vody Ize pozorovat v obkladech štítových stěn ve 2.NP a v 
konzolovém vyložení krokví. 
 
 
Nedestruktivní měření vlhkosti konstrukcí 

Naměřené a vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulce. 
 
Vysvětlivky: 
VK ... vlhkost povrchu konstrukce, hmotnostní koncentrace v %  
RV ... relativní vlhkost vzduchu u povrchu konstrukce v % 
TV ... teplota vzduchu u povrchu konstrukce v °C  
RB ... rosný bod povrchu konstrukce v °C 
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Nedestruktivní zjišťování pevnosti malty mezi kameny 

Sondy pro zjišťování pevnosti malty v kamenném zdivu byly provedeny v místech sond pro 
zjišťování vlhkosti kamenného zdiva se stejným označením 
 
Naměřené hodnoty a přiřazené pevnosti podle obecného kalibračního vztahu jsou uvedeny v 
tabulce. 
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Označeni sondy Hloubka vrtu 

mm 
Pevnost malty v tlaku 

MPa 
                 1 42 0,6 
                 2 45 0,5 

                 3 28 1,0 
                 4 36 0,7 
                 5 42 0,6 
                 6 10 5,1 
                 7 31 0,9 
                 8 27 1,1 

                 9 35 0,7 
10 22 1,5 

11 62 0,1 
12 34 0,7 
13 28 1,0 
14 25 1,2 
15 31 0,9 
16 36 0,7 
17 40 0,6 
18 32 0,8 
19 30 0,9 
20 45 0,5 

 
 
Nedestruktivní zjištění pevnosti malty a cihel v cihelných klenbách  
 
Umístění sond: 
K1 — místnost č. 1516, východní část, stropní klenba  
K2 — místnost č. 1516, stropní klenba 
K3 — místnost č. 1510, západní část, stropní klenba  
K4 — místnost č. 1510, východní část, stropní klenba  
K5 — místnost č. 1510, klenební pás 
K6 — místnost č. 1502, cihelná klenba  
K7 — místnost č. 1502, klenební pás  
K8 — místnost č. 1504, klenební pás 
K9 — místnost č. 1506, východní část, cihelná klenba 
 

Nedestruktivní stanovení pevnosti cihel 
 

Sonda 
č. 

Velikost platnych odrazů Průměr Pevnost v tlaku 
nedestruktivně 

MPa 

Pevnost v tlaku k = 
0,47 
MPa 

K1 28 26 24 32 30 34 30 29 15 7,1 
K2 28 28 30 28 32 34 32 30 17 8,0 
K3 32 30 36 34 30 30 32 31 18 8,5 
K4 40 32 32 40 42 38 40 38 30 14,1 

 KS 30 32 30 30 32 36 30 31 25 11,8 
K6 38 38 28 30 28 26 30 31 25 11,8 

K7 26 26 28 32 26 28 28 28 14 6,6 
K8 30 32 36 28 30 30 36 32 27 12,7 
K9 28 30 26 28 26 30 28 28 14 6,6 
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Nedestruktivní zjištění pevnosti malty mezi cihlami 

Sondy pro zjištění pevnosti malty v cihelných klenbách zdivu byly provedeny v místech sond 
pro zjištění pevnosti cihel v klenbách a se stejným označením. 
  
Naměřené hodnoty a přiřazené pevnosti podle obecného kalibračního vztahu jsou uvedeny 
v tabulce 
 

Označení sondy Hloubka vrtu 

Mm 

Pevnost malty v tlaku 

MPa 

K1 36 0,7 

K2 52 0,4 

K3 27 1,1 

K4 32 0,8 

KS 52 0,4 

K6 45 0,5 

K7 42 0,6 

K8 27 1,1 

K9 34 0,7 

 

Určení skladby stropní konstrukce 

Skladba stropní konstrukce byla určena na základě kopané sondy do stropní konstrukce pod 
místností OP15 v 1.NP. Sonda byla provedena v cihelné klenbě ve vzdálenosti 4 500 mm od 
uložení klenby na klenební pás, výška klenby ve vrcholu 340 mm. 
 
Skladba: 
- Prkenná podlaha tl. 20 mm 
- Podlahový trám š x v = 95 x 90 mm 
- Nosný trám podlahy š x v = 120 x 60 mm 
- Zásyp 140 mm 
- Cihelná klenba 300 mm (2x pálená cihla, ukládaná na šířku) 
 
1.NP a 2.NP  
 

Nedestruktivní měření vlhkosti konstrukcí 
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Nedestruktivní zjištění pevnosti cihel a malty v cihelném zdivu 

Sondy pro zjištění pevnosti cihel a malty v cihelném zdivu byly provedeny v 1.NP objektu. 
 
Nedestruktivní zjištění pevnosti cihel ve zdivu  

Umístění sond: 
Sonda P1 — 1. NP, místnost č. OP15, severní zeď  
P2 — 1. NP, místnost č. OP15, západní zeď 
P3 — 1. NP, místnost č. OP18, přístavek  
P4 — 1. NP, místnost č. OP18, jižní zeď 
P5 — 1. NP, místnost č. OP15, západní pilíř pod průvlakem  
P6 — 1. NP, místnost č. OP15, východní příčka 
 

Sonda 

č. 

Velikost platných odrazů Průměr Pevnost v tlaku 

nedestruktivně 
MPa 

Pevnost v tlaku 

k = 0,47 
MPa 

P1 32 26 24 26 28 24 26 27 19 8,9 

P2 20 28 28 20 20 26 26 24 15 7,1 

P3 36 34 32 28 30 30 34 32 27 12,7 

P4 24 28 26 28 30 28 32 28 21 9,9 

P5 20 24 24 24 26 28 24 24 15 7,1 

P6 20 30 34 30 28 32 24 28 21 9,9 

 

Nedestruktivní zjištění pevnosti malty mezi cihlami 

Sondy pro zjištění pevnosti malty v cihelných klenbách a zdivu byly provedeny v místech sond 
pro zjištění pevnosti cihel v klenbách a se stejným označením. 
 
Namočené hodnoty a přiřazené pevnosti podle obecného kalibračního vztahu jsou uvedeny v 
tabulce. 
 

Označení sondy Hloubka vrtu 

Mm 

Pevnost malty v tlaku 

MPa 
P1 30 0,9 

P2 81 0 

P3 62 0,1 

P4 61 0,1 

P5 42 0,6 

P6 28 1,0 

 

Určení skladby stropní konstrukce 

Skladba stropní konstrukce byla určena na základě 2 kopaných sond. Sonda S1 byla provedena 
do průvlaku v 1.NP v místnosti č. OP15. Sonda S2 byla provedena do stropní konstrukce nad 
1.NP v místnosti OP15 - východní část. 
 
Sonda S1 - průvlak: 

Průvlak — 2 x „I“ profil -r výplňové cihelné zdivo, š. x v = 640 x 260 mm, Ocelové 
nosiče 2 x „l“300 

 
Sonda S2 – stropní konstrukce 
Skladba: 
- Prkenný záklop tl. 20 mm 
- Dřevěné trámy š x v = 150 x 195 mm v osových vzdálenostech 850 mm  
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- Prkenný podhled tl. 20 mm 
- Rákosový podhled + omítka tl. 25 mm 
 

Mykologický rozbor odebraného vzorku dřeva 

Pro mykologický rozbor byly odebrány 3 vzorky č. 2, 4 a 6. Z nosného trámu stropní 
konstrukce přístavku v místnosti č. OP18 byl odebrán vzorek dřeva č. 2. Z podlahového trámu 
v místnosti č. OP15 v místi kopané sondy byl odebrán vzorek č. 4. Ze stropního trámu v 
místnosti č. OP15, severní část, v místě kopané sondy, byl odebrán vzorek č. 6. 
 
Výsledky mykologického rozboru: 
 

Sonda 

číslo 

Popis vzorku Zjištènÿ šküdce 

2 Na povrchu jsou prachové 

usazeniny a skvrny, 

způsobené zatékánim a 

výluhy nátérů a solí. 

Ojedinělé hyfy, přezkováni není 

patrné. 

4 Barva vzorku tmavé 

hnédá, hmotnost snížena. 

Pevnost nízká, vzorek Ize v 

tlaku drtit na prach. 

Preparát je porostlý hyfovým 

systémem. Dřevní buňky jsou proděravěny. 

Identifikovány tlustostěnné hyfy. 

Kombinovaná činnost vice zástupců 

dřevokazných hub, mezi nimi identifikována i 

dřevomorka domácí 

6 Hmotnost a barva 

odpovídají standardu. 

Četnost identifikovaných hyf 

odpovídá béžné kontaminaci vzorku 

 
 
Chemická analýza odebraného vzorku betonu 

Pro odebrání vzorku byla provedena kopaná sonda do podlahové konstrukce 2.NP v místnosti 
1P16 u schodiště. Stropní konstrukce je tvořena betonovou deskou, ze které byl odebrán 
vzorek č. 4 pro chemickou analýzu. 
 

Prvek Hmotnostní koncentrace v 

% 

Na
2
O 0,133 

MgO 0,244 

Al
2
O

3 4,15 

SiO2 76,3 
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P
2
O

5 
0,034 

SO3 0,281 

Cl 0,0 

K2O 0,932 

CaO 8,09 

Fe
2
O3 0,912 

Br 1,20 

 
 
Nedestruktivní zjištění pevnosti betonu 

Povrchová pevnost betonu byla stanovena v nosné stropní konstrukci ve 2.NP v místnosti 1P16 
u schodiště. 
 
Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce:  
Směr zkoušení: svisle nahoru 
Stáří betonu c‹t = 0,9 
Stav betonu w' 1,0 
 

 
 
Krovová a střešní konstrukce 

Ze stavebně historického průzkumu vyplývá, že v roce 2002 byla provedena částečná 
rekonstrukce střešního pláště, která spočívala v demontáži a výměně střešní krytiny za českou 
šablonu CEMBRIT DOMINANT, vyměněné bednění z 60%, částečné výměny nosných částí 
krovu (protežování), impregnace dřevních prvků a provedeni nových klempířských prvků. 
V současné době do konstrukcí nezatéká a konstrukce krovu a bednění střechy jsou vyschlé. 
Dřevěné trámy krovu vydávají při poklepu dunivé ozvuky, dřevní hmota je soudržná a 
nerozpadá se. V dřevěných konstrukcích krovu a střechy nebyly nalezeny žádné stopy po 
působení dřevokazných škůdců. V místech bývalého intenzivního zatékáni z porušené střešní 
krytiny dochází k povrchové destrukci dřeva do hloubky cca 2 mm. Velikost poškozených míst 
je cca 500 mm. V době vizuální prohlídky destrukce povrchu dřeva nepokračuje a dřevní 
hmota v jádře prvků je neporušená. Na krovové konstrukci jsou patrné drobné opravy a 
částečné protežování prvků, které byly pravděpodobně provedeny zároveň s výměnou střešní 
krytiny. Záhlaví jednotlivých trámů jsou neporušená. Při vrypových zkouškách a zkouškách 
zkušebním kladívkem je dřevní hmota pevná a povrchové se nerozpadá. V záhlaví trámů 
nebyly nalezeny žádné stopy po působení dřevokazných škůdců. 
 
Mykologický rozbor odebraných vzorků dřeva 

Celkem byly odebrány 3 vzorky dřevní hmoty, a to č. 1, 3 a 5 z vizuální nejvíce destruované 
povrchové části dřevní konstrukce způsobené intenzivním zatékáním v minulosti. 
 
Vzorek č. 1 byl odebrán v 3.NP z podlahového trámu v místnosti 2P10 
Vzorek č. 3 byl odebrán ve 4.NP z krokve u uložení na jižní stěnu nad místností 2P08 
Vzorek č. 5 byl odebrán v 3.NP z úžlabí šikmé krokve v místnosti 2P02 
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Sonda 

číslo 

Popis vzorku Zjištěný škůdce 

1 Povrch vzorku je zanesen 

prachovými nánosy. Hmotnost i 

pevnost vzorku bez změn proti 

standardu. 

Četnost hyf odpovídá běžné 

kontaminaci vzorku. 

3 Na povrchu vzorku jsou 

zbytky zelených nátěrů a 

masivní prachové nánosy. 

Dřevní hmota je pevná, 

hmotnost je bez změn. 

Barva je oproti standardu 

mírně ztmavlá. 

Cetnost hyf odpovídá běžné 

kontaminaci vzorku. 

5 Hmotnost a barva vzorku 

odpovidají standardu. Povrch je 

zanesen prachovými nánosy. 

Četnost identifikovanÿch hyf 

odpovidá běžné kontaminaci vzorku. 

 
Posouzení střešního pláště 

Střešní plášť je tvořen vláknocementovými deskami „CEMBRIT“. Firma Cembrit v roce 1990 
celkově přešla na bez azbestovou technologii a azbestová vlákna byla nahrazena vláknitými 
křemičitými přísadami. Výrobce deklaruje záruku na tento typ výrobků po dobu 15 let. Střešní 
krytina je drobně porušena vlivem nedostatečné údržby. Lokálně jsou šablony popraskané a 
spoje vytrhané. Oplechování je funkční, bez viditelných rozsáhlých narušení. Pokračující 
zatékání povrchové vody lze pozorovat v obkladu štítových stěn ve 2.NP a v konzolovém 
vyložení krokví.  
 
Stanovení přídržnosti obkladu fasád a omítek fasád pomocí akusticko - poslechové metody 

Ze stavebně historického průzkumu vyplývá, že v roce 2003 byla provedena obnova 
obvodového pláště objektu, tj. vyspravení omítky z cca 20% plochy fasády, odstranění nátěru 
omítky a dřevěného obložení štítů a nový nátěr celé fasády í dřevěného obložení včetně nátěru 
oken a vstupních dveří a provedení nového oplechování na fasády. 
 
Akusticko - poslechovou metodou byla plošně zjištěna vyhovující přídržnost fasády k cihelnému 
zdivu. Přerušení soudržnosti je pouze lokální, v omezených částech cca 500 x 500 mm v 
celkové ploše do 5% fasády. Vetší narušení je patrné na severní straně objektu nad 
kamenným soklem a u okapového svodu, kde dochází k odpadávání fasády vlivem vlhkosti. Na 
západní straně ve 2.NP je fasáda narušená stavebními úpravami a nedokonalým zahlazením 
podkladových vrstev. 
 
Vyhodnocení stavebního stavu vybraných konstrukcí 
 
Objekt železniční stanice je celkově v zachovalém stavebním stavu, který odpovídá době 
výstavby a délce používání. V konstrukci nejsou patrné žádné poruchy, které by svědčily o 
vyčerpání únosnosti stropních konstrukcí nebo svislých nosných zdí. Podzákladí je 
konsolidované a nedochází k žádným změnám v základových poměrech. 
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Konstrukce krovu a bednění střechy 
Konstrukce krovu a bednění střechy je zachovalé, bez viditelného napadení dřevokaznými 
škůdci. Mikroskopickým rozborem byly v krovu nalezeny hyfy nižších hub, které odpovídají 
úrovni běžné kontaminace vzorku. Dřevěné konstrukce krovu, střechy a podlahy jsou vyschlé a 
aktivita dřevokazných hub nebyla zjištěna. Střešní krytina s vláknocementovými šablonami 
Cembrit je dožilá, upevnění šablon je rozvolněné a šablony jsou lokálně popraskané. Podle 
údajů výrobce šablon skončila záruka na použitý výrobek v roce 2017. 
 
Suterén objektu 
Nosné stropní konstrukce nad 1.PP jsou tvořeny cihelnou klenbou. Cihelná klenba je opatřena 
vápenocementovou omítkou a nátěrem. Cihelná klenba je bez poruch, ve středu kleneb nebyly 
nalezeny žádné trhliny. Klenby se nerozestupují, nosné kamenné zdi, do kterých jsou klenbové 
pásy valeny, jsou bez vodorovných vybočení. Vápenocementová omítka je soudržná a z kleneb 
neopadává. Přídržnost vápenocementové omítky je částečné přerušená a funkčnost omítky je 
snížená. Malta mezi cihlami v klenbách je na povrchu drolivá, ale jádro je pevné. Naměřené 
hodnoty pevnosti malty kolísají od 0,4 do 1,1 MPa, v průměru 0,7 MPa. Maltě tak lze podle 
ČSN 72 2430-1 přiřadit pevnostní značku 0,4. Povrch cihel je bez poruch a bez trhlin. Pevnost 
cihel se pohybuje od 6,6 do 12,7 MPa, v průměru 9,7 MPa. Cihly lze zatřídit dle ČSN 72 2610 
do pevnostní značky P10. 
Svislé nosné zdi suterénu jsou převážné tvořeny kamenným zdivem s lokálními cihelnými 
dozdívkami. Povrch kamenů je neporušený, kameny jsou kompaktní a při poklepu zkušebním 
kladívkem se nerozpadají a povrch se nedrolí. Malta mezi kameny je na povrchu drolivá, jádro 
je pevné. Pevnost malty mezi kameny v nosných zdech kolísá od 0,1 do 5,1 MPa. Průměrná 
hodnota pevnosti malty po vyřazení extrémních hraničních vzorků 0,1 MPa a 5,1 MPa je 0,8 
MPa. Maltě tak lze podle ČSN 72 2430-1 přiřadit pevnostní značku 0,4. 
Z naměřených hodnot vlhkosti zdí suterénu vyplývá, že vlhkost povrchu je nízká a pohybuje se 
od 1,3% do 1,4%. Relativní vlhkost vzduchu v době prohlídky se pohybuje od 67,2% do 
75,0%. V době máčení byla teplota vzduchu od 8,6°C do 11,8°C a byla dostatečně vysoká 
oproti rosnému bodu (3,2 — 6,3°C). V konstrukcích bude pravděpodobně docházet k lokální 
kondenzaci pouze v zimním období. Tuto kondenzaci je možné odstranit intenzivním 
provětráváním suterénu objektu. 
 
1.NP a 2.NP 
Svislé nosné zdi 1.NP a 2.NP jsou převážné tvořeny cihelným zdivem a vápennou omítkou. 
Povrch cihel je neporušený, bez trhlin a bez známek degradace. Při poklepu zkušebním 
kladívkem jsou cihly pevné a nerozpadají se. Malta mezi cihlami je na povrchu drolivá, jádro je 
pevné. Pevnost malty mezi cihlami v nosných zdech kolísá od 0 (Lokání extrémní hodnota) do 
0,9 MPa. Průměrná hodnota pevnosti malty je 0,5 MPa. Maltě tak lze podle ČSN 72 2430-1 
přiřadit pevnostní značku 0,4. Pevnost cihel v tlaku kolísá od 7,1 MPa do 12,7 MPa. Průměrná 
hodnota pevnosti cihel je 9,3 MPa. Cihly lze zatřídit dle ČSN 72 2610 do pevnostní značky P10. 
Z naměřených hodnot vlhkosti zdí 1.NP vyplývá, že vlhkost povrchu je nízká a pohybuje se od 
0,5% do 0,8%. Relativní vlhkost vzduchu v dobé prohlídky se pohybuje od 53,2% do 58,4%. V 
době měření byla teplota vzduchu od 10,7 °C do 11,5 °C a byla dostatečně vysoká oproti 
rosnému bodu (3,2 — 3,9°C). V konstrukcích nebude docházet ke kondenzaci vzdušné 
vlhkosti. 
Stropní konstrukce jsou tvořeny dřevěnými trámovými stropy s horním záklopem, rákosovým 
podhledem na dřevěném podbití. V místě provedené sondy je trámový strop volný, bez 
zásypu. Dřevní hmota trámů je bez viditelného napadení dřevokaznými škůdci, dřevo je 
zachovalé a na povrchu i v jádře pevné a kompaktní. Mykologickým rozborem byly nalezeny 
pouze ojedinělé hyfy nižších hub. Na vzorku odebraném z trámu přístavku je patrné zatékání 
do konstrukce. Vzorek odebraný z podlahového trámu 1.NP v místě sondy do konstrukce 
kleneb je poškozen lokálně v místech pravděpodobného zatékání odpadní vody z provozu 
restaurace. Napadení vzorku je v délce trámu cca 700 mm. 
Dodatečné dobetonované stropní desky v místech sociálního zařízení jsou neporušené a jejich 
pevnost odpovídá třídě betonu C25/30. Z chemické analýzy vyplývá nižší obsah CaO a zvýšený 
obsah kameniva. Hmotnostní koncentrace ostatních sloučenin se pohybují v běžných nebo 
nižších hodnotách. 
 
Exteriér objektu 
Na obvodových a štítových zdech objektu nejsou patrné žádné poruchy a trhliny, které by 
svědčily o změnách v podzákladí, porušení základů nebo vyčerpání únosnosti nosných zdí. 
Fasáda je rekonstruovaná, bez povrchových trhlin a jiných významných narušení. Dřevěné 
obklady v podkroví jsou lokálně narušené vlhkostí a klimatickým narušením. Narušení jsou 
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nejvíce patrná na západní straně objektu pod oplechováním střešní konstrukce a v samotném 
štítu. Nátěr obkladu ve štítu je oprýskaný a lokálně dochází k rozvoji napadení dřevní hmoty 
dřevokaznými houbami. Vlivem klimatického namáhání dochází k uvolnění jednotlivých prken a 
k lokálnímu zatékáni do objektu. 
 

Rámcový návrh na opravu nebo sanaci stropních konstrukcí, návrh na odstranění vlhkosti a 
sanace svislých nosných konstrukcí a návrh na opravu střechy a fasády 
 
Stropní konstrukce 
V době stavebně technického průzkumu jsou stropní konstrukce neporušené a plné funkční. 
Protože stropní konstrukce byly navrženy původně pro obytné místnosti, nelze je jakkoliv 
přitěžovat a je tedy možné je používat pouze k původně navrženému účelu. Při jakékoliv 
rekonstrukci nebo úpravě dispozic obytných prostor je nutné provést stavebně technický 
průzkum stavebního stavu stropních konstrukcí a jejich únosnost ověřit statickým výpočtem. 
 
Konstrukce suterénu 
Stavebně technickým průzkumem bylo ověřeno, že vlhkost konstrukcí vzniká v omezené míře 
pouze kondenzací vzdušné vlhkosti. Tuto kondenzaci je možné odstranit zvýšením teploty 
vzduchu v prostoru a intenzivním odvětráváním. 
 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je dožilá a jednotlivé střešní šablony jsou rozvolněné a lokálně popraskané. 
Záruční doba pro použité šablony vypršela v roce 2017. Střešní konstrukci doporučujeme v 
plném rozsahu vyměnit, včetně provedení nového oplechování. Všechny dřevěné prvky krovu, 
bednění, přístupných stropních konstrukcí a obkladů budou napuštěny fungicidním 
prostředkem. 
 
Exteriér objektu 
Fasáda objektu bude lokálně opravena v místech zvýšené vlhkosti na severní straně objektu a 
v místech viditelného porušení soudržnosti s podkladem. Dřevěný obklad podkroví bude 
zrevidován a prkna napadená hnilobou a plísněmi budou vyměněna. Všechny dřevěné prvky 
budou napuštěny fungicidním prostředkem a na povrchu opatřeny ochranným nátěrem. 
 

Kopané sondy 

Kopané sondy do podlahy v 1.NP 
Celkem byly provedeny 2 kopané sondy v 1.NP, a to sonda č. 1 v severozápadním rohu 
místnosti č. 0P24 a sonda č. 2 v severovýchodním rohu místnosti 0P05. 
 
Sonda č. 1 
Umístění: severozápadní krajní místnost 0P24, severozápadní roh místnosti 
Skladba konstrukce: 
- Betonová podlaha 70 mm 
- Hlinitoštěrkový podsyp 120 mm 
- Volné prosypané kameny 150 mm; velikost kamenů 200x200x150 mm 
 
Sonda č. 2 
Umístění: severovýchodní krajní místnost 0P05, severovýchodní roh místnosti 
Skladba konstrukce: 
- Betonová podlaha 30 mm 
- Cihly 80 mm 
- Hlinitoštěrkový podsyp s drobnými kameny 240 mm 
 
Kopané sondy do stropní konstrukce nad 1.NP 
Celkem byly provedeny 2 kopané sondy do stropní konstrukce nad 1.NP. Sondy byly 
provedeny z podlahy 2.NP. Sonda č. 3 byla umístěna ve východní části objektu v místnosti č. 
1P06 v severozápadním rohu místnosti a sonda č. 4 v severní části objektu v místnosti 1P04 v 
severovýchodním rohu místnosti. 
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Sonda č. 3 
Umístění: východní část objektu, místnost 1P06, severozápadní roh místnosti  
Skladba konstrukce: 
- Parkety 25mm, podlahová prkna 30 mm 
- Trámy podlahy 150 x150 mm, uložené v osových vzdálenostech 750 mm 
- Písčitý zásyp 45 mm 
- Prkenný záklop 25 mm 
- Trámy podhledu 150/200 mm, uložené v osových vzdálenostech 850 mm, trámy jsou 
uložené na štítovou a střední zeď’ ve směru východ - západ. 
 
Sonda č. 4 
Umístění: severní část objektu, místnost 1P04, severovýchodní roh místnosti  
Skladba konstrukce: 
- Lino 5 mm 
- Dřevotřískové desky 15 mm 
- Podlahová prkna 25 mm 
- Trámy podlahy 95 x100 mm, uložené v osových vzdálenostech 615 mm 
- Štěrková stavební suť’ 120 mm 
- Prkenný záklop 25 mm 
- Trámy podhledu 150x200 mm, uložené v osových vzdálenostech 850 mm, trámy jsou 
uložené na štítovou a střední zeď’ ve směru východ - západ. 
 
 
Kopané sondy do stropní konstrukce nad 2.NP 
Celkem byly provedeny 4 kopané sondy do stropní konstrukce nad 2.NP. Sondy byly 
provedeny z podlahy 3.NP. Sonda č. 5 byla umístěna ve střední chodbě č. 2P12 u jižní stěny u 
místnosti č. 2P20 a ve středu chodby, sonda č. 6 byla umístěna ve střední části objektu v 
místnosti 2P20 v severozápadním rohu, sonda č. 7 byla umístěna ve střední části objektu v 
místnosti č. 2P02 v severozápadním rohu místnosti a sonda č. 8 byla umístěna ve východní 
části objektu v místnosti č. 2P07 v severozápadním rohu. 
 
Sonda č. 5 - u stěny 
Umístění: chodba č. 2P12 u jižní stěny  
Skladba konstrukce: 
- Keramická dlažba 30 mm 
- Podlahový beton 20 mm  
-  Štěrková stavební suť’ 250 mm  
-  Cihelná klenba 200 m 
 
Sonda č. 5 - střed chodby 
Umístění: chodba č. 2P12 ve středu chodby  
Skladba konstrukce: 
- Keramická dlažba 30 mm 
- Podlahový beton 20 mm 
- Štěrková stavební suť’ 50 mm 
- Cihelná klenba 200 mm 
 
Sonda č. 6 
Umístění: střední část objektu v místnosti č. 2P02 v severozápadním rohu místnosti 
Skladba konstrukce: 
- Keramické půdovky 60 mm 
- Písčitá stavební suť’ 120 mm 
- Dřevěný záklop 30 mm 
- Stropní trám 200; trámy 150/200 mm uložené osově ve vzdálenosti 780 mm od sebe  
 
 
Sonda č. 7 
Umístění: střední část objektu v místnosti 2P20 v severozápadním rohu  
Skladba konstrukce: 
- Keramické půdovky 40 mm 
- Škvárový podsyp 100 mm 
- Dřevěný záklop 30 mm 
- Stropní trám 190 mm; trámy 150/190 mm osově ve vzdálenosti 770 mm od sebe 
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Sonda č. 8 
Umístění: východní část objektu v místnosti č. 2P07 v severozápadním rohu  
- Prkenná podlaha 30 mm 
- Podlahový trám 100 mm, trámy 150/100 mm osově ve vzdálenosti 850 mm od sebe  
- Škvárový zásyp s tepelnou izolací 250 mm 
- Prkenný záklop 30 mm 
- Stropní trám 200 mm; trámy 150/200 mm osově ve vzdálenosti 930 mm od sebe 
 
Vizuální posouzení dřevěných konstrukcí krovu 

V době vizuální prohlídky bylo zjištěno, že do konstrukcí převážné nezatéká a konstrukce krovu 
a bednění střechy jsou vyschlé. Lokální zatékání bylo možné pozorovat pouze v okolí prostupů 
u komínů, u střešních oken a v oblastech s narušenou krytinou. Dřevěné trámy krovu vydávají 
při poklepu dunivé ozvuky, dřevní hmota je soudržná a nerozpadá se. V dřevěných trámech se 
vyskytují podélné vysychací trhliny. V konstrukcích krovu a střechy nebyly nalezeny žádné 
stopy po působení dřevokazných škůdců. V místech bývalého intenzivního zatékání z porušené 
střešní krytiny dochází k povrchové destrukci dřeva do hloubky cca 2 mm. V současné době 
destrukce povrchu dřeva nepokračuje a dřevní hmota v jádře prvků je neporušená. Na krovové 
konstrukci jsou patrné drobné opravy a částečné protežování prvků, které byly pravděpodobně 
provedeny zároveň s výměnou střešní krytiny. Viditelná a neobezděná zhlaví jednotlivých 
trámů jsou neporušená. Při vrypových zkouškách a zkouškách zkušebním kladívkem bylo 
zjištěno, že dřevní hmota je pevná a povrchově se nerozpadá. V záhlaví trámů nebyly nalezeny 
žádné stopy po působení dřevokazných škůdců. Při prohlídce exteriéru objektu bylo zjištěno 
lokální zatékání a povrchové porušení dřevěných obkladů štítů a konzolových vyložení krokví. 
Na severovýchodní straně je patrná výměna podbití a částí krokví. 
Dřevěné konstrukce přístřešku nad nástupištěm jsou dožilé, s patrným intenzivním zatékáním 
do konstrukcí a spojů prvků. Části spojů prvků jsou degradované a musely být zesíleny 
kovovými příložkami. Krycí lišty jsou zvlhlé a vybočené. V místech zatékání dochází k postupné 
degradaci a rozpadu dřevní hmoty.  
 
 

• STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM 
 
Stavebně historický průzkum výpravní budovy č.p. 331 v Bečově nad Teplou byl zpracováván 
od října do prosince roku 2017 na objednávku KSI - Kancelář stavebního inženýrství s. r. o., 
Botanická 256, 360 02 Dalovice potažmo pro SŽDC, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, 110 00 Praha 1. 
 
Systematický archivní průzkum a ani dokumentace výpravní budovy č.p. 331 v Bečově nad 
Teplou dosud nebyla provedena. Nově tedy byly prostudovány jak obecné informace o 
výpravních budovách, tak archivní fondy uložené v Národních archivu v Praze a především 
spisový materiál poskytnutý ze strany SŽDC, který je uložený ve spisovně v Karlových Varech. 
Podařilo se dohledat, jak původní plánovou dokumentaci z r. 1898, i když jen půdorys 1.PP. 
1.NP a 2.NP., tak pozdější úpravy a přestavby. Nejméně informací máme z období cca 1985- 
1995. Dále poskytlo cenné informace o novodobých úpravách (po r. 1995) ÚOP NPÚ v Lokti na 
základě materiálů uložených tamtéž ve spisovně. 
 
Výpravní budova se nachází v západní části obce Bečov nad Teplou, na levém břehu řeky 
Teplé. Předmětem zkoumání je pouze hlavní objekt výpravní budovy, přestože v okolí se 
nacházejí další nádražní budovy a pozemky, které jsou také součástí areálu nemovité kulturní 
památky (viz níže). Do elaborátu nejsou zahrnuty, jelikož nemají stejného majitele či se 
nepočítá s opravami dalších objektů. V případě, že by se plánovalo rekonstruovat i další 
objekty areálu kulturní památky je nutné stavebně historický průzkum doplnit. 
Samotná nádražní budova se severním průčelím přimyká k silniční komunikaci, jižní průčelí se 
obrací ke kolejišti. Hlavní budova má obdélný půdorys, tři nadzemní podlaží a je podsklepená. 
Na ni navazují na západní i východní fasádě jednopatrová částečně podsklepená křídla s 
půdorysným tvarem písmena L. Hlavní budova je zastřešená polovalbovou střechou, boční 
křídla mají střechu sedlovou s velmi nízkým spádem, která je propojená se zastřešením 
nástupiště. 
Výpravní budova postavená v r. 1898 č.p. 331 byla prohlášena kulturní památkou v r. 
1995 a je evidována ve státním seznamu kulturních památek pod číslem 10158/4-4997. 
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V prohlášení z roku 1995 jsou charakterizovány hodnoty nádraží následovně: “ Areál železniční 
stanice Bečov nad Teplou je vcelku dobře dochovaným dokladem podoby a provozu našich 
železnic v druhé polovině 19. století. Nalézá se ve výjimečně vhodné poloze, na trati mezi 
dvěma světovými lázeňskými městy (Karlovy Vary a Mariánské Lázně), trati, která má i své 
krajinné půvaby - členité údolí řeky Teplé, právě tak jako půvaby historicko-technické - řada 
tunelů, mostů, charakter jednokolejné trati. Objekty mají zachovány kvalitní detaily: litinové, 
truhlářské aj.“ V roce 2014 nabylo právní moci rozhodnutí o vyjmutí některých parcel z 
památkové ochrany. Jednalo se pouze o parcely, na kterých se nenacházely žádné hodnotné 
části železničního areálu, ale pouze novodobé utilitární stavby, parcely byly vyděleny z 
původních větších parcel, které byly pod ochranu zahrnuté celé. 
 
Obecně lze říci, že je dokladem dopravního rozvoje a technologií 19.stol., přestože v této 
oblasti lidstvo již značně postoupilo i dnes ještě může výpravní budova plnohodnotně sloužit 
svému původnímu účelu. Nároky na velikost využívaných prostor na regionálních tratích se 
poměrně proměnily, a proto je třeba hledat pro některé prostory nové využití. Tyto hodnotné 
stavby je vhodné udržovat z hlediska památkového, historického (doklad rozvoje dopravy v 
19.stol), ekonomického (levnější než stavět nové budovy) i ekologického (podpora 
ekologického cestování vlakem, nevzniká další stavební odpad). 
Aby mohlo být i třeba dalším turistickým lákadlem v místě, je však nutné k obnově přistupovat 
s maximální citlivostí. Utilitární zásahy a přestavby z minulých dob jsou třeba jen dílčí, ale 
zásadním způsobem degradují vzhled celého objektu. Při obnově je nutné myslet na detail, na 
reprezentativnost minimálně prostor pro návštěvníky / cestující, na adekvátní využití, na 
budoucí údržbu atd. 
 
NÁMĚTY: 
Následující doporučení můžeme klasifikovat takto: 
1) náměty k prohloubení a upřesnění dosaženého poznání, které přispějí k doplnění stavebního 
vývoje objektu 
2) náměty pro vlastní péči o objekt tzn. rekonstrukci, rehabilitaci, transformaci apod. 
 
Náměty kategorie 1 
 
1) Doplnit archivní rešerši o výsledky po prostudování spisového materiálu Drážního úřadu, 
Škroupova 11, 30136 Plzeň, který vznikl jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby 
na dráze v roce 1994. 
 
2) Odebrat vzorky pro dendrochronologickou analýzu především pro zjištění stavu dřevěných 
konstrukcí a také pro zjištění stáří. Pokud nebude již řešeno v souběžně probíhajícím stavebně 
technickém průzkumu. 
 
3) Provést doplňkovou sondáž a ev. zjišťující restaurátorský průzkum exteriérových omítek a v 
interiéru uměleckořemeslných prvků a detailů. Tyto práce se musí provést před započetím 
jakýkoliv stavebních prací. Odebrané vzorky by měly být laboratorně zpracovány a výsledky 
zaznamenány ve zprávě. Taktéž by bylo vhodné doplnit průzkum o barevnosti interiérů 
především ve veřejných prostorách tzn. přízemí. 
 
4) Po započetí stavebních prací při rekonstrukci budovy je nutné provádět operativní průzkum 
a dokumentaci (OPD) dle Metodiky NPÚ. OPD je jednou ze zásadních forem průzkumu 
nemovitého památkového fondu. Jeho výsledky upřesní a doplní výsledky stavebně 
historického průzkumu. Tento průzkum není možné opomenout, aby se během stavby např. 
nepoškodily nálezové situace s hodnotnými detaily či prvky. 
 
Náměty kategorie 2  
 
Vlastní objekt 
Přestože je areál nádraží chráněn jako celek, zaměříme se pouze na výpravní budovu a její 
bezprostřední okolí, což je zadáním tohoto elaborátu. Je zachovaná plánová dokumentace 
(půdorysy všech podlaží) z doby výstavby objektu 1898 a mnoho dalších obrazových 
materiálů, které vypovídají o dispozici, provozu i celkovém vzhledu objektu. Mladší zásahy po 
r. 1928 spadají spíše do kategorie rušivé. 
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Exteriér 
Vnější plášť budovy působí vcelku zachovale, ale při podrobnějším zkoumání nacházíme i větší 
nedostatky. Určitá plochost fasády je způsobena nahrazením nárožního plastického armování 
(Viz INV NA1) pouze barevně odlišeným fasádním nátěrem. Vzhledem k tomu, že 
je zachován na dvou místech ještě přesný vzor armatury, bylo by vhodné ji na nárožích opět 
obnovit. Také bude třeba opravit lokální poškození omítek a barevných nátěrů především v 
soklové partii. Dřevěné prvky fasády jsou degradované nejvíce ve štítu východní fasády. 
Nátěry, které byly provedeny cca před 15 lety jsou již poškozené nebo úplně chybí. 
Nehodnotné okenní výplně a dveře je třeba při zachování opravit, repasovat ev. nechat vyrobit 
věrné kopie. Většina výplní otvorů je původních, některé jsou nevhodně nahrazené (luxfery, 
novodobé dveře do ocelové zárubně) a je třeba odstranit a nahradit replikami původních či 
využít prvků (dveří), které jsou vysazené a nachází se v půdních prostorách či sklepích. Nebyl 
učiněn pokus, kam by mohly svými rozměry a rastrem odpovídat, ale svým charakterem 
odpovídají ostatním prvkům na stavbě. Stávající mříže, ať už na fasádě nebo meziokenní jsou 
převážně novodobé a degradují vzhled objektu a je třeba je odstranit. Pokud bude třeba 
některé místnosti zabezpečit, bude vhodné provedením navázat na mříž u okna O4 v místnosti 
0P08b na východním křídle objektu. Pod dohledem restaurátora a technologa by také měly být 
odebrány vzorky fasádních nátěrů, interiérových výmaleb, dřevěných nátěrů na fasádních 
prvcích i výplní otvorů. Současná barevnost je sice dle záznamů NPÚ ÚOP v Lokti odpovídá 
původní barevnosti, ale např. u výplní otvorů dle analogických srovnání je barevnost v odstínu 
„slonové kosti“ pozdější úpravou. Době vzniku by spíše odpovídalo fládrování. Bez 
destruktivních zásahů, ale toto nelze ověřit. 
Částečně poškozený nátěr u dveří D22 by tuto teorii potvrzoval, ale vzorek je příliš malý a 
proto je vše třeba ověřit. 
Střešní krytina prošla také před 15 lety kompletní rekonstrukcí. Nebyly ale dodržené všechny 
požadavky, které byly předepsané za strany památkářů. Stávající krytina cembrit je kladená 
diagonálně s vodorovným lemováním, ale v nároží chybí klasické hřebenáče. Tento „detail“ je 
vhodné také doplnit, aby se neztrácela autenticita stavby. Je možné, že původní krytinou byla i 
např. břidlice, ale pro tuto teorii neexistuje zatím žádný konkrétní důkaz, je tedy vhodné, aby 
střecha zůstala ve své skladbě identická s historickou, když už je nahrazená novodobým 
materiálem. 
 
Interiér 
V interiéru došlo k úpravám, které odpovídají změnám užívání a technologickým požadavkům 
mladších dob. Přeřešení dispozice především v přízemí odpovídá současným nárokům na 
provoz, ač jsou prostory značně degradované. Přízemí se proměňovalo postupně, a tudíž není 
možné říct, že stávající podoba odpovídá promyšlenému konceptu dispozice ani provoz- ním či 
technologickým požadavkům. Na základě historických plánů je možné provést rehabilitaci 
interiéru odstraněním příček a přesunutím novodobých rozvodů. Vše je ale potřeba v 
součinnosti se studií nové využitelnosti prostor nádraží. Z původního technického vybavení 
nádraží se dochoval především historický dispečink, který by měl důstojnější místo. 
Další kapitolou pro úpravy budou podlahy. V přízemí je různé množství podlah odkrytých i 
neprobádaných, na kterých jsou novodobé materiály. Dle účelu užívání bude v dalším stupni 
rozhodnuto, které podlahy lze doplnit, obnovit a které bude třeba nahradit. Také to bude 
vycházet ze stavu konstrukcí, jelikož některé stropy vykazují mapy po zatékání, a je otázkou v 
jakém stavu jsou vodorovné nosné konstrukce a i vrstvy rákosových podhledů s omítkou. V 
poměrně dobrém stavu se jeví interiérové výplně otvorů - dveře, i když je třeba ověřit jejich 
historickou barevnost. V různých částech objektu se nachází dveřní křídla, u kterých by bylo 
vhodné předejít další degradaci, a buď je navrátit na původní místo, či uschovat na místě se 
stabilními teplotními a vlhkostními podmínkami. 
 
Ostatní 
Z historických fotografií a pohledů je zřejmé, že i prostředí okolo výpravní budovy bylo 
kultivované. Jedná se především o rehabilitaci ploch, příjezdových komunikací, parkoviště a 
taktéž o doplnění potů, zeleně apod.  
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů – archeologické posouzení, 
památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, ochranná 
pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního 
prostředí – soustava chráněných území NATURA 2000, ÚSES, VKP, 
chráněné ložiskové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

- Výpravní budova je nemovitou kulturní památkou a leží na pozemku v památkové zóně 
a v chráněné krajinné oblasti ve II. - IV. zóně. Celá železniční stanice v Bečově je 
od roku 1995 prohlášena za nemovitou kulturní památku. 

- Stavba se nachází v ochranném pásmu železnice. 
- V dotčeném území se nenachází žádné chráněné území NATURA 2000, ÚSES, VKP či 

chráněné ložiskové území. 
- Stávající ochranná a bezpečností pásma definují jednotlivé inženýrské sítě, které se 

nacházejí v dotčeném území.  
Stavba musí respektovat stávající ochranná pásma dle jednotlivých správců 
technických / inženýrských sítí + je nutné dodržovat ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání vedení technického vybavení. 

- Výpravní budova je umístěna v ploše koridoru V05 – koridor pro zásobování vodou dle 
ZUR Karlovarského kraje z r. 2018. 
 

 
- D.III.1. Zásobování pitnou vodou PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU (53) 

Koridory pro rozšiřování a zkvalitňování systémů zásobování vodou: a) V05 – Vodovod 
Krásné Údolí – Chodov – Bečov nad Teplou / Bečov nad Teplou – Nová Ves [VPS V05]; 
b) V06 – Vodovod Útvina – Přílezy [VPS V-06] 

- Regionální ÚSES – biocentra: západní m sZ směrem je: RK1019 Kaňon Teplé - K46 
Bečov nad Teplou Krásno Nová Ves 

- UPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU (56) ZÚR KK upřesňují 
vymezení těchto ploch a koridorů pro umístění vedení a zařízení přenosové soustavy 
(400 kV): a) E04 – vedení 400 kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) – TR Vítkov [VPS E04];  
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-  
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Území leží v údolí řeky Teplé a nachází se v hranicích záplavového území Q 100. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území + vliv stavby na stabilitu svahů 

Úpravami dojde ke zlepšení vlivu stavby na okolí. Stavební záměr nebude mít negativní vliv na 
své okolí, a tudíž nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona. Neprodukuje žádné emise a vytváří 
hluk pouze v povolených limitech. Odtokové poměry budou změněny v min. míře. Vliv stavby 
na stávající výstavbu je minimální, dojde pouze k úpravě dotčeného okolí v nezbytně nutné 
ploše  
a úpravě zpevněných ploch. 

Odtokové poměry se zlepší provedením ucelené dešťové kanalizace. 

Pro objekt výpravní budovy a objekt SO03 je uvažováno se zasakováním. 

Nově budou odstraněna veškerá topidla na pevná paliva a bude provedena instalace nových, 
plynových kotlů (kondenzačních), zajišťujících jak ohřev TV, tak vytápění objektu. 

Stavba je umístěna v rovinatém území, tj. nebude mít vliv na stabilitu svahů. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace a kácení: 
Asanace a kácení nejsou tímto projektem řešeny, neboť nejsou požadavky na kácení  
a asanaci. 

Demolice: 
SO 55-78-02 Příprava území a demolice (SO 02) 
Předmětem stavby je odstranění tří objektů, kde jeden je zapsán v KN jako jiná stavba bez 
č. p. i č. ev., zbylé dva nejsou zapsány v KN, odstranění je navrženo včetně dotčené přípojné 
infrastruktury. 
Dosavadní účel objektů je definován jako provozní - technické objekty se zázemím pro provoz 
žst. Bečov nad Teplou. 
 
Pouze objekt na st. parc. č. 692 k.ú. Bečov nad Teplou, obec Bečov nad Teplou je zapsán 
v KN.  
Dle KN je objekt definován jako „jiná stavba bez č. p. i č. ev.“ 
Zbylé dva objekty jsou umístěny na parc. č. 3244 k.ú. Bečov nad Teplou, obec Bečov nad 
Teplou, dané objekty nejsou zapsány v KN. 
 – Demolice jsou částí stavby, avšak budou povoleny samostatně. 
 
Před provedením demoličních, bouracích a výkopových prací dojde k vytyčení vedení 
veškerých stávajících sítí! Při provádění bouracích / stavebních prací nesmí dojít 
k poškození kabelů a zařízení stávajících technologií a stávajících funkčních IS! 
Kabely / zařízení budou dostatečně chráněny a v jejich blízkosti se bude postupovat 
se zvýšenou opatrností! Veškeré demoliční práce budou prováděny dle požadavku a zásad 
aktuálně platné legislativy řešící BOZP! 
Stavba bude realizována za částečného provozu, proto je nutné dbát zvýšené 
bezpečnosti při realizaci s ohledem na požadovaný provoz. 

Při nesouladu PD se zjištěnou skutečností má zhotovitel stavby povinnost 
kontaktovat TDS a HIPa. 

Demolice budou prováděny běžným způsobem pomocí stavební mechanizace. Předpokládá se 
převážně ruční provádění bouracích prací za pomoci drobného elektrického nářadí, aby nedošlo 
k nečekanému narušení nosného systému. 
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Veškeré vyzískané stavební materiály budou roztříděny a následně deponovány na skládce 
k tomu určené. S ohledem na trvale udržitelný rozvoj („udržitelnost“) bude provedeno 
vyhodnocení, zda je možná smysluplná recyklace a opětovné využití vybraných odpadních 
materiálů (stavební a demoliční odpad). Min. zdravé cihelné zdivo bude očištěna a použito na 
dozdívky pro stavbu hlavní (VB). 

Popis objektů, jež mají být odstraněny: 
Před samotnou demolicí objektů dojde k odpojení veškerých napojených technických  
a inženýrských sítí! 
 

 Stávající objekt, jenž je umístěn na st parc. č. 692 k.ú. Bečov nad Teplou, obec Bečov 
nad Teplou. 

Objekt zázemí se šatnami je jednopodlažní a má obdélníkový půdorysný rozměr 
8,18 x 14,45 m, výšky cca 3,3 m.  
 
Zastavěná plocha          118,2 m² 
Obestavěný prostor         390,0 m3 
 
Jednopodlažní objekt zázemí se šatnami se zděnou konstrukcí je zastřešen ocelovými nebo 
dřevěnými sbíjenými příhradovými vazníky opláštěnými trapézovými plechy. Celý objekt je 
taktéž opláštěný trapézovými plechy. Objekt je patrně založen na pasech z prostého betonu s 
očekávatelnou úrovní základové spáry cca 1,00 m úrovní pod stávající komunikací. Objekt je 
napojen na vodovod, splaškovou kanalizaci a elektro (osvětlení a zásuvky, elektrokotel a 2 
bojlery). Vzhledem ke stáří objektu je možné, že se budou v některých konstrukcích nacházet 
materiály s obsahem azbestu (např. kanalizační potrubí, izolace). 
Objekt je napojen na jednotný kanalizační řad vedený přes parc. č. 3244 k.ú. Bečov nad 
Teplou. Kanalizace bude na hraně zrušeného objektu zapopílkována a zaslepena. Objekt je 
napojen na stávající rozvod vody z výpravní budovy, který bude demontován, dále bude 
odpojen rozvod NN (stávající elektrorozvodná skříň je ve VB). 
Celková délka demontovaného vodovodního rozvodu je cca 12 m. 
 

 Stávající objekty zázemí, jež jsou umístěny na parc. č. 3244 k k.ú. Bečov nad Teplou, 
obec Bečov nad Teplou. 

 
Objekt garáže je jednopodlažní a má obdélníkový půdorysný rozměr 2,95 x 5,90 m, výšky 
cca 2,4 m.  
Zastavěná plocha          17,5 m² 
Obestavěný prostor         42,0 m3 
 
Objekt má lehkou ocelovou konstrukci opláštěnou trapézovým plechem. Konstrukce je uložena 
na betonovou desku stávající komunikace. 
 

• Objekt skladu je jednopodlažní a má obdélníkový půdorysný rozměr 3,30 x 6,35 m, 
výšky cca 3,1 m.  

Zastavěná plocha          21,0 m² 
Obestavěný prostor         65,0 m3 
 
Objekt má lehkou dřevěnou konstrukci opláštěnou dřevěnými palubkami. Konstrukce je 
uložena přes betonové prahy na betonovou desku stávající komunikace. 
Stávající objekt bude kompletně odstraněn, včetně napojení na IS. Demolice bude provedena 
postupným rozebráním všech konstrukcí. 
Objekty jsou napojeny na NN, před zahájením demolice budou objekty odpojeny od přívodu el. 
energie. (Vedení NN není v detailu známo, celková délka bude definována při vytýčení 
stávajících IS.) 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Dle katastru nemovitostí nejsou dotčeny parcely s ochranou ZPF či PUPFL. 
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l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na 
stávající technické vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stávající objekt výpravní budovy je napojen na stávající technickou infrastrukturu. 
Jedná se o vodovodní přípojku, která bude zrekonstruována v původní trase. 
Přípojka silového vedení od ČEZu, která se nebude nadále využívat. 
Objekt je napojen v současné době na dvě plynové přípojky, pro účely plynofikace budovy 
bude využitá pouze jedna. 
Kanalizace: 
Splašková – nová přípojka; dešťová – nové řešení likvidace dešťových vod. 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu je z ul. U trati. 
 
Popis bezbariérového přístupu: 

Pro bezpečný a bezbariérový přístup na nástupiště slouží upravený přístupový chodník na 
východní straně výpravní budovy, který je v souladu s požadavky vyhl. 398/2009 Sb. 
Nová/repasovaná podlaha je výškově navázaná na stávající hranu nástupiště. Bezbariérově je 
řešen jen prostor perónu. V předešlé etapě rekonstrukce přednádražní plochy byly použity 
dlaždice určené k funkci varovného pásu a vodicí linie. 

Bezbariérový přístup je řešen dle požadavků Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. 
listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti 
železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Přepokládaný termín realizace stavby: 09/2024–12/2025. 

Podmiňující a vyvolané investice jsou:  

- zabezpečení zachování částečného provozu zastávky pro cestující, řešeno v části ZOV 
- zabezpečení zachování provozu technologické části (kompletní v plném rozsahu, po 

celou dobu rekonstrukce); dočasně vymístěná bude pouze dopravní kancelář 

Koordinace s jinými záměry: 

Projektantovi v průběhu projektových prací nebyl znám žádný jiný záměr, se kterým by měla 
být stavba koordinována.  

n) seznam pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, na kterých se 
stavba provádí  

Pozemky dotčené stavbou v katastrálním území Bečov nad Teplou [601268], Bečov 
nad Teplou [554995] ke dni 15.5.2024: 

Parcela č. Plocha 
(m2) 

LV Způsob využití / 
druh pozemku 

Vlastník  Zp. ochrany // omezení vl. 
práva: 
 

st. 451 770 638 součástí je stavba 
č.p. 331: stavba 
pro dopravu / 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

Česká republika - Právo 
hospodařit s majetkem 
státu: Správa železnic, 
státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, 110 00 Praha 1 

Zp. ochrany: Pam. zóna – 
budova, pozemek v památkové 
zóně. Nemovitá kulturní 
památka. Chráněná krajinná 
oblast II.-IV. zóna. 

st. 692 94 638 Budova bez čísla 
popisného nebo 
evidenčního: jiná 
stavba / zastavěná 
plocha a nádvoří 

Česká republika - Právo 
hospodařit s majetkem 
státu: Správa železnic, 
státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, 110 00 Praha 1 

Zp. ochrany: Pam. zóna – 
budova, pozemek v památkové 
zóně. Chráněná krajinná oblast 
II.-IV. zóna. 

3244 22296 639 dráha / ostatní 
plocha 

České dráhy, a.s., nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 

Zp. ochrany: Pam. zóna – 
budova, pozemek v památkové 
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Nové Město, 110 00 Praha 
1 

zóně. Nemovitá kulturní 
památka. Chráněná krajinná 
oblast II.-IV. zóna. 

3236 169 638 dráha / ostatní 
plocha 

Česká republika - Právo 
hospodařit s majetkem 
státu: Správa železnic, 
státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, 110 00 Praha 1 

Zp. ochrany: Pam. zóna – 
budova, pozemek v památkové 
zóně. Chráněná krajinná oblast 
II.-IV. zóna. 

3241/2 2480 1 jiná plocha/ ostatní 
plocha 

Město Bečov nad Teplou, 
nám. 5. května 1, 
364 64 Bečov nad Teplou 

Zp. ochrany: Pam. zóna – 
budova, pozemek v památkové 
zóně. Chráněná krajinná oblast 
II.-IV. zóna. 

3179/2 1586 150 silnice / ostatní 
plocha 

Karlovarský kraj, Závodní 
353/88, Dvory, 360 06 
Karlovy Vary - Správa 
nemovitostí ve vlastnictví 
kraje: Krajská správa a 
údržba silnic Karlovarského 
kraje, příspěvková 
organizace, Chebská 282, 
356 01 Sokolov 

Zp. ochrany: Pam. zóna – 
budova, pozemek v památkové 
zóně. Chráněná krajinná oblast 
II.-IV. zóna. 

3189/1 843 1 Ostatní 
komunikace / 
ostatní plocha 

Město Bečov nad Teplou, 
nám. 5. května 1, 
364 64 Bečov nad Teplou 

Zp. ochrany: Pam. zóna – 
budova, pozemek v památkové 
zóně. Chráněná krajinná oblast 
II.-IV. zóna. // Omezení vl. 
práva: věcné břemeno 
zřizování a provozování vedení. 

3190/1 16324 150 silnice / ostatní 
plocha 

Karlovarský kraj, Závodní 
353/88, Dvory, 360 06 
Karlovy Vary - Správa 
nemovitostí ve vlastnictví 
kraje: Krajská správa a 
údržba silnic Karlovarského 
kraje, příspěvková 
organizace, Chebská 282, 
356 01 Sokolov 

Zp. ochrany: Pam. zóna – 
budova, pozemek v památkové 
zóně. Chráněná krajinná oblast 
II.-IV. zóna. // Omezení vl. 
práva: věcné břemeno 
zřizování a provozování vedení. 

3179/21 86 1 Ostatní 
komunikace / 
ostatní plocha 

Město Bečov nad Teplou, 
nám. 5. května 1, 
364 64 Bečov nad Teplou 

Zp. ochrany: Pam. zóna – 
budova, pozemek v památkové 
zóně. Chráněná krajinná oblast 
II.-IV. zóna. // Omezení vl. 
práva: věcné břemeno 
zřizování a provozování vedení. 

 

o) seznam pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stavba definuje požárně nebezpečné prostory (PNP) dle PBŘ na parc. st 692, 3244, 3241/2 a 
3241/3. Nově vznikají ochranná pásma u nově vzniklých IS, a to: 

• SO 55-31-08 Kanalizace splašková a dešťová – venkovní rozvody včetně 
zasak. bloků (SO 08)  

Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 mm je definováno 1,5 m na obě strany IS, 1,0 m od 
objektů (RN), OP se nachází na st. parc. č. 3244, 3241/2, 3179/21, 3179/2 a 3189/1 k.ú. 
Bečov nad Teplou, obec Bečov nad Teplou. 

 SO 55-32-09 Vodovod – venkovní rozvody (SO 09) 
Ochranné pásmo je definováno 1,0 m na obě strany IS, OP se nachází na st. parc. č. 3244, 
3241/2, 3179/21, 3179/2, 3189/1 a 3190/1 k.ú. Bečov nad Teplou, obec Bečov nad Teplou. 

• SO 55-71-01 Silnoproudá elektroinstalace – venkovní rozvody (SO 10) 
• SO 55-71-01 Slaboproudé elektroinstalace – venkovní rozvody (SO 11) 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stávajících staveb 
údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, údaje o dotčené dráze nebo objektu - kategorie dráhy, traťový 
úsek, definiční úsek, staničení apod. + u výpravní budovy číslo podle SR 70 

Stavba definuje rekonstrukci stávajícího objektu výpravní budovy včetně blízkého okolí. 

Jedná se o změnu dokončené stavby výpravní budovy Bečov nad Teplou, včetně 
navazující technické a dopravní infrastruktury, včetně přípravy území a demolice 
tří samostatných objektů v blízkosti výpravní budovy, včetně IS a úpravy dotčeného 
blízkého okolí, zatravněných a zpevněných ploch, které řeší chodníky, parkovací stání a 
úpravu styku stávající komunikace. 

 SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 

Stávající objekt výpravní budovy (SO 51-71-01 – Výpravní budova SO 01) se nachází na 
pozemcích č. st. 451, 3244 k.ú. Bečov nad Teplou, v intravilánu obce Bečov nad Teplou. 

Číslo dle SR70 745059 

Kategorie stanice dle UIC CODE 180 D 

Součást sítě TEN-T NE (mimo) 
Číslo trati podle jízdního řádu 149 

Správce objektu OŘ Ústí nad Labem 

Inventární číslo budovy (IC) IC6000388459 
 

Stanice Bečov nad Teplou leží na železniční trati tzv. „Tepelské dráhy“ na trati Karlovy Vary – 
Mariánské Lázně (trať č. 149) a zároveň na začátku trati Rakovník – Bečov nad Teplou (č. 
161). 

Stavba hlavní řeší sanaci objektu výpravní budovy, zlepšení podmínek pro zaměstnance 
provozovatele dráhy, zvýšení komfortu pro cestující a dále zajištění energetických úspor. 

- Závěr STP a SHP je uveden v bodě B.1.f. 
- Statické hodnocení nových i stávajících konstrukcí je součástí části SKŘ (viz 

D.2.2.1 této PD) 

V případě zjištění poruch nosných konstrukcí, popř. po odkrytí skrytých konstrukcí bude 
zjištěna neshoda s projektem, bude neprodleně kontaktován statik a HIP projektu, se kterým 
bude konzultováno náhradní řešení. 

 SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 

Objekt novostavby situovaný západně od VB. Svým objemem zakryje (pohltí do sebe) i 
stávající objekt technologického objektu (TO). Svým hmotovým uspořádáním se sedlovou 
střechou imituje podobu budov, které v minulosti tvořili zázemí historických nádraží (obvykle 
skladové prostory). 

 SO 55-79-04 Drobná architektura a mobiliář (SO 04) 

Lavičky, cyklostojany a odpadkové koše v rámci historického krytého nástupiště a veřejné 
přístupných prostor budovy.  

 SO 55-79-05 Historické oplocení (SO 05) 
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Jedná se o oplocení na východní straně od VB při veřejném chodníku do centra města a 
vedoucí souběžně s kolejištěm. Oplocení bude repasováno, dožilé a nevhodné prvky 
nahrazeny.  

 SO 55-52-06 Komunikace a zpevněné plochy (SO 06) 

Jedná se o návrh zpevněných ploch v blízkosti výpravní budovy a komunikace pro obsluhu 
zázemí technologických objektů. 
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b) účel užívání stavby + význam dráhy v rámci sítě, 

Stávající výpravní budova (VB) – SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 
Dopravní stavba se zázemím v 1.PP a 1.NP. 
Bytová funkce ve 2.NP (3 bytové jednotky), byt ve 3.NP zrušen. 
Výpravní budova se nachází na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně (trať č. 149 
dle KJŘ) a zároveň na konci trati Rakovník – Bečov nad Teplou (trať č. 161 dle KJŘ). Dle 
Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních se jedná o regionální dráhu č. 105 00 
Mariánské Lázně – Karlovy Vary a regionální dráhu č. 181 00 Rakovník – Bečov nad Teplou. 
 
Novostavba objektu zázemí (OZ) – SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO03)  
Obestavuje stávající technologický objekt, obsahuje garáž pro 3 vozidla, sklad hořlavých 
materiálů, prostor pro záložní zdroj – dieselagregát a otevřenou část pro odpadové 
hospodářství. 
 
Drobná architektura a mobiliář – SO 55-79-04 (SO 04) 
Slouží k uskladnění kol a odpočinku.  
 
Historické oplocení – SO 55-79-05 (SO 05) 
Vymezuje zelený pás mezi kolejištěm a chodníkem a zároveň tvoří hranici vlastnických vztahů. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních 
parametrů stavby s ohledem na umístění a na účel stavby (traťová 
staničení, staničení technologie a rámcová dopravní technologie), 
navrhované kapacity stavby včetně základních technických parametrů 
stavby (základní údaje jako navržené traťové rychlosti zatížitelnost a 
prostorová průchodnost, označení polohy dopraven a zastávek, základní 
údaje o provozu a navrhovaných technologiích provozních a dopravních 
technologií a zařízeních) + vliv na dopravní obslužnost území 

Stavba řeší pouze stavební objekty a IS mimo prostor kolejiště, dopravní cesta nebude 
stavbou dotčena. 

e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu provozovatele dráhy 
o udělených výjimkách z platných předpisů a norem a souhlasu 
provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení + 
uvedení částí dokumentace, ke kterým se vztahují 

Na stavbu nebyly vydané výjimky z technických požadavků na stavby dle vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Navrhovaná stavba splňuje příslušná 
ustanovení vyhlášky a nevyžaduje udělení výjimky. 

Podrobný popis bezbariérového řešení stavby včetně interoperability je popsáno v kapitole  
B.2.4 této STZ. Nejsou definovány žádné výjimky. 

f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Veškeré podmínky ZS a ostatní podmínky či připomínky DOSS a správců sítí jsou v PD 
zapracovány. 
Jednotlivá stanoviska DOSS níže: 

1/ Magistrát města Karlovy Vary, Odbor památkové péče, Ing. Riedlová – Závazné 
stanovisko s podmínkami 
1) Stávající výpravní budova: 
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- V maximální míře bude respektována podoba objektu v době po uvedení do provozu na 
konci 19. století. Měly by tedy být respektovány a na místě zachovány veškeré původní 
konstrukce a prvky včetně povrchových úprav a detailů (výplně, dlažby, sanita apod.). Soupis 
všech prvků včetně jejich časového zařazení je součástí SHP z roku 2017. 
- Veškeré původní výplně otvorů včetně zasklení budou zachovány a odborně opraveny. 
V případě chybějících prvků budou zhotoveny kopie, případně repliky dle dochovaných analogií. 
Nové dveřní a okenní výplně (které nebudou repasovány) budou vyrobené tradiční truhlářskou 
technologií dle historických analogií, s nimiž budou materiálově a způsobem provedení shodné. 
Rozsah náhrad kopiemi či replikami, způsob obnovy, či výrobní dokumentace bude 
prokazatelně odsouhlasena pověřenými zástupci státní památkové péče. 
… po dohodě s Mgr. Chaloupkou z NPÚ Loket bylo provedeno místní šetření, na kterém bylo 
požadováno zachování veškerých výplní otvorů na fasádě a původních interiérových dveří a to 
vč. jejich zasklení, 
… po dohodě s investorem došlo k částečné korekci tohoto rozhodnutí tím způsobem, 
že ponechána/zachována bude jen část oken a dveří v 1.NP. Ostatní výplně otvoru na 
fasádě budou nahrazeny přesnými replikami původních výplní.  
- Střešní krytinou hlavní budovy (střecha patrové části) bude vláknocementová šablona 
šedé (tmavě šedé) barvy, kladená na koso. Mělo by se jednat o shodný formát se stávajícím. 
… projektant trvá na navrženém materiálu, tzn. plechové šablony, krytina požadovaná 
zástupcem NPÚ a následně zakotvená ve stanovisku MM KV OPP nesmí být použita na daný 
sklon střechy a v dané nadmořské výšce, pokud by přesto byla použita, dojde velice rychle k 
její destrukci tak jako se to stalo se stávající, nedávno položenou krytinou 
- Řešení fasád bude rovněž vycházet z původního stavu. Za tímto účelem bude proveden 
podrobný průzkum fasád, zaměřený na materiálové složení a barevné řešení povrchových 
úprav. 
… s p. Mgr. Chaloupkem bylo na místním šetření dohodnuto, že po postavení lešení bude jím 
osobně proveden průzkum stavu omítky a bude rozhodnuto o rozsahu a způsobu její opravy 
2) Drobná architektura a mobiliář: 
- Týká se to především krytého stání pro kola a novostavby garáží. Jejich podoba bude 
vycházet z původní drážní architektury, jako vzor by měly posloužit v areálu se nacházející (či 
již zaniklé) utilitární objekty. Převzat bude tvar, sklony střech, konstrukční řešení a detaily, 
jako např. dřevěné deštění apod. Taktéž materiál a povrchové úpravy by měly zohlednit 
původní řešení zdejších objektů. 
… přístřešek na kola se nebude realizovat 
- Mobiliář bude vycházet z historických vzorů, užívaných v rámci areálu nádraží. Inspirací 
by v tomto měly být normálie a typové plány vypracované Generálním ředitelstvím státních 
drah koncem 80. let 19. století (viz SHP z roku 2017). 
… po dohodě s investorem bylo rozhodnuto, že budou použity typové výrobky historizující 
podoby 
3) Komunikace se zpevněnými plochami: 
- Na plochy určené k vydláždění bude na místo navržené betonové použita dlažba 
kamenná. Konkrétní typ dlažby a rozsah pokládky by měl být předložen ke konzultaci a 
odsouhlasení zástupcům státní památkové péče. 
… betonová dlažba v projektu nahrazena kamennou, identickou, jaká již byla použita na 1. 
nástupišti 
 
2/ Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, 
Ing. Adéla Plachá, Ludmila Žampachová – Závazné stanovisko bez podmínek 
- ke kolaudaci je třeba doložit doklad o výsledku laboratorního rozboru pitné vody z nové 
části vnitřního vodovodu 
 
3/ Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Krajské ředitelství, kpt. Bc. 
Ladislav Hejný, 
- v souladu 
 
4/ Magistrát města Karlovy Vary, Odbor životního prostředí 
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- Závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší k provedení stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu, Ing. Průša – souhlas s těmito podmínkami 
S odstraněním objektu garáže, objektu skladu a původního objektu zázemí se šatnami na 
st.p.č. 962 v k.ú. Bečov nad Teplou za dodržení následujících podmínek: 
- V průběhu demolice nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí 
hlukem a prachem a k znečišťování ovzduší. 
- Všechna technologická zařízení pracující se sypkým materiálem musí být provozována 
v povolené konfiguraci, se všemi instalovanými zařízeními sloužícími k ochraně ovzduší ve 
funkčním stavu a veškeré související činnosti musí být prováděny v souladu s provozním 
řádem. 
- Materiály, například suť a zemina, na mezideponiích musí být za suchého a větrného 
počasí vlhčeny (například kropením hadicí z kropicího vozu nebo hadicí s koncovou 
rozprašovací hubicí vy- tvářející vodní mlhu). 
- Nezpracovaný i zpracovaný (například vytříděný) materiál musí být v případě potřeby 
(například při viditelném prášení) před manipulací skropen a v případě potřeby skrápěn i 
během ní. 
- Po ukončení provozu nebo přerušení provozu na delší dobu musí být skládky materiálů 
odklizené nebo zajištěné proti prášení vlivem větru a manipulační plochy, komunikace a také 
případné ná- nosy sedimentovaného prachu na objektech a zařízeních uklizené. 
- Řidiči nákladních automobilů odvážejících materiál z demolice musí být prokazatelným 
způsobem poučeni o povinnosti zakrytí nákladu na ložném prostoru nákladního automobilu 
(korbě) plachtou před odjezdem. 
- Všechny automobily musí být před odjezdem očištěny (v suchých dnech od prachu, ve 
vlhkých dnech umytím kol od bláta). 
- V případě znečištění příjezdových komunikací k místu demolice musí být proveden či 
zajištěn jejich úklid. 
a 
- Závazné stanovisko podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., 
zákon o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), Mgr. Hoffmannová 
- v souladu, bez podmínek 
 
5/ Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Správa CHKO Slavkovský 
les, Dr. 
Jaška – Souhlas 
… s Dr. Jaškou dohodnuto jiné umístění „štěrbinovitých úkrytů“ pro netopýry (přednostně JZ–
J–JV), nově 2 úkryty umístěny v JZZ štítu domu, J a JV strana domu neumožňuje realizaci 
těchto úkrytů 
 
6/ Povodí Ohře, Ing. David Polách 
I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího 
povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP), uvedený záměr je možný 
II. Stanovisko z hlediska správce povodí, stanoveny tyto podmínky 
1. U čerpací stanice splaškových vod bude doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 
0905. 
2. U tlakové splaškové kanalizace bude provedena a doložena tlaková zkouška podle ČSN 
75 5911. 
3. U gravitační splaškové kanalizace bude provedena a doložena zkouška těsnosti podle 
ČSN 75 6909. 
4. Účinný objem havarijní jímky ve skladu hořlavin bude větší než objem největší 
skladovací nádoby a současně větší než 20 % z celkového skladovaného objemu hořlavin…. 
splněno 
5. Na základě § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona požadujeme pro objekt zpracovat, 
resp. aktualizovat plán opatření pro případ havárie, který bude před kolaudací předložen 
Povodí Ohře, státní podnik, závodu Karlovy Vary (Horova 12, 360 01 Karlovy Vary), k 
vyjádření. … bude doložen ke kolaudaci 
III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik 
- nevyjadřují se 



 

Stránka 38 z 129 
 

 
7/ Město Bečov, souhlas města se stavbou, starosta Miroslav Nepraš, 
- souhlas udělen 
Městský úřad Toužim, stavební úřad, Barbora Homolová 
 
8/ Vyjádření příslušnosti, pokud stavba bude řešena komplexně v rámci stavby 
hlavni, bude Městský úřad Toužim, stavební úřad vydávat ve věci závazné stanovisko 
ke stavbě vedlejší dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb. 
a 
9/ Vyjádření podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a staveb- ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona, navržená 
stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území 
a 
10/Závazné stanovisko podle § 94 stavebního zákona a v souladu s ust. § 149 
správního řádu s těmito podmínkami 
1. Výše uvedená stavba bude umístěna v souladu s koordinační situací C3 v měřítku 
1:200, která je součástí projektové dokumentace. Obsahuje zákres současného stavu území se 
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a 
vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb. Dokumentaci z 
června 2021 zpracoval Ing. arch. Luboš Sejkora. 
2. SO 01 Stavba nového exteriérového nákladního výtahu pro transport materiálu mezi 
suterénem a manipulační plochou podléhá stavebnímu povolení dle ust. § 115 stavebního 
zákona. 
… stavba exteriérového výtahu se nebude realizovat 
3. SO 03 Novostavba objektu zázemí dle ust. § 104 odst. 1 písm. c) dle stavebního 
zákona vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu. 
4. SO 04 Drobná architektura a mobiliář nepodléhá dle stavebního zákona žádnému 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
5. SO 06 Komunikace a zpevněné plochy – chodník pro pěší a komunikace pro vozidla. 
Vydání závazného stanoviska k tomuto stavebnímu objektu je v příslušnosti Magistrátu města 
Karlovy Vary, odboru dopravy. O závazné stanovisko je nutno požádat příslušný úřad. 
6. SO 08 Kanalizace splašková a dešťová, venkovní rozvody, SO 09 vodovod pitný a 
užitkový, venkovní rozvody dle ust. § 103, odst. 1 písm. e) bod 10 nepodléhají vodovodní a 
kanalizační přípojky stavebnímu povolení ani ohlášení. Ostatní části kanalizace a vodovodu 
nejsou v kompetenci stavebního úřadu Toužim, o závazné stanovisko je nutné požádat 
příslušný odbor Magistrátu města Karlovy Vary – vodoprávní úřad. 
7. SO 10 silnoproudá elektroinstalace, venkovní rozvody, SO 11 slaboproudá 
elektroinstalace, venkovní rozvody dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 nevyžaduje stavební 
povolení ani ohlášení. Tato skutečnost nezbavuje stavebníka povinností vyplývajících z ust. § 
152 odst. 1 stavebního zákona (řádná příprava a provádění stavby, ochrana života a zdraví 
osob nebo zvířat, ochrana životního prostředí a majetku, šetrnost k sousedství, zajištění 
provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy), a to 
včetně dodržení podmínek vyplývajících z obdržených stanovisek dotčených orgánů a účastníků 
řízení týkajících se provádění stavby. 
8. Při provádění stavby dojde ke střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi, kterou jsou 
umístěny v dotčených pozemcích, jejichž připomínky a podmínky pro provádění stavebních 
prací v blízkosti vedení nebo ochranném pásmu vedení budou zapracovány do projektové 
dokumentace pro stavební povolení. 
9. Investor zajistí vytyčení veškerých stávajících sítí technického vybavení od příslušných 
správců sítí a zajistí jejich ochranu nebo přeložení, křížení a souběh dle příslušných norem a 
předpisů. 
10. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 
stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a 
vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Pro vydání kolaudačního 
souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná 
zvláštními právními předpisy. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží 
dokumentaci skutečného provedení stavby vždy. 
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- vyjádření 
 
12 / České dráhy, národní dopravce, Odbor správy a rozvoje majetku, oddělení 
stavebních činností a rozvoje, Josef Urbanský a Denisa Čilová 
11/ regionální správa majetku Praha – podmínky: 
- RSM Praha bude po uzavření smluvního vztahu mezi Správou železnic, státní organizací 
a zhotovitelem stavby bezodkladně písemně (e-mailem) informována o osobě zhotovitele 
(kont. e-mail: cilova@rsm.cd.cz) 
- souhlas vlastníka podle Hlavy VII, §184a Stavebního zákon bude vydán Odborem 
správy a prodeje majetku (O32) Generálního ředitelství ČD, a.s. 
- geometrický plán dokončené stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. nesmí být 
zapsán bez souhlasu vlastníka pozemku 
- OŘOD Západ – bez připomínek 
- odbor obchodu osobní dopravy O16 – bez připomínek 
- odbor provozu osobní dopravy O18 – bez připomínek 
 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, (kulturní památka apod., 
nová ochranná pásma a chráněná území, …) 

- Lokalita spadá do chráněné krajinné oblasti – II.-IV. zóna. 
- Stavba se nachází v ochranném pásmu železnice. 
- V dotčeném území se nenachází žádné chráněné území NATURA 2000, ÚSES, VKP či 

chráněné ložiskové území. 
- Výpravní budova je nemovitou kulturní památkou a leží na pozemku v památkové zóně 

a v chráněné krajinné oblasti ve II. - IV. zóně. Celá železniční stanice v Bečově je 
od roku 1995 prohlášena za nemovitou kulturní památku. 

- Stávající ochranná a bezpečností pásma definují jednotlivé inženýrské sítě, které se 
nacházejí v dotčeném území.  
Stavba musí respektovat stávající ochranná pásma dle jednotlivých správců 
technických / inženýrských sítí + je nutné dodržovat ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání vedení technického vybavení. 

- Stavba je chráněnou kulturní památkou. 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

 
 SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 

Stávající bilance: 
Celkové stávající bilance pro celý objekt nejsou plně známy 
 

Nové bilance: 
Bilance tepla 
• tepelná ztráta objektu (dle ČSN EN 12831)   87,0 kW 
• tepelný výkon pro přípravu TV     15,0 kW 
Přípojná hodnota zdroje tepla dle ČSN 060310 je stanovena pro větší provozní špičku II.  
QII = QÚT + QVZT  
QII = 87,0 + 0 = 87 kW 
Při uvažovaných maximálních ztrátách v rozvodech, v technické místnosti, rozdělovači celkem 
do 5 % vychází potřebný výkon zdroje tepla 91,4 kW. 
Byla navržena kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2 x 49,9 kW = 99,8 kW. 
 
roční potřeba tepla pro vytápění   182,7 MWh  
roční potřeba tepla pro přípravu TV   34,50 MWh 
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celková roční potřeba tepla    217,2 MWh 
 
Předpokládaná roční spotřeba plynu 25 000 m3/rok 
 
Příprava teplé vody 
Teplá voda bude připravována centrálně v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači vody o 
objemu 400 litrů a výkonu min. 15 kW. Navržený systém přípravy TV vyhovuje požadavkům 
ČSN 060320. 
 

Bilance spotřeby teplé 

vody - 55°C 

QrokTV - Celková roční 

spotřeba teplé vody - 

Qrok x 0,75 x 0,67  
311,55  m³/rok 

QdTV - Denní spotřeba 

teplé vody - QrokTV / 

počet dní  
0,85  m³/den  

850 

litrů/den 

QdmaxTV - Maximální 

denní spotřeba teplé vody 

(Qd x 1,5)  
1,275  m³/den  

1275 

litrů/den 

QhTV - Hodinová 

spotřeba teplé v.  
53,1  litrů/hod   

QhmaxTV - Max. 

hodinová spotřeba teplé 

v. (Qh x1,5x2,1)  
168  litrů/hod   

 
 
Bilance potřeby plynu 
Palivem je zemní plyn o výhřevnosti 33,5 MJ/ m3  
2x kotel každý o výkonu            max. 49,9 kW       2 x 5,96 m3/hod 
Celkem:                                                      max. 99,8 kW              11,92 m3/hod 
 
Roční spotřeba zemního plynu                                                    17 310 m3/rok 
Minimální potřeba zemního plynu                                                 2,50  m3/hod 
 
Vodovod 
Výpočet potřeby vody 
Roční spotřeba vody (dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.) 
 
Průměrná denní potřeba vody pro objekt  
počet obyvatel v bytech     11 
počet zaměstnanců      13 
 
Roční spotřeba vody na jednoho obyvatele v bytech  35m3/rok 
Roční spotřeba vody na jednoho zaměstance   18m3/rok 
 
Qd = (11 x 96 + 13 x 75) = 2031 l/den     2,03 m3/den 
Qd,max = 2,03 x 1,5 = 3,045 m3/den      0,13 m3/h 
Qh,max  = 0,13 x 2,1 = 0,27 m3/h       0,08 l/s 
Qrok = 11 x 96  x 365 + 13 x 75 x 240     620 m3/rok 
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Roční potřeba vody  620 m3 /rok 
 
Požární potřeba objektu: 
V objektu budou vnitřní hydrantové systémy D(25) s tvarově stálou hadicí délky 30 m a 
hydrant bude vyzbrojen dle požadavků 5.3. ČSN 730873.  
Dle ČSN 73 0873, dle čl 6.8. - uvažuje se současností dvou hydrantů na 1 stoupacím potrubí, 
při min průtoku 0,3 l/s.          
Výpočtový průtok pro určení minimální dimenze přípojky je 1,31 l/s, dimenze přípojky musí být 
min.d50. 
 
 
Splašková kanalizace 
Stávající stav: 
Budova žst. v současnosti není napojena na obecní veřejnou kanalizaci. Splaškové i dešťové 
odpadní vody z objektu žst. Jsou odváděny do vzdáleného recipientu – řeky Teplé 
Navrhovaný stav: 
Nově je navrhovaná kanalizační přípojka splaškové kanalizace v rámci SO 08 – venkovní 
splašková a dešťová kanalizace, která bude zaústěna do stávající stoky splaškové kanalizace 
vedené v ulici U Trati, v její vzdálenější části od budovy. 
 
Dešťová kanalizace  
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Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem 
Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!! 

Klimatizace: 
Navrhované zdroje chlazení: 

2x jednotky chlazení 2x 2,6 kW  
 
Bilance provozní části stanice 
Napájené z TS SŽ 
Navýšení příkonu z důvodu úpravy VZT - 36kW 
 
Bilance bytového objektu 
bytové jednotky /3/ Druh spotřeby  

bytové jednotky /3/ 
Druh spotřeby 

 
Pi 

 
P
s Osvětlení 2, 1

Zásuvky 10 3
El.sporák 6, 4
Spotřebiče 6,0 kW 0,4 2,4 kW 
Celkem 28 11,6 Kw 

 
 

 SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 

Bilance tepla 
• tepelná ztráta objektu (dle ČSN EN 12831)   4,8 kW 
Tepelná ztráta objektu:    4 800 W 
 
Teoretická roční spotřeba tepla pro vytápění:  10,1 MWh 
Teoretická roční spotřeba tepla celkem:  10,1 MWh 
V objektu je navržen systém vytápění s elektrickými přímotopnými konvektory. 
 
Příprava teplé vody 
Teplá voda bude připravována v elektrickém průtokovém ohřívači vody. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

Předpoklad realizace stavby: 09/2024–12/2025. 

Stavba bude členěna na etapy. 

Finální HMG stavby včetně řešení ZOV bude definovat zhotovitel stavby, a to v souladu 
s požadavky BOZP a provozními podmínkami a limity správce budovy, a to Správy železnic, 
státní organizace. Podrobné údaje jsou obsaženy v části „B.8 Zásady organizace výstavby“ a to 
vč. harmonogramu výstavby. 

Návrh ZOV je členěn dle HMG na 2. základní etapy: 

Etapa 1: V 1. etapě dojde k rekonstrukci stávající výpravní budovy včetně ostatních ploch. 
Etapa je rozdělená na 2 fáze.  

1.FÁZE: 
• Vymístění dopravní kanceláře spolu s dočasným připojením NN a SLP + umístění 

mobilního soc. zázemí, vytvoření provizorního koridoru pro cestující na nástupiště, 
včetně dočasného navigačního systému pro cestující. 
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• Vyklizení stavby objektu SO 55-71-01, zahájení samotné rekonstrukce hlavní stavby, 
bourací práce dle statického zajištění. Popis činností rekonstrukce ve 2. fázi. 

• Místnosti 0P04, 0P04A a 0P04B mají pouze omezený přístup a musí zůstat v provozu! 
Prostory patři SSZT, a během první fáze budou využívány jejími zaměstnanci.  

• Rekonstrukce prostor pro SSZT 
• Do místnosti 0P40 a 0P41 bude zamezen přístup, a tyto prostory nebudou 

rekonstruovány.  

2.FÁZE: 
• Dokončení rekonstrukce prostor SSZT, přestěhování zaměstnanců.   
• Probíhající rekonstrukce objektu: Hrubé práce, demontáž střechy, demolice části 

krovu, příček a podlah, vybourání nových otvorů atd. 
• Realizace části nového krovu, zastřešení, vytyčení a výstavba nových příček, příprava 

instalací vody, kanalizace, NN, VZT, ZTI, vyrovnání podlah atd. 
• Realizace finalizace technických zařízení, výstavba nových podhledů, obkladů, podlah, 

vyspravení omítek, osazení zařizovacích předmětů atd. 
• Dokončovací práce, malby, montáž obložek dveří a dveřních křídel, pokládka čistých 

podlah, montáž vestavěného nábytku, atd. 
• Realizace nových IS, osazení vsakovacích bloků, řešení venkovních zpevněných ploch 

(vyjma západní strany). 

Etapa 2: Ve druhé etapě dojde k demolici stávajících objektů správy tratí a k výstavbě nové 
budovy správy tratí.  

• Vyklizení stávajících objektů, zahájení demolice tří přidružených staveb, zachování TO 
který bude obestavěn. Na TO bude přemístěna VZT jednotka.  

• Realizace nového objektu – základy, obvodové zdivo, vazníky, zastřešení, vytyčení a 
výstavba nových příček, příprava instalací vody, kanalizace, NN, VZT, ZTI, podlah 
atd. 

• Realizace finalizace technických zařízení, výstavba nových podhledů, obkladů, podlah, 
omítek, osazení zařizovacích předmětů atd. 

• Dokončovací práce, malby, montáž obložek dveří a dveřních křídel, pokládka čistých 
podlah, montáž vestavěného nábytku, atd. 

• Realizace nových IS, řešení venkovních zpevněných ploch (vyjma východní strany). 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

 SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01)  
Stavba bude řešena za částečného provozu, je požadován bezpečný nepřetržitý přístup na 
část nástupiště během prováděných prací. Plocha je vyznačená v části B.8 Zásady organizace 
výstavby.  Na vymístěni zařízení dopravní kanceláře bude nutný výlukový rozkaz s 
popisem jednotlivých technologií. Výlukový rozkaz se řeší vždy na začátku 
rekonstrukce a po její dokončení. Propojení technologií se provede do připravené 
buňky / kontejneru v nočních hodinách, odhad max. 4 hod. Proces výluky je 
zapotřebí řešit minimálně 4 měsíce před samotným propojením dle předpisu D7/2. 
Po upřesnění termínu a dodáni potřebné dokumentace a podkladu řeší SS západ, 
Úsek investiční v kooperaci se zhotovitelem. Pro místnosti číslo 0P09A, 0P09B, 0P22 
v 1.NP (číslování dle nového stavu) platí přísná opatření a omezení! Do těchto 
místností se bude zasahovat minimálně! Přístup do těchto prostor bude možný pouze 
se správcem!  
Provoz dopravní kanceláře bude po dobu rekonstrukce VB v provozu. Dopravní 
kancelář bude během rekonstrukce vymístěna mimo stávající VB. 
Pouze do místnosti 0P40 a 0P41 bude zamezen přistup, a tyto prostory nebudou 
rekonstruovány. 
Do všech dalších místností bude zajištěn nepřetržitý přístup po celou dobu výstavby! 
Nesmí dojít k omezení provozu všech ponechaných technologií během celé doby 
stavby! 
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Jedná se o úpravy stávajícího objektu VB a příslušného blízkého okolí, základní 
požadavek je na zajištění prostor provozu dráhy, po celou dobu výstavby. Ostatní 
prostory bude možné užívat po dokončení stavby a kolaudaci jednotlivých stavebních 
a inženýrských objektů, včetně příslušných technologií. 

 SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 
Jedná se o novostavbu skladu, garáží, prostor pro umístění náhradního zdroje – 
dieselagregátu a prostoru pro odpadové hospodářství. Objekt bude možné po 
dokončení a kolaudaci užívat. 

orientační náklady stavby 

Celkové náklady stavby jsou cca 65 mil. Kč. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení 

Stávající výpravní budova (SO01) zůstane zachována ve stávajícím objemu. 

Z hlediska okolní kompozice je dnes stanice znehodnocena umístěním drobných provozních a 
technologických objektů, které jsou postaveny západně od výpravní budovy. 

Tři z těchto objektů budou zdemolovány a nově zde vznikne kompaktní Objekt zázemí (OZ – 
SO 03) zastřešený sedlovou střechou. V rámci tohoto objektu bude zakomponován i stávající 
technologický objekt (TO). 

b) architektonické řešení - tvarové řešení, materiálové a barevné řešení 

 SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 
Historická podstata objektu bude zachována. Nebude se měnit jeho kubatura ani tvar či 
zastavěná plocha. Hodnotné partie vnitřních dispozic budou rehabilitovány, je snahou, aby 
nové dispoziční řešení zásadně nenarušovalo principy, dle kterých byla stavba kdysi 
navrhována. 

Venkovní plášť budovy bude rehabilitován do podoby, která odpovídá době vzniku objektu – 
tedy přelomu 19. a 20. století. Bude doplněna chybějící štukatérská výzdoba – zejména 
nárožní armování bosážemi všech nároží budovy, dílčí chybějící či poškozené prvky apod. 

Historické výplně otvorů – okna a dveře budou z části repasovány pouze v 1.NP, zbylé budou 
vyměněny a provedeny jako repliky původních – tyto práce musí být prováděny odborně 
způsobilým způsobem. V případě realizace nových výplní - budou tyto vsazovány do někdejších 
otvorů, které jsou dnes zaslepeny – se bude jednat opět o repliky. Z průčelí zmizí veškeré 
mřížoví, zajištění objektu bude řešeno jiným způsobem. Zrestaurovány budou i veškeré 
venkovní povrchy jednotlivých průčelí (plochy kamenného soklu, omítané plochy i plochy 
hrázdění a dřevěného obložení v podkroví). Zachovány budou veškeré hodnotné prvky jako 
dlažba, sanitární zařízení apod. Bude proveden průzkum omítek a barevnosti. Všechny tyto 
podrobnosti budou řešeny se zástupcem NPÚ (p. Chaloupkou) před vlastním zahájením stavby, 
kdy dojde k rozhodnutí, které prvky budou zachovány a které budou vyhotoveny nově. 

Nová bude i střešní krytina – hlavní hmota bude kryta plechovými střešními šablonami v 
břidlicovém odstínu (vzorové řešení legovaný hliník). Ve vyšší části objektu dojde k odstranění 
nepůvodních vikýřů bez náhrady. Přízemní hmotová kubatura bude ve střešních partiích kryta 
hladkou plechovou krytinou na drážky v odstínu dle požadavku NPU. Ze stejného materiálu 
jako tato krytina budou provedeny i klempířské prvky celé stavby. Zámečnické konstrukce, 
pokud se bude jednat o historické prvky, budou opatřeny adekvátní povrchovou úpravou. 

Speciální pozornost je třeba věnovat konstrukci přístřešku kryjícího nástupiště u kolejiště. 
Litinová konstrukce bude opravena opět restaurátorským způsobem. Prosvětlení bude 
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zachováno, rozsah případných náhrad konstrukčních prvků oken bude po zpřístupnění 
konzultován s pracovníkem NPÚ. Samotné zasklení je navrženo z drátoskla. 

Náležitá pozornost bude věnována i VNITŘNÍM PROSTORÁM A MÍSTNOSTEM. Rehabilitovány do 
původního formátu budou někdejší HALY, které využívala cestující veřejnost. Ve výpravní 
budově se nebudou prodávat jízdenky na vlakové spoje. Tato premisa vyplývá z nezájmu 
přepravních společností provozujících vlakové spoje. Nebude tedy zřízena žádná z forem 
pokladny, v hlavní hale je pro případ potřeby ponechána prostorová rezerva pro prodejní 
automat. Úpravou a vyznačením nových přístupových cest, opravou mechanismu otevírání 
historických dveří a odstraněním současných nevhodných a provizorních vnitřních dveří mezi 
halami veřejně přístupných ploch dojde k časové úspoře, která bude podpořena i skutečností, 
že cestující si nebudou muset kupovat jízdenky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbývající část přízemí bude využita pro PROVOZY INVESTORA. Jedná se o dopravní kancelář, 
provoz ST (západní křídlo objektu) a SSZT (východní křídlo objektu). Všechny tyto úseky v 
sobě integrují plnohodnotné zázemí pro personál investora. 

Provoz ST (správy tratí) a fragmentárně i provoz SSZT (správy sdělovací a zabezpečovací 
techniky) se budou odehrávat na úrovni přízemí i suterénu stavby – tyto dvě nivelety jsou 
dnes propojeny v partiích budoucího zázemí schodištěm někdejší kuchyně restaurace, které 
bude propojovat obě části i nadále. 

Ve vazbě na zmiňované schodiště jsou v suterénu stavby navrženy skladovací prostory obou 
úseků. Ty tvoří převážnou část náplně využití tohoto podlaží. Zbývající plochy podzemního 
podlaží jsou vymezeny pro technické vybavení, místnost s kotli pro vytápění a zdroj TV pro 
1.NP, a pro plochy související s provozem bytů ve 2.NP objektu (ve 3.NP bude jen volný půdní 
prostor). Tyto navazují na hlavní domovní schodiště, které prochází celým objektem a 
propojuje všechna podlaží. V této části suterénu jsou umístěny komory příslušící k jednotlivým 
bytům. Koridor umožňuje přístup k těmto prostorám a propojuje je s hlavním schodištěm, při 
kterém je navržena umyvárna. Domovní schodiště je cenným architektonickým prostorem – 

Archivní dokumentace – patrné historické prosklení části zastřešení 
nástupiště 
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jedná se o relativně intaktní součást stavby, proto bude opraveno do původní podoby. I v 
tomto případě je potřeba počítat s výkonem restaurátorských prací.  

V úrovni 2.NP budou provedeny kompletní rekonstrukce všech tří bytů a úpravy související s 
rehabilitací venkovního pláště stavby. Provede se zateplení stropů – umístěním tepelné izolace 
na podlahu 3.NP. 

Z výše uvedených důvodů budou v regulovaném rozsahu provedeny i práce související s 
rehabilitací komunikačních koridorů na těchto podlažích. 

V úrovni 3.NP bude zrušen dosud užívaný byt č. 4. Veškeré příčky a konstrukce na tomto 
podlaží tak budou odstraněny, s výjimkou stěn a stropu společných prostor – schodiště a 
chodby. Prostor bude opět tvořit půda s viditelným krovem.  

Okolí výpravní budovy 

Okolí stavby se bude revitalizovat ve vazbě na veřejná městská prostranství, zejména na 
prostor přednádraží.  

Směrem ke kolejišti je důležitá vazba na 1. nástupiště a kolejiště obecně, či plochy lemující 
linii kolejiště. S ohledem na provozní požadavky a plošnou determinaci areálu stanice nebylo 
možné na jeho plochy umístit žádná z parkovacích stání pro cestující ani pro nájemníky bytů 
ve výpravní budově, proto budou tato situována v prostoru přednádraží, investice bude v režii 
města. 

Analogon platí o parkovacích stáních pro invalidy (investice Města Bečov nad Teplou). 
Majetkoprávní uspořádání území umožnilo umístit na řešené plochy pouze parkovací stání pro 
služební vozy zaměstnanců investora (při novostavbě objektu zázemí). Při návrhu a dimenzi 
dané záležitosti byly respektovány předpisy a normy vztahující se k této problematice. 

Podle výpočtu potřebných parkovacích kapacit bude potřeba pro železniční stanici v Bečově 
nad Teplou 34 stání pro osobní vozy. Z tohoto počtu, s ohledem na výše uvedené, se podařilo 
umístit na zájmové plochy pouze požadovaný počet stání pro služební vozy zaměstnanců (4). 
Zbývající parkovací kapacity je nutné zajistit v prostoru přednádraží. Při dodržení vypočtených 
hodnot bude doprava v klidu při železniční stanici zajištěna náležitým způsobem, kapacity 
budou odpovídat frekvencím pohybu osob a dalším provozním zásadám. 

Návrh je zřejmý ze situačního výkresu C3 - Koordinační situace stavby. 

Řešení přednádražního prostoru není předmětem tohoto elaborátu. 

 SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 
Novostavba celkově kultivuje partie mezi výpravní budovou a provozně technickou částí areálu 
železniční stanice. Bude postavena na místě, které je v současnosti provizorně zastavěno 
drobnými objekty zázemí provozu ST. 

Kompozice stavby respektuje stávající technologický objekt, který absorbuje do svého objemu. 
Kubatura stavby je odvozena od okolních objemů, její tvarování vychází ze zásad typologie 
nádražních staveb vznikajících na přelomu 19. a 20. století. Jedná se o přízemní hmotu, která 
je završena sedlovou střechou, jejíž hřeben je souběžný s osou kolejiště. Kubatura, jež v sobě 
skrývá technologický objekt, doplňuje a zceluje celkovou hmotu stavby. 

Stavba je tvaroslovnou reminiscencí historického objemu, její design je ale ryze soudobý. 
Charakteristické je použití dřevěného obkladu na exteriérových plochách stavby a průčelí 
kubatury skrývající technologický objekt. Sokl je komponován pomocí cihelného obkladu, kde 
linii mezi dřevěnými prvky fasády a soklu tvoří taktéž cihla. Jednotlivé vjezdy do garáží jsou 
děleny sloupy z pohledového betonu. Výplně otvorů (dveře, vrata) budou kovové, lakované. 
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Střešní krytina bude provedena z hladkého plechu na drážky. Ze stejného materiálu budou 
vyrobeny i klempířské výrobky. 

Budova bude sloužit pro zázemí úseků ST a SSZT. Budou zde umístěny garáže - 3 stání pro 
dodávkové vozy údržby s otevřenou korbou (oddělená podle uživatelů vozidel) a sklad 
hořlavých materiálů, pohonných hmot a příbuzných komodit. Samostatnou záležitostí je 
zmiňovaný technologický objekt, kterého se novostavba nedotýká, pouze jej pohltí. Jednotlivé 
místnosti mají samostatné vstupy přímo z exteriéru. Při východní straně bude umístěn 
náhradní zdroj – dieselagregát přímo přístupný z venkovního prostoru. Na západní straně 
objektu je situován prostor pro odpadové hospodářství.  

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech, včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek 
poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 

 SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 
 
Popis stávajícího stavu obj. SO 55-71-01 – Výpravní budova SO 01 

Bilance výpravní budovy – stávající stav: 

Zastavěná plocha objektu  798,37 m² (602,56 m2 bez plochy pod perónem) 
Obestavěný prostor objektu  6 700 m3 
Maximální výška hřebene střechy: +13,215 m (jednopodlažní část objektu + 4,385) 
Počet zaměstnanců dopravní kanceláře: 2 osoby ve směně 
Počet bytových jednotek:  v 2.NP (byt vel. 4+KK, byt vel. 2+1, byt vel. 2+KK) 
Počet bytových jednotek:  v 3.NP (byt vel. 4+KK, byt vel. 3+KK) 
 
Výpravní budova postavená v r. 1898 č.p. 331 byla prohlášena kulturní památkou v r. 1995 a 
je evidována ve státním seznamu kulturních památek pod číslem 10158/4-4997. 
 
Výpravní budova železniční stanice je tvořena dvěma nadzemními podlažími, částečně 
obyvatelným podkrovím, půdou a suterénem. Na západní a východní straně jsou k hlavní 
kubatuře přimknuty dvě nepodsklepené, resp. částečně podsklepené jednopodlažní hmoty 
kryté nízkou sedlovou střechou. Z konstrukčního hlediska se jedná o podélný dvoutrakt. 
Stropní konstrukce jsou v suterénu cihelné, klenbové a v 1. a 2. NP dřevěné trámové. Nosné 
zdivo suterénu je kamenné, u uložení klenebních pasů jsou provedeny cihelné dozdívky. 
Střešní konstrukce hlavní kubatury je polovalbová, konstrukce dřevěného krovu je 
hambalková; přízemní hmoty završuje střecha sedlová. 

Cihelné klenby suterénu jsou vyskládané ze dvou vrstev plných cihel, skládaných na výšku 
(150 mm). Cihelná klenba je valená do příčných cihelných klenebních pásů, které jsou uloženy 
na podélné zdi nosného dvoutraktu. Nosné svislé zdi jsou převážně vyskládané z částečně 
opracovaného kamene, u uložení klenebních pásů a v ostění otvorů jsou provedeny cihelné 
dozdívky. Povrch stropních konstrukcí i zdí je opatřen hrubou vápenocementovou omítkou s 
nátěrem.  

V 1.PP jsou sklepy bytových jednotek a další prostory původně užívané jako zázemí restaurace 
a ostatních provozů v objektu (v současné době bez využití). Sklepy pod restaurací jsou 
přístupné po samostatném schodišti. Ke zbývajícím sklepům je přístup po hlavním domovním 
schodišti. 

V 1.NP jsou prostory pro cestující a pro zaměstnance železnice, včetně potřebného zázemí, 
prostory bývalé restaurace se zázemím a další prostory (aktuálně většinou bez využití). 
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Ve 2.NP jsou 3 bytové jednotky.  

Ve 3.NP jsou 2 bytové jednotky.  

Skladby stávajících konstrukcí (střešních, obvodových, stropních, podlahových) jsou uvedeny 
v příslušné výkresové dokumentaci bouracích prací pro jednotlivé části. 

Popis navrhovaného stavu obj. SO 55-71-01 – Výpravní budova SO 01 

Objekt bude nadále sloužit ke stejnému účelu. Revitalizací výpravní budovy a racionalizací 
jejího provozu dojde k vytvoření nových pracovišť pro zaměstnance, a zároveň se využijí 
veškeré volné prostory v přízemí a suterénu výpravní budovy. Rekonstrukce bytů je navržena 
v souladu s max. využitím vnitřních prostor a s ohledem na potřeby nájemců. 

Bilance výpravní budovy – nový stav: 

Zastavěná plocha objektu  798,37 m² (602,56 m2 bez plochy pod perónem) 
Obestavěný prostor objektu  6 700 m3 
Maximální výška hřebene střechy: +13,315 m (jednopodlažní část objektu + 4,460) 
Počet zaměstnanců dopravní kanceláře: 2 osoby ve směně 
Počet zaměstnanců ST:    10 osob jedna směna  
Počet zaměstnanců SSZT:   3 osoby jedna směna 
Počet bytových jednotek:  v 2.NP (2x byt vel. 4+KK + 1x byt vel. 3+KK) 
 
Prostory v 1.PP jsou navrženy ve vazbě na schodiště. Skladovací prostory obou úseků tvoří 
převážnou část náplně využití tohoto podlaží. Zbývající plochy podzemního podlaží jsou 
vymezeny pro technické vybavení, místnost s kotli pro vytápění a zdroj TV a plochy související 
s provozem bytů ve 2.NP objektu. Tyto navazují na hlavní domovní schodiště, které prochází 
celým objektem a propojuje všechny podlaží. V této části suterénu jsou umístěny komory 
náležící jako příslušenství k jednotlivým bytům. K bytové části přináleží umyvárna, pro část 
zázemí úklidová komora.  

V 1.NP najdeme veřejné prostory a to, hala pro cestující, hala expozice včetně stávajícího 
hygienického zázemí, venkovní zastřešené prostory u nástupiště s bezbariérovým přístupem. 
Hala expozice je bez využití. Zbývající část přízemí bude využita pro provozy investora. Jedná 
se o dopravní kancelář, provoz ST (západní křídlo) a SSZT (východní křídlo). Všechny tyto 
úseky integrují plnohodnotné zázemí pro personál investora.  

V úrovni 2.NP budou provedeny kompletní rekonstrukce všech tří bytových jednotek a nové 
uspořádaní prostor. 

V prostoru 3.NP již bytové jednotky nebudou obnoveny. Celý prostor půdy bude uvolněn a 
otevřen do krovu s výjimkou schodiště a středové chodby, ta zůstane zachována včetně svého 
zastropení. 

V celém objektu výpravní budovy se provede rekonstrukce vnitřních rozvodů, vodoinstalace, 
elektroinstalace, vytápění a plynu. 

V rámci rekonstrukce VB dojde k přemístění dispečerského pracoviště (dopravní 
kanceláře) v žst. Bečov nad Teplou mimo stávající výpravní budovu. 

Dopravní kancelář bude během rekonstrukce vymístěna mimo stávající budovu VB. Budou zde 
umístěny dvě mobilní buňky o rozměrech 2,5 x 6 m, v jedné buňce bude provizorní DK ve 
druhé buňce bude zázemí pro zaměstnance VB. Sociální zázemí bude řešeno pomocí 
chemického WC.   

Na vymístění zařízení dopravní kanceláře bude nutný výlukový rozkaz s popisem 
jednotlivých technologií. Výlukový rozkaz se řeší vždy na začátku rekonstrukce a po 
jejím dokončení. Propojení technologií se provede do připravené buňky / kontejneru 
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v nočních hodinách, odhad max. 4 hod. Proces výluky je zapotřebí řešit minimálně 4 
měsíce před samotným propojením dle předpisu D7/2. Po upřesnění termínu a 
dodání potřebné dokumentace a podkladu řeší SS západ, Úsek investiční v kooperaci 
se zhotovitelem. 

V místnostech obsahujících sdělovací a zabezpečovací zařízení m.č. 0P09A, 0P09B, 
0P22 budou prováděny minimální stavební práce vyjma výměny dožitých okenních 
výplní. Pro tyto místnosti platí přísná opatření a omezení, přístup do těchto prostor 
bude pouze s určenou osobou (správcem)! Po dobu stavby musí být tyto prostory 
chráněny, vše bude ochráněno před prachem a práce budou provedeny s max. 
opatrností. Dopravní technologie musí po celou doby výstavby zůstat v provozu bez 
omezení a poškození. Z tohoto požadavku plynou určitá omezení provozem pro 
realizaci a postup výstavby. 

Do všech těchto místností bude během stavby zajištěn nepřetržitý přístup! 

Pouze do místnosti 0P40 a 0P41 bude zamezen přístup, a tyto prostory nebudou 
rekonstruovány. 
 

 SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 
 

Novostavba budovy po technické stránce koresponduje s architektonickým řešením. Zásady a 
konstrukční principy lze shrnout do následujících premis: 
- novostavba budovy, v konstrukci a technickém provedení  
- zachování stávajícího technologického objektu a jeho zakomponování do nové kubatury 
- solitérní objekt se sedlovou střechou, orientace hřebene souběžně s dráhou 
- dřevěná fasáda tvořící venkovní plášť objektu včetně zakrytí technologického objektu 
- sokl z cihelného zdiva, pohledový beton na dílčích plochách, střecha – hladká plechová 
krytina na drážky, výplně otvorů (dveře, vrata) – kovové, lakované 
- založení na betonových pasech, nosný stěnový systém, konstrukce zastřešení pomocí 
dřevěných vazníků 
POZOR Při provádění základů se bude postupovat velmi šetrně – ruční výkopy z důvodu 
zajištění neporušení eventuálně v zemi vedených kabelů, resp. jiného průběhu kabelů než 
zdokumentovaného v situaci. 

Napojení objektu bude provedeno na silnoproudou elektroinstalaci, slaboproudou 
elektroinstalaci, kanalizaci splaškovou a dešťovou a pitný vodovod, hromosvod (kompletní 
rozvody a zařízení, včetně zemnění).  
Stávající technologický objekt nebude fyzicky svázán s novostavbou. Mezi objekty zůstane 
revizní ulička. 
 

 SO 55-79-04 Drobná architektura a mobiliář (SO 04) 
 

Vnitřní mobiliář se nachází v prostorách veřejně přístupných - hala pro cestující. Obsahuje 2 ks 
laviček a 1ks nádoby na směsný odpad.  
Venkovní mobiliář se nachází pod zastřešeným prostorem perónu. Obsahuje 4 ks laviček, 
cyklostojany a nádoby na směsný a tříděný odpad. 
 
 

 SO 55-79-05 Historické oplocení (SO 05)  
 

Plot na východní straně od VB při veřejném chodníku do centra města souběžném s kolejištěm 
je součástí nemovité kulturní památky. Proto je nutné při jeho opravě počítat s ne zcela 
rutinními pracovními postupy – restaurátorské práce s kamenem a dřevem, speciální 
povrchové úpravy režného zdiva apod. 
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Plot vymezuje veřejné prostranství a odděluje jej od ploch železniční stanice. Záměrem 
investora je celé jeho těleso opravit a navrátit mu jeho někdejší parametry. Toto bude spočívat 
ve výměně či opravě dřevěných plotovek a opravě zdiva. 
 

 SO 55-52-06 Komunikace a zpevněné plochy (SO 06)  
 
Jedná se o návrh zpevněných ploch v blízkosti výpravní budovy a komunikace pro obsluhu 
zázemí technologických objektů. 
První část se týká bezprostředního okolí výpravní budovy. Po pravé straně objektu bude 
obnoven chodník. Chodník vede podél stávajícího zděného oplocení. Chodník bude obnoven ve 
stejném rozsahu a nově bude doplněno bezbariérové řešení zejména v napojení na stávající 
stav. Tento chodník zajišťuje přístup na nástupiště.  
Další část se nachází před výpravní budovou, kde bude opravena zpevněná plocha v rozsahu 
pozemku Správy železnic. Podél západní části VB bude doplněn služební chodník. Tato plocha 
obnovuje stávající zpevnění, ale materiálově bude nové řešení vhodnější s ohledem na 
památkovou ochranu.  
V západní části dojde k výraznějším úpravám s ohledem na realizaci technologických objektů. 
Bude zřízena nová obslužná komunikace zajišťující objíždění technologického objektu. Na 
západní straně bude zřízeno parkoviště pro zaměstnance. Technologický objekt bude napojen 
na zpevnění pomocí asfaltové plochy tak, aby bylo možné využívat garáže. Také budou 
doplněny služební chodníky. 
 
Chodníky a zpevněná plocha u VB 
Stávající chodník ze zámkové dlažby bude rekonstruován včetně konstrukce. Základní šířka 
chodníku je 4,60 m. Maximální podélný sklon je 3,0%. Směrově je trasa chodníku vedena v 
přímé.  
Povrch bude ze zámkové dlažby v barvě šedé. Rozměr 20 x 20 x 0,06 cm.   
Bezbariérový pohyb je předpokládán od stávající autobusové zastávky (stávající stav 
nevyhovuje bezbariérovým požadavkům). Ze směru od zastávky bude přirozená vodicí linie 
podél podezdívky plotu. Před vstupem do prostoru nástupiště bude zajištěno bezpečné 
navedení pomocí signálního a varovného pásu, který zůstane zachován ze stávajícího stavu. 
V napojení bude rozhraní nového chodníku a stávajícího stavu odděleno betonovou obrubou BO 
15/25/100 v betonovém loži min C20/25 nXF3. 
 
Zpevněná plocha před VB  
Obnova zpevněných povrchů bude spočívat v odříznutí stávající hrany asfaltové plochy před 
VB. Na rozhraní povrchů (rozdíl dvou asfaltobetonových krytů) bude nově umístěna obruba, 
která je vedena v celé své délce v přímé a v úrovni terénu. Obruba bude BO 15/25/100 do 
betonového lože C 20/25 nXF3.  
Výškově obruba kopíruje stávající stav povrchů. Vrchol nivelety je přibližně před vstupem do 
budovy. Tento vrchol je zaoblen vypuklým obloukem o poloměru 700m. Podélné sklony jsou 
minimální v rozmezí 0,5 – 0,55%.  
Podél obruby bude dvouřádek ze žulové kostky v betonu (bet. lože min. C20/25 nXF3), který 
bude šířky 0,25m a bude s nulovým příčným sklonem. Dvojřádek ze žulové kostky bude 
zajišťovat odvod povrchové vody od výpravní budovy do uličních vpustí.  
Od výpravní budovy bude povrch ze žulové kostky v příčném sklonu 3,0%. Vstup do VB bude 
muset být upraven. Tuto část řeší objekt SO 01.  
V těchto plochách se nepředpokládá pochyb osob se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace z důvodu, že vstup do VB je bariérový a plocha před VB není vhodná pro pohyb 
pěších. Vstup do VB nelze také upravit z důvodů, že objekt je památkově chráněn.  
Pro zachování stávajícího režimu povrchových vod bude také opravena část zpevněné asfaltové 
plochy v šířce 0,75m.   
Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem od budovy. V dvouřádku ze žulové kostky 
u obruby budou umístěny uliční vpusti UV1, UV2 a UV3 
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Obslužný chodník po západní straně VB  
Pro zajištění obsluhy VB a nového technologického objektu je navržen obslužný chodník. Šířka 
chodníku podél VB je 1,25m. Na konci navazuje na nástupiště, kde bude výškový rozdíl 
povrchu chodníku a povrchu nástupiště 0,15m, tedy jeden výškový schodišťový stupeň. 
Na začátku navazuje tento obslužný chodník na propojení, které spojuje SO-03 přes obslužnou 
komunikaci a zpevněnou plochu.  
Ohraničení chodníku bude ze záhonové obruby BO 05/25/100 v betonovém loži C 20/25 nXF3. 
Podélný sklon je minimální max 1,0 %. Příčný sklon bude max. 2,0%. 
Povrch bude ze zámkové dlažby v barvě šedé. Rozměr 20 x 20 x 0,06 cm.   
 
Obslužná komunikace  
Nově navržená komunikace začíná za stávajícími vrchními znaky inženýrských sítí a směřuje 
na jih ke kolejišti. Následně je vedena podél objektu SO 03 a malým směrovým obloukem se u 
osvětlovací věže napojuje na stávající zpevněnou plochu.  
Napojení na začátku úpravy je řešeno prostým nárožím o poloměrech R 4,0 m a R 6,0 m. 
Konstrukce vozovky je dotažena až ke hraně nástupištní konstrukce tak, aby byl celý prostor 
udržovatelný a jednotný. Obruba bude vzdálena od osy koleje minimálně 4,0 m.  
Napojení na stávající stav je realizováno pomocí prostého nároží o poloměrech 2,0m a 2,0m. 
Nepředpokládá se žádný zásah do konstrukce nástupiště. 
 
Parkoviště a služební chodník u SO03  
Na západní straně objektu jsou umístěna čtyři parkovací stání. Základní šířka parkovacího stání 
je 2,5m. Krajní stání jsou rozšířena o 0,25m. Délka stání je 5,0m.  
Povrch bude z asfaltobetonového krytu.  
Z důvodu minimalizace zemních prací je ve výškovém řešení vytvořeno úžlabí v ose plochy, 
tedy je zde proměnný sklon od SO03, a to v hodnotách 0,5 % až 1,5 %. Z druhé strany je 
příčný sklon 1,0 %. Podélný sklon je zde proměnný od 1,5 % do 2,0 %. V nejnižším místě je 
zde umístěna uliční vpusť UV7, která je zaústěna do zasakovacích těles.  
Ohraničení je z betonové obruby BO 15/25/100 bet. lože min C 20/25nXF3 o standartní výšce 
0,12m.  
Mezi obrubami parkoviště a obrubou obslužné komunikace vznikne zelený ostrůvek, který bude 
vyplněn vhodnou humózní zeminou a oset travním semenem.  
V severní části jsou vjezdy do objektu SO03, kde bude povrch z asfaltobetonu dotažen až k 
objektu. Příčný sklon bude od objektu ke zpevněné ploše.  
Nové úpravy budou odděleny o stávajícího povrchu novou obrubou BO 15/25/100 v bet. loži 
min. C 20/25 nXF3. Obruba bude v úrovni nové konstrukce zpevněné plochy. Podél zeleného 
ostrůvku bude základní výška 0,12m.  
Plocha před SO03 bude odvodněna do uliční vpusti UV 8. U objektu bude obslužný chodník. V 
severní části je o šířce 0,90 m a na východní straně bude proměnné šířky 1,0 - 1,55m. Příčný 
sklon bude max 2,0%. Podél zeleného ostrůvku bude ohraničení ze záhonové obruby BO 
5/20/100 do betonového lože min. C 20/25 nXF3. 
 

 SO 55-95-07 Venkovní zeleň (SO 07)  
 
Plochy venkovní zeleně budou dotvářet venkovní veřejný prostor okolí výpravní budovy. Jedná 
se především o travnaté plochy.  
K oživení a zpříjemnění prostoru v okolí výpravní budovy přispějí i relativně rozsáhlé plochy 
venkovní zeleně. Tyto jsou komponovány záměrně tak, aby revitalizovaly ty partie prostoru, 
které svou kompozicí oživení potřebují. 
Proto se zeleň objevuje i při manipulačních plochách v přednádražním prostoru, a aby se 
zpříjemnilo prostředí i v partiích zázemí železniční stanice, jsou relativně rozsáhlé plochy 
venkovní zeleně navrženy i v okolí nově uvažované budovy zázemí. Zde dotváří kompozici 
nové dopravní situace. 
Při restaurování historického oplocení budou okolní plochy zeleně využity jako manipulační 
plochy pro práci, tedy budou značně poškozeny. Po provedení těchto činností bude tato 
venkovní zeleň revitalizována.  
Nová zelená prostranství budou vytvořena technologií klasicky založeného trávníku – travní 
semeno, stávající výměry budou rehabilitovány rovněž klasickým způsobem.  
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• SO 55-31-08 Kanalizace splašková a dešťová – venkovní rozvody včetně 

zasak. bloků (SO 08)   
objekt SO 55-31-08 je ve vydaném společným povolení uveden jako kanalizace 
splašková a dešťová – venkovní rozvody včetně akum. nádob a zasak. bloků  (SO 08)   
 
Nová splašková kanalizace: 
Nově navrhovaná kanalizační přípojka splaškové kanalizace bude zaústěna do stávající stoky 
jednotné kanalizace vedené v ulici U Trati v její vzdálenější části od budovy. Bude odvádět 
veškeré splaškové vody z výpravní budovy i z objektu zázemí, který je navrhován západně od 
výpravní budovy na místě původní technické budovy SŽ. 
Na hranici pozemku investora bude umístěna přečerpávací šachta, do níž budou svedeny 
splaškové vody z hlavní budovy a z obou křídel výpravní budovy. 
Stoka obecní kanalizace B DN400 se nachází na opačné straně zmíněné komunikace. Tlaková 
přípojka splaškové kanalizace z PE SDR17 40x2,4 bude zaústěna do stávající šachty č. 38. 
Výběr místa zaústění přípojky do obecní kanalizace byl proveden v závislosti na potřebě 
dostatečné nezámrzné hloubky uložení potrubí. Přípojka bude provedena protlakem pod 
komunikací ze startovací šachty umístěné v místě napojení na veřejnou stoku do cílové šachty 
umístěné v místě přečerpávací šachty na pozemku investora. 
 
Nová dešťová kanalizace: 
Předpokládají se kompletně nové rozvody dešťové kanalizace. Bude provedeno přepojení 
dešťové kanalizace na nové dešťové potrubí vedoucí do vsakovacího tělesa. Stávající septik 
bude zrušen. Ze střechy přízemního křídla bude dešťový odpad sveden nejprve do voštinového 
zasakovacího bloku umístěného ve východní části pozemku. Zasakovací blok bude vybaven 
bezpečnostním vývěrem na povrch zeleně.  
Střecha objektu SO 03, komunikace a část střechy výpravní budovy budou svedeny do severní 
části dešťové kanalizace. Na rozvodu budou osazeny revizní šachty s poklopem. 
Dešťové okapové odpady budou zaústěny do lapačů střešních splavenin, které jsou navrženy k 
rekonstrukci. Lapače střešních splavenin budou nově instalovány s košem pro zachytávání 
střešních splavenin. Dešťové svody od odpadů na koncích obou přízemních křídel výpravní 
budovy budou nově provedeny. 
Západně od výpravní budovy bude nově vybudován objekt zázemí (OZ - SO03). Okolo objektu 
je navržena nová obslužná komunikace a vedle OZ je navržena zpevněná plocha se 
zatravňovací dlažbou, umožňující parkování pro čtyři osobní auta zaměstnanců železniční 
stanice. 
Objekt zázemí bude vybaven čtyřmi dešťovými odpady zaústěnými do lapačů splavenin, dále 
uličními vtoky odvodňujícími obslužnou komunikaci a odvodňujícími prostor zpevněné plochy 
se zatravňovací dlažbou a prostor před nástupem na rampu. 
Veškeré dešťové vody z objektu zázemí a jeho okolí budou svedeny do zasakovacích 
voštinových bloků.  
Přepad ze vsakovacího tělesa bude vyveden nad terén. 
 
Navrhované úpravy nebudou mít vliv na kapacitu stávající kanalizační přípojky. 
 

• SO 55-32-09 Vodovod – venkovní rozvody (SO 09) 
objekt 55-32-09 je ve vydaném společném povolení uveden jako Vodovod – pitný a 
užitkový venkovní rozvody (SO 09) 
 
Stávající stav: 
Budova žst. je napojena na veřejný vodovod z r. 2005 PE ø100 vedený v ulici U Trati 
vodovodní přípojkou PE ø32 v délce 53m z roku 2016. Vodovodní řad je veden ve vzdálenější 
části ulice za hlavní ulicí na Mariánské Lázně, kterou přípojka křižuje. Na přípojce je v zeleném 
pásu umístěna vodoměrná šachta.  
Vodovodní přípojka je zavedena do hlavního objektu výpravní budovy z východní strany, kdy 
její závěrečný úsek je veden podél východního křídla budovy. Vstup přípojky do budovy je v 
prostoru sklepu určeném pro obyvatele bytu a hlavní domovní uzávěr vody je proto umístěn až 
ve společné sklepní chodbě. Od uzávěru je rozveden nový rozvod studené pitné vody PPR ø32, 
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který je veden pod stropem suterénu ke všem stávajícím stoupačkám. Přípojka nemá 
dostatečnou dimenzi pro bezproblémové zásobování celého navrhovaného objektu pitnou 
vodou, zvláště bude-li zapotřebí řešit protipožární zabezpečení budovy zavodněnými 
hydrantovými systémy a má-li být zabezpečeno bezproblémové zásobování všech provozů 
včetně bytů a včetně možného využití doposud volných půdních prostor pro zřízení dalších 
bytových jednotek. Současná dimenze přípojky je vyhovující pouze pro současný provoz, který 
je značně utlumen.  
 
Rekonstrukce přípojky: 
Přípojka bude v celé trase rekonstruovaná na potrubí rPE SDR11 ø50x4,6. Část přípojky pod 
komunikací bude provedena protlakem. Startovací jáma bude umístěna u stávající vodoměrné 
šachty, cílová jáma bude umístěna ve zpevněné ploše před výpravní budovou v místě, kde 
končí rovná část trasy. Přípojka bude vedena v trase původní přípojky s tím, že potrubí pod 
komunikací bude protlakem vedeno těsně vedle stávajícího potrubí. V otevřeném výkopu se 
předpokládá odstranění původního potrubí. Vodoměrná souprava ve stávající vodoměrné 
šachtě bude zrekonstruována na DN 40. 
 

• SO 55-71-01 Silnoproudá elektroinstalace – venkovní rozvody (SO 10) 

Napájení nezálohovaných obvodů ve VB bude po kabelech 2 x AYKY-J 3x120+70 do nové KS 
09 na fasádě VB, která bude osazena přepěťovými ochranami T1. 
Zálohované obvody budou napájeny ze společného kabelu AYKY-J 4x70 (TS  RE1 RZZ u 
tech. obj. SSZT) pro osvětlení a RZZ v tech. objektu.  
Zálohovaný kabel do VB se připojí do rozvaděče RZS01, kde bude 5 ks elektroměrů (pult 
výpravčího, RDOOS, technologické rozvaděče SŽT, technologické rozvaděče SSZT a jedna 
rezerva).   
Na současném objektu TO dojde ke zrušení KS12, ze které je napájen RE v budově TO, nově 
budou garáže a sklad připojeny z nezálohovaného rozvaděče ve VB. Osvětlovací věž ROV2 se 
napojí novým kabelem CYKY-J 4x16 z RE-VO u tech. obj. SSZT. 
Z kabelové skříně bude proveden jeden vývod do hlavního elektroměrového rozváděče v 
prostoru objektu. V elektroměrovém rozváděči pak budou soustředěny elektroměry pro 
příslušné prostory jednotlivých správců. 
 

• SO 55-71-01 Slaboproudé elektroinstalace – venkovní rozvody (SO 11) 

Přípojka objektu zázemí – podzemní kabelové vedení napojené na rozvody výpravní budovy.  

Statické výpočty jsou uvedeny v samostatné části dokumentace D.2.2.1 – stavebně 
konstrukční řešení. 

Prostorové upořádání nově navržených IS respektuje a splňuje normu ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - 
podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima 

Bilance jsou definovány v oddíle B.2.1.h této STZ. 

c) celková spotřeba vody 

Bilance je definována v oddíle B.2.1.h této STZ. 
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d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem a jeho množství  

Předpokládaná produkce domovního odpadu:  

Výpočtové hodnoty:  

Bytová jednotka: 4 EO vznik 3 l/EO za den pro b.j. Qdenní = 4 x 3 = 12 l/den Qtýdenní = 12 x 
7 = 84 l/týden Qroční = 84 x 52 = 4368 l/rok 

Kanceláře: 4/3 = 1,5 EO vznik 3 l/EO za den pro 4 kanceláře Qdenní = 1,5 x 3 = 4,5 l/den 
Qtýdenní = 4,5 x 7 = 31,5 l/týden Qroční = 31,5 x 52 = 1638 l/rok 

Celkem: 6006 l/rok 

Směsný odpad bude ukládán do popelnic, které budou umístěny v západní části nového 
objektu zázemí. Budou zde umístěny kromě těchto nádob na komunální odpad i nádoby na 
tříděný odpad (papír, sklo, plasty). 

Popis odpadů ze stavby – viz. B.6. v této STZ.  

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě  

Bez nároku.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Veřejně přístupné prostory stavby jsou řešeny bezbariérově a splňují vyhl. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Obecně: 

Bezbariérový pohyb je předpokládán od stávající autobusové zastávky (stávající stav také 
nevyhovuje bezbariérovým nárokům). Ze směru od zastávky bude vedena přirozená vodicí linie 
podél podezdívky plotu. Před vstupem do prostoru nástupiště bude zajištěno bezpečné navedení 
pomocí signálního a varovného pásu, který zůstane zachován ze stávajícího stavu. Bezbariérový 
přístup k jednotlivým nástupištím byl řešen v rámci akce Oprava staničních kolejí 1 - 8 a výhybek 
v ŽST Bečov nad Teplou z roku 2020. Bezbariérovost je řešena jen v rámci zastřešeného perónu. 

Přístup do výpravní budovy a haly není navržen bezbariérově.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany 
před vlivy trakčních a energetických vedení  

Stavba se nedotýká kolejiště + trakce není - projektem tedy není řešeno. 

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě 
výsledků korozních průzkumů  

Projektem není řešeno. Jedná se o stávající budovu ve stávajícím charakteru. 

výjimky z norem a předpisů (resp. popis řešení odchylného od řešení podle 
technické normy a zajišťujícího nejméně stejnou úroveň bezpečnosti jako řešení 
podle technické normy) ve vztahu k bezpečnosti při užívání stavby (např. 
omezení volného a schůdného manipulačního prostoru atd.)  

Projektem nejsou požadovány výjimky. 
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opatření zabraňující nežádoucímu vstupu do uzavřeného prostoru dráhy, jeho 
monitoring  

Opatření zůstávají stávající, monitoring je řešen pomocí kamerového systému a přímým 
dohledem obsluhy dopravní kanceláře. 

zabezpečení a dohled nad kříženími dráhy s pozemními komunikacemi. 

V dotčeném území nedochází ke křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi. 

B.2.6 Základní charakteristika (popis) technologických 
objektů a technických zařízení 

a) popis stávajícího stavu 

Technologická drážní zařízení: 

V případě zabezpečovacího zařízení se jedná o zadávací pracoviště LOP1 (lokální ovládací 
pracoviště) a záložní LOP2 spolu s GTN (graficko-technologická nadstavba). V Místnosti za 
dopravní kanceláří je RACK s technologickými počítači pro REMOTE98 M.Lázně – K.Vary d.n. a 
Rakovník – Bečov nad Teplou. 
 
Ve správě SSZT se jedná o toto zařízení 

- kabel z 0P22 do RACKU za dopravní kanceláří pro REMOTE 98 
- kabelové závěry místní kabelizace v ŽST k VTO u vjezdových návěstidel, VTO u Pst v 

kolejišti a VTO na PZS km 33,445 
- řízený interface GAMA-IFC-AUT včetně přepěťové ochrany SAVE-3S-2L s uzemněním 

dispečerského systému GAMA Blatno – Bečov zapojený na traťový kabel směr Žlutice 
- hlavní hodiny EH71 s přijímačem DCF s vedením k podružným hodinám 

 
Kabelové závěry kabelů ve správě SŽT 
Metalická kabelizace zakončená v prostorech  SSZT: 
• Úsek Bečov – Otročín – Toužim  
• Úsek Bečov – Mariánské Lázně  
Modrá HDPE TRUBKA 40/33, bez kabelu  
• Úsek Bečov – Karlovy Vary dolní Nádraží   
• Optický kabel DOK Karlovy Vary dolní nádraží – Bečov 
DOK se s největší pravděpodobností nachází v modré HDPE trubce 40/33, která vybíhá z VB 
Bečov. Na DOK je provozován optický okruh z datového uzlu Intranet v Karlových Varech pro 
konektivitu VB Bečov do sítě Intranet SŽ. Topologie okruhu je tato: K.V.d.n. - Bečov - K.V. 
Aréna. Kabel je ve sděl.m. Bečov zakončen na ODF ve skříni rack u stěny. 
 

Popis technologického zařízení v DK 
Dle vyjádření technika ČD Telematika: 
Za radiostanice 3ks, ovládacích skřínek v DK, záznamové zařízení ReDat. Vysílací část je ve 
sdělovací místnosti za DK v racku. 
Dle vyjádření s ohledem na technologii (od. p. Janču) SSZT OŘ Ústí nad Labem: 
ovládací pult telefonního zapojovače ALFA-OP16-MUD 
náhradní zapojovač MIKRO-NZ-10 včetně rozhraní interface IFC-CANON-KRONE 
PC informačního systému HAVIS 
PC klient kamerového systému 
 

Technická zařízení budov - vnitřní instalace VB: 

Stávající objekt je osazen soustavou technologických zařízení (vytápění, elektrorozvody, 
zdravotně technické instalace), jenž se nalézají ve stavu odpovídajícím době svého vzniku. 
Jsou z velké části dožilá. Vnitřní instalace byly částečně zmodernizovány v rámci připojení 
samostatných zařizovacích předmětů ve viditelných částech. Páteřní vedení nebylo průběžně 
rekonstruováno, opravováno ani upravováno. Připojení samostatných zařizovacích předmětů 
skrytých ve zdi nebylo invazivně sondováno, dá se však předpokládat jeho lokální stárnutí 
v rámci stárnutí jednotlivých částí stavby. Přípojná místa budou v rámci stavby osazena prvky 
s moderní materiálovou charakteristikou, napojení bude do stávajících přípojných bodů. 
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Vytápění a příprava teplé vody: stávající nevyhovující   stav - kombinace  zdrojů  na  pevná  
paliva, elektřinu a dalších. Otopná soustava je původní dvoutrubková. Ležaté rozvody ÚT jsou 
vedeny podél stěn jednotlivých místností. Potrubí je ocelové, neizolované. Otopné plochy tvoří 
převážně ocelová článková otopná tělesa, lokálně jsou opět nahrazena novodobými panelovými 
otopnými tělesy. Teplá voda je připravována lokálně v jednotlivých částech objektu. 

Větrání: Veškeré prostory jsou větrány přirozeně otevíratelnými okny. 

Chlazení: Chlazení není v celém objektu využíváno.  

Vodovod:  Budova žst. je napojena na veřejný vodovod PE ø100 vedený v ulici U Trati z r. 
2005 vodovodní přípojkou PE ø32 v délce 53m z roku 2016. Vodovodní řad je veden ve 
vzdálenější části ulice za hlavní ulicí na Mariánské Lázně, kterou přípojka křižuje. Na přípojce 
je v zeleném pásu umístěna vodoměrná šachta. Vodovodní přípojka je zavedena do hlavního 
objektu výpravní budovy z východní strany, kdy její závěrečný úsek je veden podél východního 
křídla budovy. Vstup přípojky do budovy je v prostoru sklepu určeném pro obyvatele bytu a 
hlavní domovní uzávěr vody je proto umístěn až ve společné sklepní chodbě. Od uzávěru je 
rozveden nový rozvod studené pitné vody PPR ø32, který je veden pod stropem suterénu ke 
všem stávajícím stoupačkám. 

Kanalizace: Současná venkovní splašková kanalizace je do budoucnosti nepoužitelná, 
protože přípojka splaškové kanalizace musí být provedena z důvodu dispozice městské 
splaškové kanalizace na opačné straně areálu železniční stanice oproti současnému odvodu 
odpadních vod do recipientu. 

Plyn: Dům je napojen a na veřejný STL plynovod vedený v ulici U Trati. Plynovod je veden v 
části ulice přiléhající k budově žst. Pro dům jsou provedeny dvě STL plynovodní přípojky PE 
ø32 v délce cca 6,5m. Obě přípojky jsou ukončeny hlavním uzávěrem plynu ve skříni na fasádě 
objektu hlavní budovy, každá přípojka je ukončena v samostatné skříňce.  

Technická zařízení budov - elektrotechnické rozvody VB: 

Elektro – silnoproud:  Stávající rozvody elektrické energie v objektu jsou různého stáří. Byty 
jsou napojeny na distribuční síť ČEZu. Technologická část objektu je napojena ze stožárové 
trafostanice SŽ. 

Elektro – slaboproud: Hlavním prostorem všech slaboproudých technologií celé stanice je 
sdělovací místnost. 

Měření a regulace: V objektu není sledována spotřeba tepla pro potřeby energetického 
managementu. Pro sledování spotřeb je určen odečet jednotlivých fakturačních měřidel, 
vodovodu a elektrické energie. 

Technická zařízení budov – další technická zařízení (výtahy, eskalátory, ..): 

Výtahy, eskalátory: Ve výpravní budově se nenachází výtah ani eskalátory. 

b) popis navrženého řešení 

Do zařízení drážní technologie nebude bezprostředně zasahováno. 

V rámci rekonstrukce VB dojde k přemístění dispečerského pracoviště (dopravní 
kanceláře) v žst. Bečov nad Teplou mimo stávající výpravní budovu. 

Dopravní kancelář bude během rekonstrukce vymístěna mimo stávající VB. Budou zde 
umístěny dvě mobilní buňky o rozměrech 2,5 x 6 m, v jedné buňce bude provizorní DK ve 
druhé buňce bude zázemí pro zaměstnance VB. Sociální zázemí bude řešeno pomocí 
chemického WC.   
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Na vymístění zařízení dopravní kanceláře bude nutný výlukový rozkaz s popisem 
jednotlivých technologií. Výlukový rozkaz se řeší vždy na začátku rekonstrukce a po 
jejím dokončení. Propojení technologií se provede do připravené buňky / kontejneru 
v nočních hodinách, odhad max. 4 hod. Proces výluky je zapotřebí řešit minimálně 4 
měsíce před samotným propojením dle předpisu D7/2. Po upřesnění termínu a 
dodání potřebné dokumentace a podkladu řeší SS západ, Úsek investiční v kooperaci 
se zhotovitelem. 

Je nutno počítat mj. s provizorním přemístěním rádiové technologie v rozsahu 
zachování pokud možno stávajících parametrů s ohledem na umístění antény 
radiového zařízení.   

Rádiové zařízení je jediná možnost zajištění komunikace pro dispečera na trati.  

Po dobu rekonstrukce VB se dočasně umístí anténa na osvětlovací stožár JŽ v 
majetku a správě OŘ - SEE K. Délka anténního svodu by neměla přesáhnout 25 m.  

V rámci provizorní přeložky dopravní kanceláře nutno počítat i s přeložkou 
kabelového vedení (dnes zaústěno do sděl. m.). 

V místnostech obsahujících sdělovací a zabezpečovací zařízení m.č. 0P09A, 0P09B, 
0P22 budou prováděny minimální stavební práce – pouze výměna dožitých okenních 
výplní. Pro tyto místnosti platí přísná opatření a omezení, přístup do těchto prostor 
bude pouze s určenou osobou (správcem)! Po dobu stavby musí být tyto prostory 
chráněny, vše bude ochráněno před prachem a práce budou provedeny s max. 
opatrností. Dopravní technologie musí po celou doby výstavby zůstat v provozu bez 
omezení a poškození. Z tohoto požadavku plynou určitá omezení provozem pro 
realizaci a postup výstavby. 

Do všech těchto místností bude během stavby zajištěn nepřetržitý přístup! 

Objekt bude osazen standardními technologiemi vytápění, elektrorozvodů a zdravotně 
technických instalací obvyklými pro daný účel stavby. 

 SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 
Zdravotní instalace: 

Rozvody SV: Domovní rozvody začínají připojením potrubí za vstupem do budovy v 1.PP, 
kde bude umístěn hlavní uzávěr vodovodu. Vodovod bude rozdělen na vodovod pitné vody  a 
vodovod požární vody. Požární vodovod bude od pitné vody oddělen dle ČSN EN1717 
kontrolovatelnou zpětnou klapkou. 

Ohřev a rozvod TUV: Ohřev teplé vody bude zajištěn v kotelně plynovými kotli a zásobníkem 
TUV. Potřebný průtok pro TUV bude 1,1 l/s, dimenze d40. Teplá voda bude připravována 
centrálně v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači vody o objemu 400 litrů a výkonu min. 15 
kW. Navržený systém přípravy TV vyhovuje požadavkům ČSN 060320. Teplá voda bude 
připravována paralelně s vytápěním objektu 

Kanalizace vnitřní (splašková):   V rámci nově navrhovaných stavebních úprav objektu budou 
původní odpady a svody demontovány. Jsou navrženy nové splaškové svody i odpady v nových 
polohách z důvodů změn dispozičního uspořádání jednotlivých podlaží. Nově navržené odpady 
v hlavní budově budou napojené do svodné domovní kanalizace, která bude vedena částečně 
pod stropem 1.PP a místy pod klenbami v 1.PP. Na svislých částech odpadů budou nad úrovní 
podlahy v 1.NP umístěny čistící kusy v místech, kde přechází svislý odpad do ležatého svodu. 
Hlavní odpady budou vyvedeny až nad střechu objektu, kde budou ukončeny ventilačními 
hlavicemi. Na úrovni 1. PP budou umístěny dvě výlevky a technická místnost pro zabezpečení 
vytápění budovy a ohřevu teplé vody pro celou budovu. Technická místnost bude vybavena 
podlahovou vpustí. Odpady od výlevek, vpusti a odvody kondenzátu a úkapů od kotle budou 
svedeny do automatického přečerpávacího zařízení umístěného ve snížené šachtě pod úrovní 
podlahy 1. PP. Splaškové vody od zařízení umístěných v 1.PP budou přečerpávány do domovní 
splaškové kanalizace. 
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Dešťová kanalizace:  Bude provedeno přepojení dešťové kanalizace do nového vsakovacího 
tělesa. Zasakovací blok bude vybaven bezpečnostními přepady na povrch zeleně. Kanalizační 
odpady jsou navrženy z plastových potrubních systémů pro vnitřní instalace PP HT a pro 
uložení do země PVC KG. Montáž kanalizace je nutno provádět při dodržení ČSN 75 6760 a 
montážních pravidel pro rozvody z plastů. Montáž rozvodů kanalizace nutno provádět v 
koordinaci a s přihlédnutím k ostatním rozvodům. 
 
Vytápění: 

Zdroj tepla: 2x plynový nástěnný kondenzační kotel o výkonu 49,9kW (celkem 
99,8kW) 

Účel zdroje tepla: Systém vytápění bude sloužit pro pokrytí tepelných ztrát objektu a  
    k zajištění tepla pro přípravu TV.  

Umístění:  v 1.PP v místnosti 1S08 

Teplovodní otopná soustava: 

provoz objektu: Kaskáda kotlů bude řízena nadřazeným systémem MaR. Vedle kotlů budou na 
stěně instalovány regulační přístroje, které umožní řízení kaskády kotlů nadřazeným systémem 
MaR signálem 0-10. 

okruh vytápění:   
Je uvažováno s těmito topnými okruhy a jejich teplotními spády: 
- okruh vytápění provozu ST - 60/50 °C – směšovaný okruh (ekvitermní regulace) 
- okruh přípravy TV - 70/50 °C – nesměšovaný okruh (konstantní) 
- okruh vytápění VPP - 60/50 °C – směšovaný okruh (ekvitermní regulace) 
- okruh vytápění provozu SSZT - 60/50 °C – směšovaný okruh (ekvitermní regulace) 
- okruh vytápění řízení provozu - 60/50 °C – směšovaný okruh (ekvitermní regulace) 
- okruh vytápění haly expozice - 60/50 °C – směšovaný okruh (ekvitermní regulace) 
- okruh vytápění bytů - 60/50 °C – směšovaný okruh (ekvitermní regulace) 
 
otopná tělesa: budou použita ocelová desková otopná tělesa, ocelová článková otopná tělesa, 
vertikální ocelová desková otopná tělesa a koupelnová otopná tělesa. 

Vzduchotechnika: 

Vzduchotechnika nově řeší přívod vzduchu do technické místnosti v 1.PP. Pracoviště v 1.NP a 
jejich hygienické zázemí a WC cestujících a návštěvníků jsou větrána přirozeně repasovanými 
okny. Nucený odvod ze záchodů a sprch je navržen nástěnnými nebo potrubními ventilátory. S 
ohledem na památkovou ochranu objektu výpravní budovy je v bytech ve 2.NP zachováno 
přirozené větrání okny. Koupelny a samostatné záchody jsou nuceně odvětrány pomocí malých 
stěnových radiálních dvouotáčkových ventilátorů v místnosti (návrhový parametr 90 nebo 60 
m3/h při tlaku 100 Pa). Ventilátory v koupelnách s krytím min. IP X4. Výtlak odsátého vzduchu 
je většinou veden do stávajících komínových průduchů. Vyústění komínového průduchu je 
zaslepeno a na boku je osazena protidešťová žaluzie, přímé vyústění nad střechu s výfukovou 
stříškou. Potrubí procházející půdním prostorem bude opatřeno tepelnou izolací. Náhrada za 
odsátý vzduch je řešena podtlakem z okolních prostor netěsnostmi dveří (podříznutí). Jsou 
připravena samostatná výtlačná potrubí pro napojení odsavače par, který bude součástí 
kuchyňské linky.  

Chlazení: 

Chlazení je navrženo pouze do prostoru dopraví kanceláře a sdělovací místnosti. 

Elektroinstalace a hromosvod: 

Napájecí napěťová soustava: TN-C, v podružných rozvaděčích TN-C-S, 
koncové rozvody TN-S. Napěťová hladina: 230/400 V, 50 Hz 
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Stávající kabely z TS jsou v rámci rekonstrukce budovy přivedeny do nové rozpojovací 
pojistkové skříně (bude vyměněna za vyhovující). Z této pojistkové skříně budou napájeny 
přes RE-ŽST všechny rozvaděče provozní budovy R1 – R8.  

Náhradní zdroj (dieselagregát) a UPS s návazností na CENTRALSTOP a TOTALSTOP není v 
součinnosti s projektem PBŘ požadován a zajišťuje pouze napájení technologické místnosti se 
sdělovacím zařízením (OZ) při provozní ztrátě napájení a dalších okruhů dle PD. V případě 
požáru dojde použitím tlačítka TOTAL STOP k odpojení kompletní elektroinstalace výpravní 
budovy. Tlačítko CENTRAL STOP je umístěno na dveřích rozvaděče RH a vypíná pouze 
nezálohované okruhy výpravní budovy (hlavní napájení z trafostanice). 

Součástí rekonstrukce provozní budovy bude kompletní výměna elektroinstalace včetně 
rozvaděčů a rekonstrukce TZB. 

Ochrana proti přepětí: 

Veškeré rozvaděče budou osazeny ochranou proti přepětí typu B+C. 

 

RH- Hlavní rozvaděč                                                                                                     
RH- Elektroměr č.1: Rozvaděč RS1-prostory správy tratí (0P30,0P31,0P32,0P33,0P34, 
0P35,0P36,0P37,0P38) 
RH - Elektroměr č.2:Rozvaděč RH –část RS2-veřejně přístupné prostory 
(0P02,0P40,0P41osvětlení přístupových cest, osvětlení nápisů stanice, osvětlení vstupu do 
vestibulu/čekárny,výdejové automaty,VZT) 
RH -Elektroměr č.3: Rozvaděč RH –část RS3-prostory k pronájmu(OP3)                                                                             
R4-Elektroměr č.4: Rozvaděč RH –část RS4 Prostory dopravní kanceláře ( 
0P04,0P05,0P06,OP08 )                                   R5-Elektroměr č.5: Rozvaděč RH –rozvaděč 
RS5 Prostory SSZT+TÚDC ( 0P09,0P13,0P15,OP016,OP017,0P18,0P19,0P20,0P21,OP22,0P23 ) 
R6-Elektroměr č.6: Rozvaděč RH –rozvaděč RS6 Prostory (OP24,OP25) R6.1-Elektroměr č.7: 
Rozvaděč RH –rozvaděč RS6.1  Prostory:(0P12,39)                                                                  
R7-Elektroměr č.7: Rozvaděč RH –rozvaděč RS7 Prostory k bytovým jednotkám-sklepy( 
1S03,1S04,1S05,1S06,1S07,1S090) schodiště prostory k bytovým jednotkám 
(1S01,OP01,OP02,1P02) 
R8-Elektroměr č.8: RH –rozvaděč RS+RK 
1S08kotelna+1S010,1S011,1S012,1S013,1S014,1S016,1S017) 
RE-2 Elektroměrový rozvaděč byty1,2,3 2NP 
R9-Elektroměr č.9: RH –rozvaděč RB1,2,3  Prostory ve 2.NP byt 1,2,3                                                        
R10-Elektroměr č.10: RH –rozvaděč nabíjecí stanice pro elektro kola.                                             
R11-Elektroměr č.11: RH –rezerva                                                                                  
R12-Elektroměr č.12: RH –rozvaděč RZ                                                                                                
R13-Elektroměr č.13: RH –rozvaděč RDOOS                                                                                              
R14-Elektroměr č.14: RH –RS8 prostory (OP02) 
 

Bytová část: Součástí rekonstrukce bytové části bude kompletní rekonstrukce elektroinstalace 
v těchto jednotkách. 
 
Ostatní elektroinstalace:  
 
Veškeré zásuvkové obvody budou chráněny proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30 
mA. Zásuvky budou umístněný 250 mm nad čistou podlahou. Výjimkou bude kuchyňská linka a 
koupelna, kde budou umístněný 1300 mm nad čistou podlahou. V dopravní kanceláři bude 
instalován parapetní žlab se zásuvkovými moduly 45x45. 
 
Pro zajištění napájení sytému zabezpečení ŽS v případě provozního výpadku el. energie bude 
instalován náhradní zdroj – DG v objektu (SO03)  a UPS (místnost OP09 nebo jiné  určené 
investorem). Při výpadku elektrické energie převezme lineárně zátěž zdroj UPS a po nastartování 
DG Bypass přepne UPS opět do režimu Standby (Bypass je součástí UPS). Zároveň bude v 
rozvaděči RH instalován přepínač sítí 1-0-2 s možností překlenutí obvodu při případné poruše či 
servisu UPS 
Záložní zdroj diesel agregát) bude umístěn ve nově dobudovaném objektu SO03, přívod pro něj 
bude použit stávající  AYKY-J 3x120+70 končící momentálně rozvodnici KS17,z tohoto bodu bude 
napájen i rozvaděč RG. Od diesel agregátu bude položen nový kabel AYKY-J 5x35 směr výpravní 
budova který bude sloužit k napájení záložního napájení viz schéma napájení silnoproudu, tento 
kabel bude končit v nové pojistové skříni  na pojistkách 3x120A dále bude veden do rozvaděče 
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RH. Bude proveden propoj CYKY-J 12x1,5 a to mezi rozvaděčem dieselagregátu a rozvaděčem 
RH, tento bude sloužit k hlášení poruchových stavů diesel agregátu, jako jsou vybytá baterie, 
nedostatek paliva apod. 
 Na pojistkové skříni bude označení výstražnou tabulkou pozor napájeno ze dvou sítí. V rozvaděči 
RS5  (místnost OP09A) se nacházejí zálohované i nezálohovaná okruhy, nutno umístit žlutou 
výstražnou tabulku POZOR NAPÁJENÍ ZE DVOU SÍTÍ ! 
V hale pro cestující budou instalovány 1x nápojový automat a 1x potravinový   automat. 
Nově bude také zrealizovaný propoj kabelem CYKY-J 4x16 uložený v ochranné trubce ve 
společném výkopu s kabely od diesel agregátu. Tento kabel bude sloužit, jako propoj mezi 
rozvaděčem ROV a rozvaděčem ROV-2. 
 
Hromosvod + rizika škod: 
 
Po rekonstrukci střechy bude zhotoven hromosvod dle normy IEC/EN 62305. Svody na objektu 
budou v provedení povrchové na typizovaných podpěrách zakončené zkušební svorkou s 
ochranným úhelníkem 1,7m.Jímací soustava je tvořena hřebenovou soustavou a hliníkovými 
jímači tak, že je vytvořen dostatečný ochranný prostor vyšetřený metodou valivé bleskové 
koule s poloměrem r = 45m pro LPL III. Pomocné jímače u komínových těles z drátu AlMgSi 
8mm délka cca 1m . Výjimku tvoří anténní stožár který bude vyčnívat cca 3m nad hřeben 
objektu, na tomto stožáru bude proveden oddálený jímač s distančními tyčemi 0,5m s 
převýšením cca 1m.Všechny jímací tyče jsou vzájemně propojeny drátem AlMgSi o průměru 
8mm uchyceným v podpěrách na hřeben a podpěrách pod tašku a v místě oplechování pomocí 
svorek. Do systému vnějšího LPS jsou zapojeny veškeré okapy, oplechování a úžlabí (pokud 
nejsou jejich vzájemné spoje provedeny falcem a nebo nýtováním jsou vzájemně vodivě 
propojeny drátem AlMgSi o průměru 8mm pomocí vhodných svorek) Výška podpěr bude min. 
0,1m. Do vedení budou vloženy dilatační prvky nebo budou na vedení ponechány záměrné 
nerovnosti pro možnost dilatace vodiče AlMgSi. Roztažnost vodiče AlMgSi je cca 2,4mm/m. 
Všechny přístupné součásti hromosvodu budou označeny výstražnými cedulkami upozorňující 
na nebezpečí úrazu od dotykového nebo krokového napětí v případě špatného počasí! Zemniče 
budou provedeny pasovinou FeZn 30/4mm nebo zemnícími tyčeni dle rozsahu výkopových 
prací v okolí budovy. Pasovina bude uložena v rýze minimální hloubka 500mm a vzdálenost od 
domu 500mm. Vývody k zemničům budou provedeny buď přímo pasovinou nebo na pasovinu 
bude připojena kulatina FeZn o průměru 10mm. Svorky budou v zemi budou řádně 
antikorozivně ošetřeny. Tedy bude provedena ochrana proti korozi u přechodu mezi uložením 
vodiče v různých materiálech dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 např. gumoasfaltovou suspenzí, a to: 
- přechod z betonu do země nejméně 30cm v betonu a 100cm v zemi - přechod z betonu na 
povrch nejméně 10cm v betonu a 20cm nad povrchem - přechod z půdy na povrch nejméně 
30cm v půdě a 20cm nad povrchem Při instalaci jímacího a svodového vedení musí být 
dodrženy předepsané poloměry ohybu vodičů. Každý spoj, který bude provedený pomocí 
svorek, musí být proveden 2ks svorek. Připojení na svody viz výše. Z uzemnění bude vyveden 
vodič FeZn d=10mm PVC pro uzemnění hlavní ochranné přípojnice HOP, které bude umístěna 
v pod hlavním rozvaděčem a u pojistkové skříně. Odpor uzemňovací soustavy musí být menší 
než 10 ohmů 
 
Elektro – slaboproud: 

Na vymístění zařízení z dopravní kanceláře bude nutný výlukový rozkaz s popisem jednotlivých 
technologií. Výlukový rozkaz se řeší vždy na začátku rekonstrukce a po jejím dokončení. 
Propojení technologií se provede do připravené buňky / kontejneru v nočních hodinách, odhad 
max. 4 hod. Proces výluky je zapotřebí řešit minimálně 4 měsíce před samotným propojením 
dle předpisu D7/2. Po upřesnění termínu a dodání potřebné dokumentace a podkladu řeší SS 
západ, Úsek investiční v kooperaci se zhotovitelem. Je nutno počítat mj. s provizorním 
přemístěním rádiové technologie v rozsahu zachování pokud možno stávajících parametrů s 
ohledem na umístění antény rad. zař.  Rádiové zařízení je jediná možnost zajištění komunikace 
dispečera na trati.  
Po dobu rekonstrukce VB se dočasně umístí anténa na osvětlovací stožár JŽ v majetku a 
správě OŘ - SEE K. Délka anténního svodu by neměla přesáhnout 25 m.  
V rámci provizorní přeložky dopravní kanceláře nutno počítat i s přeložkou kabelového vedení 
(dnes zaústěno do sděl. m.). 
 
V místnostech obsahujících sdělovací a zabezpečovací zařízení m.č. 0P09A, 0P09B, 0P22 budou 
prováděny minimální stavební práce vyjma výměny dožitých okenních výplní. Pro tyto 
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místnosti platí přísná opatření a omezení, přístup do těchto prostor bude pouze s určenou 
osobou (správcem)! Po dobu stavby musí být tyto prostory chráněny, vše bude ochráněno 
před prachem a práce budou provedeny s max. opatrností. Dopravní technologie musí po celou 
dobu výstavby zůstat v provozu bez omezení a poškození. Z tohoto požadavku plynou určitá 
omezení provozem pro realizaci a postup výstavby. Veškeré sdělovací zařízení nebude 
překládáno a bude ochráněno proti poškození a zvýšené prašnosti. Po ukončení stavby budou 
tato zařízení očištěna od prachu. 
Do všech těchto místností bude během stavby zajištěn nepřetržitý přístup! 
Pro potřeby servisní činnosti skrz prostory OŘ SSZT na pracovišti ŽST Bečov n. T. do 
místnosti 0P09B pro pracovníky CTD a SŽT resp. smluvní servisní organizaci ŽTM ČD 
Telematiku a.s. je nutné nastavit systém PZTS, tak aby toto bylo umožněno. 
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Nově navržené slaboproudé rozvody v objektu výpravní budovy jsou: 

Strukturovaný kabelový systém (SKS): Rozvod strukturované kabeláže v žst. Bečov nad 
Teplou, bude proveden formou dvojzásuvek typu A-B . Kabeláž bude v provedení cat.6A 
10/100/1000/10000,s uložením pod omítkou v ochranných instalačních trubkách, v místnosti 
OP09 v drátěném kabelovém žlabu pod stropem. V místnosti výpravčího v parapetním žlabu, 
zakončení v tomto žlabu v půl modulech RJ45.Provedení kabeláže bude hvězdicová topologie, 
zakončená v datovém rozvaděči v místnosti OP09. Investorem bude určeno, které zásuvky 
budou vybrány pro telefonní přístroje. Zakončení v datovém rozvaděči bude na prázdném 
patch panelu s jednotlivými kostkami (keystone ) cat.6A. Z datového rozvaděče bude veden 
datový kabel do rozvaděče DDTS. Budou použity aktivní prvky splňující parametry 92 Gbit/s. 
Síťové standardy: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 
802.1×,IEEE 802.3,IEE.,instalace do racku. Napájení datového rozvaděče (230V) bude 
provedeno ze zálohovaných okruhů. Rozvaděč bude osazen vícenásobnou rackovou zásuvkou s 
přepěťovou ochrannou třídy D. V nájemních bytech  bude instalován slaboproudý rozvaděč se 
zásuvkou 230V pro možné osazení routeru. Příjem internetu do bytu  bude realizován 
samostatným projektem. Veškeré datové rozvaděče budou uzemněny vodiče. H07V-K 
16mm.Veškerá datová kabeláž bude uložena v ochranných trubkách pod omítkou, kabelových 
žlabech po povrchu v pevných instalačních trubkách. Výběr koncových prvků je nutno 
projednat před dodáním s investorem dle zvyklosti Správy železnic. Projektová dokumentace 
neřeší přívod internetu (intranetu) do budovy, tento by měl zůstat zachován stávající. 

Strukturovaný kabelový systém (SKS), BYTY:  

1.1Datové rozvody 

Rozvod strukturované kabeláže v bytových jednotkách, bude proveden formou dvojzásuvek 
typu A-B . Kabeláž bude v provedení cat.6A 10/100/1000/10000,s uložením pod omítkou v 
ochranných instalačních trubkách. Rozsah kabeláže začíná bytovým multimediálním 
rozvaděčem v zádveří každého bytu. Z tohoto rozvaděče bude vyvedena jedna datová zásuvka 
pro televizi, zbytek bytu bude pokryt wifi signálem z  routeru dodaný vybraným 
poskytovatelem internetu. Konce datových kabelů jsou v multimediálním rozvaděči zakončeny 
konektory RJ 11, datové zásuvky v bytech jsou v provedení cat.6A ,umístění v bytech dle 
projektové dokumentace. Výběr poskytovatele internetu bude ponechán na jednotlivých 
nájemcích. Z důvodu zlepšení výběru dodavatele je k instalovanému stožáru  RZ na půdu 
vyveden z každého bytu jeden datový kabel v trubce 32 mm, možnost obrátit se na místního 
poskytovatele Internetu. 

1.2 Televizní rozvody 

Televizní rozvody pro bytové nájemní jednotky budou provedeny taktéž z bytové multimediální 
rozvodnice a to koaxiálním kabelem do příslušné zásuvky u televize v bytě. Na střese (stožáru 
RZ) bude instalována anténa pro příjem DVBT televizního signálu odtud bude přes anténní 
zesilovač distribuována do jednotlivých multimediálních bytových rozvaděčů. Topologie 
rozvodu TV bude provedena hvězdicově. 

1.3 Domácí telefon 

Systém domovního telefonu bude proveden jako dvouvodičový (např. M-BUS). Hlavní tablo 
bude umístěno při vstupu na schodiště bytové části z ulice u Trati. Před vstupem do bytu bude 
instalováno zvonkové tlačítko s popisným štítkem. V zádveří dle PD bude instalován bytový 
domovní telefon. Systém DT bude umožnovat dvojí vyzvánění z důvodu rozlišení vstup-chodba 
před byty. O umístění dveřního zámku ve vstupních dveřích rozhodne investor                                                                                                                         

1.4 Napájení slaboproudých rozvodů 
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Napájení multimediálních bytových rozvodnic bude provedeno z příslušného silnoproudého 
rozvaděče v bytové jednotce a ukončen zásuvkou 230|V v multimediálním rozvaděči. Napaječ 
domovního telefonu bude umístěn v rozvaděči 3NP společně z jističe pro televizní zesilovač. 
Silové kabely pro tato zařízení jsou součástí rozpočtu silnoproudu. Kabely ke stožáru (RZ) jsou 
umístěny na v půdním prostoru v chráničkách 32mm. 

Jednotný čas (JČ): V objektu bude provedena nová instalace systému jednotného času. Je 
navržen systém s hlavními hodinami s přijímačem DCF signálu a připojením k časovému 
serveru, ke kterým budou připojeny jednotlivé koncové hodiny řízené digitální sběrnicí 
jednotného času. Hodiny budou digitální ve formátu HH:MM:SS, případně je možno instalovat 
variantu hodin zobrazující také datum, případně další informace dle požadavku investora. 
Hodiny budou instalovány dle PD v celkovém počtu 7 ks, případně dle požadavku investora je 
možné hodiny instalovat do dalších vytipovaných míst. Napájení ústředny J. Č. (230V) bude 
provedeno ze zálohovaných okruhů. Ústředna bude umístěna na stěně v místnosti 0P09B z 
ústředny bude veden 1x datový kabel cat.6A do rozvaděče DDTS. Průběh trasy bude 
nevypínatelným přívodem kabelem CYKY-J 3x2,5 z ústředny J.Č. uloženým pod omítkou. 
Jednotlivé koncové hodiny jsou již napájeny z linky jednotného času. 

Místní kabelizace (MK): Mezi objekty výpravní budovy (OP09B) a objektem zázemí. Bude 
položen 1x metalický kabel TCEKPFLEZE 10XN08 zakončen na páscích LSA pro připojení 
systému PZTS a M BUS (sběrnice elektroměru). Bude uložena 2x trubka HDPE DN50 (1x 
rezerva),1 trubka bude sloužit jako chránička mikrotrubiček a optických kabelu. Do HDPE 
trubky bude vtažena 5x mikrotrubička 10/8 a následně zatažen 2x optický čtyř vláknový kabel 
pro budoucí napojení VSS a PZTS. 

PZTS: V prostorách objektu zázemí, bude vybudován nový systém PZTS. 
Objekt VB spadá do bezpečnostní kategorie IV. Pro prostory DK a SM (OP09B) je určena 
bezpečnostní kategorie C. Dle Standardu fyzické ochrany objektů SŽ. 
Systém PZTS je navržen jako sběrnicový s analogovými závrtnými magnety (plášťová 
ochranná). Ve vybraných prostorech dle PD bude instalovaná plášťová a prostorová ochrana 
(pohybová čidla) doplněná detektory kouře. Ovládání, bude zajištěno klávesnicemi (SLAVE) 
v prostorech dle rozdělení na jednotlivé odbory správy železnic. Klávesnice (MASTER) je 
umístěna v prostoru opravní kanceláře. Ústředna PZTS instalována v místosti OP09B s vlastní 
baterií se zálohou 24hodin. Do systému ústředny bude možné připojit maximálně 264 zón a 
rozdělit ji až na 32 podsystémů, bude taktéž vybavena telefoním komunikátorem. Napájení 
(vývod 230V) je provedeno ze zálohovaných okruhů. Kabeláž je provedena sběrnicovými 
kabely, uloženými v ochranné trubce pod omítkou, ve sklepě (1PP) případně v  kabelových 
žlabech, instalačních trubkách či lištách. V Nájemních bytech bude (2NP) budou instalovány dle 
PD autonomní opticko kouřové hlásiče.  
Indikace stavu PZTS v DK vnitřní sirénou s majákem, varovnou SMS, hlasovým vytáčením na 
uřčená telefonní čísla. Ústředna bude připojena na pult ostrahy SŽ. Propoj z ústředny kabelem 
1x do rozvaděče DDTS.   

Pro potřeby servisní činnosti skrz prostory OŘ SSZT na pracovišti ŽST Bečov n. T. do místnosti 
0P09B pro pracovníky CTD a SŽT resp. smluvní servisní organizaci ŽTM ČD Telematiku a.s. je 
nutné nastavit systém PZTS, tak aby toto bylo umožněno.                                                                                   

Radiové systémy (RS): Na střechu Výpravní budovy, bude umístěn nový stožár. Jeho výška na 
základě počtu antén a zajištění jejich rozložení, bude 3m nad úrovní střechy. Stožár, bude osazen 
zhotovitelem stavby v rámci rekonstrukce střešní krytiny. Ukotven bude na do dřevěné vazby 
na základě statického výpočtu, který zajistí zhotovitel stavby. Ve střešní krytině, zřídit 2 x 
anténní postupku pro odchozí kabely dle druhu krytiny, vikýř, osadit střešní lávku se zábradlím, 
včetně prostupky  pro stožár, ochranná antén bude provedena oddáleným jímačem na 
distančních tyčích 0,5. Od paty stožáru, bude zřízena trasa, tvořená 2x trubka 50mm včetně 
protahovacích krabic do místnosti OP09B (datový rozvaděč technologie drah). Zároveň ve stejné 
trase bude osazena 3x trubka 32mm s propojením do jednotlivých bytových rozvodnic ve 2NP 
(nájemní byty) ,pro případnou instalaci antén (příjem pozemního TV signálu, případně 
bezdrátového internetu.                                                                                                                                                                       
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Kamerový systém (VSS): Stávající systém bude rozšířen: O 13 IP kamer s rozlišením 4Mp s 
nočním přísvitem dle projektové dokumentace. Jednotlivé kamery budou nataženy kabelem 
UTP cat.6 který současně souží pro komunikaci a přenos obrazu, napájení bude využito po 
tomto kabelu PoE. Kabeláž bude provedena hvězdicovou topologií z datového rozvaděče VSS v 
místnosti OP09. Kabeláž bude uložena v ochranných trubkách pod omítkou,provedena bude 
hvězdicová topologie. Jednotlivé kabely budou zakončeny na straně kamer konektorem RJ11. 
Ukončení kabelů v datovém rozvaděči bude provedeno na  prázdném Patch panelu cat.6 
jednotlivé kostky (keystone). V datovém rozvaděči VSS bude také uloženo záznamové zařízení 
(NWR pro 16 kamer +HDD 4Mb),monitor, myš a klávesnice.. Z datového rozvaděče bude 
veden 1xkabelcat.6A do rozvaděče DDTS. Dohledové pracoviště zůstává v místnosti 
výpravčího, kde budou umístěny dva nové monitory pro tento okruh kamer. Investorem bude 
určen záběr  a nastavení kamer. Napájení datového rozvaděče (230V) bude provedeno ze 
zálohovaných okruhů. Rozvaděč bude osazen vícenásobnou rackovou zásuvku s přepěťovou 
ochrannou třídy D. 

Rozhlasové zařízení (RZ): V prostorách zastřešeného nástupiště budou doplněny dva 
reproduktory R10 a R11, v místnosti haly pro cestující (OP02) reproduktor vnitřní R13. Při 
vstupu do budovy z ulice Nádražní bude instalován nad venkovním vchodem reproduktor 
R12.Při rekonstrukci budovy bude reproduktor R9 demontován a po ukončení rekonstrukce 
opět osazen na stávající místo. Projektant dle dostupných informací předpokládá zachování 
stávajícího rozhlasového zařízení. Stávající vytížení je cca 100W, maximální kapacita 300W. 
Stávající zesilovač řízení rozhlasu je nutno prověři. Ovládací zařízení rozhlasu bude umístěno v 
kanceláři, hlášení bude z ovládacího pultu výpravčího automatické hlášení bude prováděno z 
řídícího počítače Informačního systému umístěného v dopravní kanceláři. Zesilovač bude v 
datovém rozvaděči v místnosti (OP09B). Kabeláž je provedena kabely CMFM 4Gx2,5mm v 
ochranné trubce pod omítkou. Veškeré kabely vstupující do objektů stanice budou na vstupu 
vybaveny svodiči přepětí. Dále budou jako ochrany použity translátory. Ochrany u stávajících 
kabelů budou rovněž doplněny a rozšířeny o výše uvedená zařízení. 

MaR: 

Pro potřeby ovládání technologie vytápění, vzduchotechniky, chlazení a zdravotechniky bude 
instalován nový řídicí systém MaR. Umístění programovatelného automatu systému MaR (PLC) 
je uvažováno do rozvaděče RMR, který bude umístěn v místnosti č. 1S08. Stavové informace z 
polní instrumentace a ovládaná zařízení jsou naznačeny v technologickém schématu. Všechny 
stavy budou přenášeny do nového systému MaR. Požadavkem budoucího správce systému 
MaR je předávat provozní stavy ovládaných a sledovaných technologií ÚT, VZT, CHL a ZTI do 
systému DDTS ŽDC dle směrnice TS2/2008 třetí vydání. Komunikace mezi systémem MaR a 
DDTS bude pomocí protokolu ModBus RTU (RS485). 

DDTS: 

Předmětem provozních souborů DDTS ŽDC je zapojení určených technických zařízení do systému 
dálkové diagnostiky železniční infrastruktury. Veškeré přenosy a sběr dat budou navrženy v 
souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických systémů 
železniční dopravní cesty“ (třetí vydání). 

Integrační koncentrátor DDTS ŽDC (InK) bude vybudován v ŽST Bečov nad Teplou ve sdělovací 
místnosti. Tento koncentrátor bude sloužit pro zaintegrování všech určených technologických 
systémů z této stavby. 

Předmětem bude integrace následujících technologických systémů (TLS) z těchto lokalit: 

ŽST Bečov nad Teplou 

• Rozhlasový systém (ROZ) 

• Informační systém pro cestující (ISC) 

• Kamerový systém (KAM) 

• Odečet spotřeby el. energie (OSE) 
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• Určené stavy jističů, přepěťových ochran apod. energetických a elektronických systémů 
(EE) 

• Náhradní zdroj elektrické energie (NZEE) 

• Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 

• Klimatizace a vzduchotechnika (VZT) 

• Elektrický ohřev výměn (EOV) 

• Osvětlení (OSV) 

• Switche/aktivní prvky lokální technologické datové sítě (LTDS) 

• Zdroje 48V DC a UPS pro sdělovací technologii 

  

• Předávaní provozních stavů ze systému MaR vybraných prostorů a technologií (teploty, 
zaplavení, souhrnné poruchy technologie vytápění, chlazení apod.) 

ŽST Teplá 

• Elektrický ohřev výměn (EOV) 

Zas. Krásný les 

• Elektrický ohřev výměn (EOV) 

Zas. Ovesné Kladruby 

• Elektrický ohřev výměn (EOV) 

 

Orientační a informační systém: 

Návrh orientačního a informačního systému vychází ze směrnice SŽ SM118 „Orientační a 
informační systém v železničních stanicích a železničních zastávkách“, který doplňuje Grafický 
manuál jednotného orientačního a informačního systému a TNŽ 73 6390 „Nápisy názvů 
železničních stanic a zastávek“. 

Nový orientační systém bude obsahovat tabule s názvem stanice, směrovou a cílovou tabuli, a 
orientační hlasové majáčky (OHM) pro nevidomé a slabozraké. Vstupní dveře ze strany 
nástupiště a příjezdové komunikace budou obsahovat informace označení čekárny, provozní 
dobu a prostor je monitorován formou nálepek. 

Nový informační systém bude obohacen před vstupem do čekárny ze strany nástupiště č.1 je 
uvažováno s monitorem – e-papír, který nahradí dosavadní papírové vývěsky, které slouží na 
odjezdy, příjezdy, výluky a další potřebné údaje v této dokumentaci bude provedena pouze 
příprava (el.+dat.) nikoliv dodávka a prozatím budou pouze dodány vývěsky historického rázu, 
které budou součástí dodávky ASŘ.    

 

 SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 
Zdravotní instalace: 

Rozvody SV: Nové připojení objektu bude vedeno z výpravní budovy v zemi. Po vstupu do 
budovy povede rozvod pod stropem v podhledu do místnosti s výlevkou a umyvadlem, kde 
bude osazen uzavírací ventil a vodoměr pro měření spotřeby. 

Ohřev a rozvod TUV: Teplá voda bude připravována v elektrickém průtokovém ohřívači vody. 

Kanalizace vnitřní (splašková): Nově instalované zařizovací předměty budou napojeny na svislý 
splaškový odpad vyvedený nad střechu, kde bude ukončen větrací hlavicí. Na odpadu bude nad 
úrovní podlahy nad přechodem do ležatého svodu umístěn čistící kus. Ležatý svod bude veden 
v zemi pod podlahou do koncové šachty nově navrhované venkovní splaškové kanalizace. 

Dešťová kanalizace: Dešťové svody budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci, která bude 
ukončena v zasakovacím tělesu. 
 
Vytápění: 
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Účel zdroje tepla: V objektu je navržen systém vytápění s elektrickými přímotopnými 
konvektory. 

Otopná tělesa: budou použity elektrické přímotopy s elektronickým termostatem a možností 
ovládání přes pilotní vodič. 

Vzduchotechnika: 

V novostavbě technického objektu je navržen sklad materiálu a hořlavin. Jedná se o uzavřený 
příruční sklad pro skladování max. 7 m3 hořlavin všech kategorií v uzavřených obalech. V 
prostoru skladu nebude prováděna manipulace s obsahem. Větrání prostoru skladu bude 
přirozené s přívodem vzduchu otvorem u podlahy o volné ploše min. 1 % podlahové plochy a 
dále odvětrávacím otvorem pod stropem v protilehlé zdi o volné ploše min. 1,3 %. Otvory jsou 
kryty protidešťovou žaluzií. Na přívodním otvoru je osazena ruční regulační klapka pro omezení 
odvětrávání v zimním období. Součástí objektu zázemí je jednotlivá garáž pro 3 vozidla 
kategorie 1B (lehká dodávka). Prostor garáže (rozdělený průvzdušným drátěným programem) 
je větrán přirozeně neuzavíratelnými otvory o ploše min. 0,025 m2 na stání v protilehlých 
stěnách. Polovina plochy se umisťuje u podlahy (spodní hrana max. 0,5 m nad podlahou) tak, 
aby byla alespoň 0,3 m nad terénem. Druhá polovina větrací plochy je navržena pod stropem 
(horní hrana nejníže 0,3 m pod stropem). 

 

Elektroinstalace a hromosvod: 

Měření elektrické energie:Měření spotřeby el. energie provozní části stanice je ve 
velkoodběratelské trafostanici železniční stanice Bečov nad Teplou. Kompenzace je součástí této 
TS. Podružné měření spotřeby je v rozvaděči RG a je veden MK do do rozvaděče RH. Rozvaděč 
RG je napájen z pojistkové skříně KNS žst. 

Napájení objektu SO03: Nový kabel CYKY-5x10 ze skříně KNS bude přiveden do nového 
rozvaděče RG. Náhradní zdroj (dieselagregát) a UPS s návazností na CENTRALSTOP a 
TOTALSTOP není v součinnosti s projektem PBŘ požadován a zajišťuje pouze napájení 
technologické místnosti se sdělovacím zařízením (OZ) při provozní ztrátě napájení, dalších 
okruhů dle PD. V případě požáru dojde k vypnutí Tlačítkem TOTAL Stop k odpojení kompletní 
elektroinstalace objektu SO03 včetně diesel agregátu. Diesel              agregát je napájen 
stávajícím kabelem AYKY-J 3x120+70 končící momentálně rozvodnici KS17,z tohoto bodu bude 
napájen i rozvaděč RG. Od diesel agregátu bude položen nový kabel AYKY-J 5x35 směr výpravní 
budova který bude sloužit k napájení záložního napájení viz schéma napájení silnoproudu, tento 
kabel bude končit v nové pojistkové skříni  na pojistkách 3x120A dále bude veden do rozvaděče 
RH. Dále bude proveden propoj CYKY-J 12x1,5 a to mezi rozvaděčem dieselagregátu a 
rozvaděčem RH, tento bude sloužit k hlášení poruchových stavů diesel agregátu, jako jsou vybitá 
baterie, nedostatek paliva apod. V části pudního prostoru bude vedena trubka DN50 pro budoucí 
umístění systému FVE vyústění trubky v dané místnosti bude určeno investorem (místnost pro 
technologii FVE). Součástí rekonstrukce objektu zázemí bude nová elektroinstalace včetně 
rozvaděče RG 

Ochrana proti přepětí: 
Rozvaděč  RG bude osazen ochranou proti přepětí typu B+C. 
Rozvaděč RG –rozvaděč Prostory:(0P03) v SO03                                                                  
 

Osvětlení objektu SO03: Osvětlení bude řešeno LED svítidly s nouzovým zdrojem dle výkresové 
dokumentace, ovládanými vypínači na stěnách. Led pásky nad garážovými vraty soumrakovým 
čidlem a v prostorech pro pasažéry vypínačem, případně soumrakovým čidlem. Nouzové 
osvětlení není v tomto objektu požadováno.  

Hodnoty osvětlenosti dle ČSN 73 4301 Z1 a dle ČSN EN 12464-1 v ostatních prostorech, případně 
na rozhraní s venkovním prostorem ČSN EN 12464-2 a předpis SŽDC E11.Kabeláž bude vedena 
pod omítkou, ve skladbě stropů, podlah v sádrokartonových předstěnách a tuhých instalačních 
trubkách. Kabely budou v provedení CYKY. Jedinou výjimku tvoří kabel pro tlačítko TOTAL Stop, 
tento bude v provedení Prafladur (uložení pod omítkou po povrchu na požárních příchytkách). 
POZOR- tlačítko TOTAL stop vypíná rozvaděč RG i diesel agregát.  
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Ostatní elektroinstalace: Veškeré zásuvkové obvody budou chráněny proudovými chrániči s 
vybavovacím proudem 30 mA. Zásuvky budou umístněny 250 mm nad čistou podlahou. V 
prostorech garáže ve výšce 1100mm. 

Diesel agregát: Bude instalován diesel agregát dle není součástí této dokumentace, napájení 
(BY-PASS) bude provedeno kabely CYKY-J 5x35 a to přívod z rozvodnice KNS a odvod do KSZ 
rozvodnice, z této rozvodnice bude provedeno napájení výpravní budovy do rozvaděče RH. 

Hromosvod + Rizika škod: Po dokončení střechy objektu bude zhotoven hromosvod dle normy 
IEC/EN 62305. Svody na objektu budou v provedení povrchové na typizovaných podpěrách 
zakončené zkušební svorkou s ochranným úhelníkem 1,7m.Jímací soustava je tvořena 
hřebenovou soustavou a hliníkovými jímači tak, že je vytvořen dostatečný ochranný prostor 
vyšetřený metodou valivé bleskové koule s poloměrem r = 45m pro LPL III. Pomocnými jímači 
z drátu AlMgSi délka cca 1m . Všechny pomocné jímače jsou vzájemně propojeny drátem AlMgSi 
o průměru 8mm uchyceným v podpěrách na hřeben a podpěrách pod tašku a v místě oplechování 
pomocí svorek. Do systému vnějšího LPS jsou zapojeny veškeré okapy, oplechování a úžlabí 
(pokud nejsou jejich vzájemné spoje provedeny falcem a nebo nýtováním jsou vzájemně vodivě 
propojeny drátem AlMgSi o průměru 8mm pomocí vhodných svorek) Výška podpěr bude min. 
0,1m. Do vedení budou vloženy dilatační prvky nebo budou na vedení ponechány záměrné 
nerovnosti pro možnost dilatace vodiče AlMgSi. Roztažnost vodiče AlMgSi je cca 2,4mm/m. 
Všechny přístupné součásti hromosvodu budou označeny výstražnými cedulkami upozorňující na 
nebezpečí úrazu od dotykového nebo krokového napětí v případě špatného počasí!                                                                                                                                            
Zemniče budou provedeny pasovinou FeZn 30/4mm nebo zemnícími tyčeni dle rozsahu 
výkopových prací v okolí budovy. Pasovina bude uložena v rýze minimální hloubka 500mm a 
vzdálenost od domu 500mm. Vývody k zemničům budou provedeny buď přímo pasovinou nebo 
na pasovinu bude připojena kulatina FeZn o průměru 10mm. Svorky budou v zemi budou řádně 
antikorozivně ošetřeny. Tedy bude provedena ochrana proti korozi u přechodu mezi uložením 
vodiče v různých materiálech dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 např. gumoasfaltovou suspenzí, a to: 
- přechod z betonu do země nejméně 30cm v betonu a 100cm v zemi - přechod z betonu na 
povrch nejméně 10cm v betonu a 20cm nad povrchem - přechod z půdy na povrch nejméně 
30cm v půdě a 20cm nad povrchem Při instalaci jímacího a svodového vedení musí být dodrženy 
předepsané poloměry ohybu vodičů. Každý spoj, který bude provedený pomocí svorek, musí být 
proveden 2ks svorek. Připojení na svody viz výše. Z uzemnění bude vyveden vodič FeZn 
d=10mm PVC pro uzemnění hlavní ochranné přípojnice HOP, které bude umístěna v pod hlavním 
rozvaděčem a u pojistkové skříně. Odpor uzemňovací soustavy musí být menší než 10 ohmů 

PZTS: V prostorách SO 55 73 03 bude zřízen systém PZTS. Objekt SO 55 73 03 spadá do 
bezpečnostní kategorie IV.Dle Standardu fyzické ochrany objektů SŽ. Systém PZTS je navržen 
jako sběrnicový s analogovými kovovými vratovými magnety ( ochrana proti násilnému 
otevření vrat). Ve vybraných prostorech dle PD bude instalovaná prostorová ochrana 
(pohybová čidla) doplněná detektory kouře. Ovládání, bude zajištěno klávesnicemi (SLAVE) v 
prostorech dle rozdělení na jednotlivé odbory správy železnic. Klávesnice (MASTER) je 
umístěna v prostoru opravní kanceláře. Ústředna PZTS instalována v místosti OP09B s vlastní 
baterií se zálohou 24hodin. Do systému ústředny bude možné připojit maximálně 264 zón a 
rozdělit ji až na 32 podsystémů, bude taktéž vybavena telefonním komunikátorem. Napájení 
(vývod 230V) je provedeno ze zálohovaných okruhů . Kabeláž je provedena sběrnicovými 
kabely, uloženými v ochranné trubce pod omítkou, v  kabelových žlabech, instalačních 
trubkách či lištách. Propoj PZTS do výpravní budovy je v PD místní kabelizace  (linka PZTS). 
Indikace stavu PZTS v SO03 venkovní sirénou s majákem, varovnou SMS, hlasovým vytáčením 
na uřčená telefonní čísla. Ústředna bude připojena na pult ostrahy železnic. Propoj z ústředny 
kabelem 1x do rozvaděče DDTS.                                                                                      

c) energetické výpočty - spotřeba energie pro elektrickou trakci, výkonové 
dimenzování napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové 
dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení, zpětné vlivy 
trakčních obvodů na napájecí síť energetiky a návrh způsobu omezování 
zpětných vlivů, kontrola bilance činných a jalových výkonů a návrh 
opatření na zajištění předepsaného účiníku + je uveden souhrn základních 
vstupních parametrů a souhrn a závěr návrhu; výpočet je dokladován v 
samostatné části Doklady – Doklady objednatele  

Není součástí PD Pozemních staveb. 
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B.2.7 Základní charakteristika (technický popis) stavebních 
objektů 

a) (stručný) popis stávajícího stavu stavebních objektů 

 
Stávající objekt výpravní budovy (SO 55-71-01 – Výpravní budova SO 01) se nachází na 
pozemcích č. st. 451, 3244 k.ú. Bečov nad Teplou, v intravilánu obce Bečov nad Teplou. 

Číslo dle SR70 745059 

Kategorie stanice dle UIC CODE 180 D 

Součást sítě TEN-T NE (mimo) 
Číslo trati podle jízdního řádu 149 

Správce objektu OŘ Ústí nad Labem 

Inventární číslo budovy (IC) IC6000388459 
 

Stanice Bečov nad Teplou leží na železniční trati tzv. „Tepelské dráhy“ na trati Karlovy Vary – 
Mariánské Lázně (trať č. 149) a zároveň na začátku trati Rakovník – Bečov nad Teplou (č. 161). 

Výpravní budova je napojena na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. 

Popis stávajícího stavu obj. SO 55-71-01 – Výpravní budova SO 01 

Bilance výpravní budovy – stávající stav: 

Zastavěná plocha objektu  798,37 m² (602,56 m2 bez plochy pod perónem) 
Obestavěný prostor objektu  6 700 m3 
Maximální výška hřebene střechy: +13,215 m (jednopodlažní část objektu + 4,385) 
Počet zaměstnanců dopravní kanceláře: 2 osoby ve směně 
Počet bytových jednotek:  v 2.NP (byt vel. 4+KK, byt vel. 2+1, byt vel. 2+KK) 
Počet bytových jednotek:  v 3.NP (byt vel. 4+KK, byt vel. 3+KK) 
 
Výpravní budova postavená v r. 1898 čp. 331 byla prohlášena kulturní památkou v r. 1995 a je 
evidována ve státním seznamu kulturních památek pod číslem 10158/4-4997. 

Výpravní budova železniční stanice je tvořena dvěma nadzemními podlažími, částečně 
obyvatelným podkrovím, půdou a suterénem. Na západní a východní straně jsou k hlavní 
kubatuře přimknuty dvě nepodsklepené, resp. částečně podsklepené jednopodlažní hmoty 
kryté nízkou sedlovou střechou. Z konstrukčního hlediska se jedná o podélný dvoutrakt. 
Stropní konstrukce jsou v suterénu cihelné, klenbové a v 1. a 2.NP dřevěné trámové. Nosné 
zdivo suterénu je kamenné, u uložení klenebních pasů jsou provedeny cihelné dozdívky. 
Střešní konstrukce hlavní kubatury je polovalbová, konstrukce dřevěného krovu je 
hambalková, přízemní části završuje střecha sedlová. 

Cihelné klenby suterénu jsou vyskládané ze dvou vrstev plných cihel, skládaných na výšku 
(150 mm). Cihelná klenba je valená do příčných cihelných klenebních pasů, které jsou uloženy 
na podélné zdi nosného dvoutraktu. Nosné svislé zdi jsou převážně vyskládány z částečně 
opracovaného kamene, u uložení klenebních pásů a v ostění otvorů jsou provedeny cihelné 
dozdívky. Povrch stropních konstrukcí i zdí je opatřen hrubou vápenocementovou omítkou s 
nátěrem.  

V 1.PP jsou sklepy bytových jednotek a další prostory původně užívané jako zázemí restaurace 
a ostatních provozů v objektu (v současné době bez využití). Sklepy pod restaurací jsou 
přístupné po samostatném schodišti. Ke zbývajícím sklepům je přístup po hlavním domovním 
schodišti. 
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V 1.NP jsou prostory pro cestující a pro zaměstnance železnice, včetně potřebného zázemí, 
prostory bývalé restaurace se zázemím a další prostory (aktuálně většinou bez využití). 
 
Ve 2.NP jsou 3 bytové jednotky.  
 
Ve 3.NP jsou 2 bytové jednotky.  
 
Stávající objekt na st. parc. č. 692 k.ú. Bečov nad Teplou, obec Bečov nad Teplou je 
využíván jako objekt zázemí se šatnami. 

Zastavěná plocha  118,2 m² 
Jednopodlažní původní objekt zázemí se šatnami o půdorysu 8,18 x 14,45 m se zděnou 
konstrukcí je zastřešen ocelovými nebo dřevěnými sbíjenými příhradovými vazníky 
opláštěnými trapézovými plechy. Celý objekt je taktéž opláštěný trapézovými plechy. Objekt je 
patrně založen na pasech z prostého betonu s očekávatelnou úrovní základové spáry cca 1,00 
m pod úrovní stávající komunikace. Objekt je napojen na vodovod, splaškovou kanalizaci a 
elektro (osvětlení a zásuvky, elektrokotel a 2 bojlery). Vzhledem ke stáří objektu je možné, že 
se budou v některých konstrukcích nacházet materiály s obsahem azbestu (např. kanalizační 
potrubí, izolace). 
 
Stávající objekt na st. parc. č. 3244 k.ú. Bečov nad Teplou, obec Bečov nad Teplou je 
využíván jako sklad. 

Zastavěná plocha 21 m² 
Jednopodlažní objekt skladu o půdorysu 3,30 x 6,35 m má lehkou dřevěnou konstrukci z trámů 
opláštěnou dřevěnými palubkami. Konstrukce střechy je z dřevěných trámů se záklopem a 
krytinou z asfaltových pásů. Konstrukce podlahy je tvořena kombinací dřevěných sloupků a 
ocelových nosníků a je uložena přes betonové prahy na betonovou desku stávající komunikace. 
Objekt je napojen na elektřinu, na stěně je instalován 1 radiátor (provizorní napojení ze 
sousedního objektu zázemí). 
 
Stávající objekt na st. parc. č. 3244 k.ú. Bečov nad Teplou, obec Bečov nad Teplou je 
využíván jako garáž. 

Zastavěná plocha 17,4 m² 
Jednopodlažní objekt garáže o půdorysu 2,95 x 5,90 m má lehkou ocelovou konstrukci 
opláštěnou trapézovým plechem. Konstrukce je uložena na betonovou desku stávající 
komunikace. 
 
Stávající objekt na st. parc. č. 3244 k.ú. Bečov nad Teplou, obec Bečov nad Teplou je 
využíván jako technický objekt TO. 

Zastavěná plocha 23,5 m² 
Jednopodlažní technický objekt o půdorysu 7,78 x 3,02 m z prefabrikovaného betonu. 
Konstrukce je uložena na betonovou desku stávající komunikace. 
 
Stávající zpevněné plochy: 
Stávající zpevněné plochy jsou tvořeny kombinací povrchů - asfaltem, bet. dlažbou a 
zámkovou bet. dlažbou. 
 
Pozn.: Stávající přípojky IS jsou popsány v kapitole B.3.a. Stávající výskyt sítí je patrný 
z koordinačního situačního výkresu. 

b) (stručný) popis navrženého řešení 

SO 55-71-01 – Výpravní budova SO 01– nový stav: 
 
Objekt bude nadále sloužit ke stejnému účelu. Revitalizací výpravní budovy a racionalizací 
jejího provozu dojde k vytvoření nových pracovišť pro zaměstnance Správy železnic a zároveň 
se využijí veškeré volné prostory v přízemí a suterénu výpravní budovy. Rekonstrukce bytů je 
navržena v souladu s max. využitím vnitřních prostor a s ohledem na potřeby nájemců. 

Bilance výpravní budovy – nový stav: 

Zastavěná plocha objektu  798,37 m² (602,56 m2 bez plochy pod perónem) 
Obestavěný prostor objektu  6 700 m3 
Maximální výška hřebene střechy: +13,315 m (jednopodlažní část objektu + 4,460) 
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Počet zaměstnanců dopravní kanceláře: 2 osoby ve směně 
Počet zaměstnanců ST:    10 osob jedna směna  
Počet zaměstnanců SSZT:   3 osoby jedna směna 
Počet bytových jednotek:  v 2.NP (2x byt vel. 4+KK + 1x byt vel. 3+KK) 
 
Prostory v 1.PP jsou navrženy ve vazbě na schodiště do skladovacích prostor obou úseků. Ty 
tvoří převážnou část využití tohoto podlaží. Zbývající plochy podzemního podlaží jsou 
vymezeny pro technické vybavení, místnost s kotli pro vytápění a zdroj TV a plochy související 
s provozem bytů ve 2.NP objektu. Tyto navazují na hlavní domovní schodiště, které prochází 
celým objektem a propojuje všechny podlaží. V této části suterénu jsou umístěny komory 
náležící jako příslušenství k jednotlivým bytům. K bytové části přináleží umyvárna, pro část 
zázemí úklidová komora.  

V 1.NP jsou veřejné prostory a to, hala pro cestující, hala expozice včetně stávajícího 
hygienického zázemí, venkovní zastřešené prostory u nástupiště s bezbariérovým přístupem. 
Hala expozice je bez využití. Zbývající část přízemí bude využita pro provozy investora. Jedná 
se o dopravní kancelář, provoz ST (západní křídlo) a SSZT (východní křídlo). Všechny tyto 
úseky integrují plnohodnotné zázemí pro personál investora.  

V úrovni 2.NP budou provedeny kompletní rekonstrukce všech tří bytových jednotek a nové 
uspořádaní prostor. 

V prostoru 3.NP již bytové jednotky nebudou obnoveny. Celý prostor půdy bude uvolněn a 
otevřen do krovu s výjimkou schodiště a středové chodby, jež zůstanou zachovány včetně 
svého zastropení. 

V místnostech obsahujících sdělovací zařízení m.č. 0P09A, 0P09B, 0P22 budou 
prováděny minimální stavební práce vyjma výměny dožitých okenních výplní. Pro 
tyto místnosti platí přísná opatření a omezení, přístup do těchto prostor bude pouze 
s určenou osobou (správcem)! Po dobu stavby musí být tyto prostory chráněny, vše 
bude ochráněno před prachem a práce budou provedeny s max. opatrností. Dopravní 
technologie musí po celou doby výstavby zůstat v provozu bez omezení a poškození. 
Z tohoto požadavku plynou určitá omezení provozem pro realizaci a postup výstavby. 

Do všech těchto místností bude během stavby zajištěn nepřetržitý přístup! 

Pouze do místností 0P40 a 0P41 bude zamezen přístup a tyto prostory nebudou 
rekonstruovány. 
 
 
Bourací práce realizovány na samotném objektu VB: 
 
Jelikož se jedná o rekonstrukci výpravní budovy, bude přihlédnuto u bouracích prací k této 
skutečnosti a na stavbě budou vždy ověřeny skryté a nosné konstrukce pro zjištění 
skutečného stavu konstrukcí. Před bouráním je nutné zajistit stabilitu všech nosných 
navazujících konstrukcí. V průběhu bouracích prací je nutno zajistit pravidelný 
dohled statika. Obecně jednotlivé skladby konstrukcí podlah, stěn, stropů atd. budou 
upřesněny při rozkrytí konstrukcí v rámci bouracích prací (sondy byly prováděny pouze 
u vybraných částí). Při nesouladu PD se zjištěnou skutečností má zhotovitel stavby 
povinnost kontaktovat TDS a HIPa. 
 

Bourací práce realizované na výpravní budově jsou definovány níže: 

• Střešní konstrukce a konstrukce krovu: 

Při vizuální prohlídce vyšší části budovy bylo zjištěno, že do konstrukcí převážně nezatéká a 
konstrukce krovu a bednění střechy jsou vyschlé. Lokální zatékání bylo možné pozorovat 
pouze v okolí prostupu u komínů, u střešních oken a v oblastech s narušenou krytinou. V roce 
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2002 proběhla částečná rekonstrukce střešního pláště, která spočívala v demontáži a výměně 
střešní krytiny za českou šablonu CEMBRIT DOMINANT. Dřevěné trámy krovu vydávají při 
poklepu dunivé ozvuky, dřevní hmota je soudržná a nerozpadá se. V dřevěných trámech se 
vyskytují podélné vysychající trhliny. V konstrukcích krovu a střechy nebyly nalezeny žádné 
stopy po působení dřevokazných škůdců. V místech bývalého intenzivního zatékání z porušené 
střešní krytiny dochází k povrchové destrukci dřeva do hloubky cca 2 mm. V současné době 
destrukce povrchu dřeva nepokračuje a dřevní hmota v jádře prvků je neporušená. Na krovové 
konstrukci jsou patrné drobné opravy a částečné protézování prvků, které byly pravděpodobně 
provedeny zároveň s výměnou střešní krytiny. Viditelná a neobezděná zhlaví jednotlivých 
trámů jsou neporušená. Při vrypových zkouškách zkušebním kladivem bylo zjištěno, že dřevní 
hmota je pevná a povrchově se nerozpadá. Ve zhlaví trámů nebyly nalezeny žádné stopy po 
působení dřevokazných škůdců. Při prohlídce exteriéru objektu bylo zjištěno lokální zatékání a 
povrchové porušení dřevěných obkladů štítů a konzolových vyložení krokví.  

V rámci demolic bude kompletně odstraněna střešní krytina včetně navazujících konstrukcí, tj. 
veškeré klempířské prvky, hlavice pro odvětrání VZT, demontáž jímací soustavy, komínové 
lávky atd., taktéž prkenné plnoplošné bednění, odstraní se konstrukce obou vikýřů a jedna 
úžlabní krokev. Po odkrytí krovové konstrukce proběhne zhodnocení stavu 
jednotlivých prvků s následným návrhem sanace dřevěných prvků v rozsahu cca 
30%. U dřevěného fasádního obkladu včetně nosných prvků krovu proběhne též 
zhodnocení stavu a případná výměna prvků v rozsahu cca 50%. Jelikož se jedná o 
památkově chráněný objekt, měla by být snaha o zachování co největšího množství 
původních dřevěných prvků.  

Dřevěné konstrukce přístřešku nad nástupištěm jsou dožilé, s patrným intenzivním zatékáním 
do konstrukcí a spojů prvků. Části spojů prvků jsou degradované a musely být zesíleny 
kovovými příložkami. Krycí lišty jsou zvlhlé a vybočené. V místech zatékání dochází k postupné 
degradaci a rozpadu dřevní hmoty. Konstrukce krovu jednopodlažních částí objektu navazují 
na prvky přístřešku. Stav samotného krovu nebylo možné posoudit z důvodu nepřístupnosti. 
Z výše uvedeného textu vyplývá, že dřevěné prvky krovu a přístřešku budou 
odstraněny v celém rozsahu včetně střešního pláště a navazujících konstrukcí, tj. 
veškeré klempířské prvky, hlavice pro odvětrání VZT, demontáž jímací soustavy, atd., 
plnoplošného bednění a světlíku z polykarbanátu. Další nosné části přístřešku a 
krovu jsou tvořeny ocelovými profily U120. Po odkrytí se zhodnotí jejích stav a 
navrhne případná sanace. Prvky, které budou za hranicí své životnosti se vymění za 
zcela nové, předpokládaný rozsah výměny cca 50%.  

Střešní konstrukce musí být demontována takovým způsobem, aby nehrozilo zatečení vody do 
stávajících stropních konstrukcí. Po ukončení denních prací musí být střecha zakryta. 

• Svislé zdivo (nosné i nenosné) a komíny: 

Stávající komínové konstrukce budou využity pro vedení technologie, v daném prostoru budou 
vytvořeny šachty od úrovně stropu 1.PP a to až do úrovně stropu nad 3.NP. Drážky pro šachty 
budou provedeny odřezáním, aby nedošlo k narušení statiky stěny! Komín ve 2.NP procházející 
skrz místnost 1P14 bude ubouraný až nad střešní rovinu. Proběhne demolice jednoho komína u 
jednopodlažní části objektu na východní straně.  

Odstranění komínu proběhne vždy tak, aby byla v každém okamžiku výstavby zajištěna 
stabilita všech nových i stávajících konstrukcí podle současně platné legislativy. Může být 
použit kupříkladu následující postup:  

Teprve po důsledném prozkoumání a zhodnocení navazujících konstrukcí lze přistoupit k 
ubourání pilíře a komínu ve 2NP pod ponechanou částí komínu ve 3NP. Zajištění komínu 
prostřednictvím ocelových nosníků proběhne postupně po jednotlivých nosnících. Dojde k 
vytvoření průrazu vždy pouze pro jeden nosník. Každý nosník bude nejprve aktivován pomocí 
ocelových plechů a cementové malty o pevnosti P10. Teprve po vytvrdnutí malty dojde k 
realizaci dalšího ocelového nosníku. Před ubouráním komínu budou nosníky konstrukčně 
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spojeny za účelem dosažení příčné stability zejména v místě uložení nosníků a z obou stran 
komínu. 

1.PP: V 1.PP budou odstraněny dřevěné dělící konstrukce příček, dále pak budou odbourány 
nenosné stěny v m.č. 1S09, 1S08, 1S07, 1S06 (stávající zdivo je z CPP na maltu MVC). Do 
nosného zdiva nebude zasahováno vyjma míst, kde jsou umístěny komínové průduchy, neboť 
se zde budou vyvářet nové šachty a prostupy pro vedení vnitřních instalací. Nově bude 
vytvořen otvor pro dveře v místnosti 1S16. Velikost otvorů a umístění nosných překladů je 
definováno v detailu ve výkresové dokumentaci. Použité jsou systémové keramické překlady.  

1.NP: Stávající dřevěný kiosk m.č. 0P11A pod přístřeškem bude celý odbourán. Nově budou 
vytvořeny otvory pro nové výplně (okna / dveře) a prostupy pro jednotlivé instalace v nosném 
i obvodovém zdivu, velikost otvorů a umístění nosných překladů jsou definovány v detailu ve 
výkresové dokumentaci. Překlady jsou použity z ocelových nosníků IPE 100,IPE 140 a 
HEB 100, min. osazení a přesah ocel. nosníků definuje část PD SKŘ. Ocel. překlady se ukládají 
na betonové patky. V místnostech 0P07,0P08A, 0P08 a 0P18 je nutné před uložením ocelových 
překladů nejdříve vyzdít část stěny/příčky, na které se následně překlad uloží. Nové zdivo 
z CPP je nutné provázat se stávajícím zdivem pomocí ocelových příponek. V místnostech 0P07, 
0P06, 0P05, 0P08, 0P21,0P23 a 0P24 se před samotným vybouráním nových otvorů pro 
okna/dveře v obvodovém zdivu nejdřív ověří existence stávajících překladů. V případě jejich 
absence provede statik nový návrh překladů. Na stávajících veřejných WC v jednopodlažní 
části objektu na západní straně bude kompletně vybouraná vnitřní dispozice nenosných stěn 
(CPP). U schodiště umístěného západně bude vybourána dřevěná stěna m.č. 0P16. Vedle 
místnosti vestibulu bude kompletně vybourána celá dispozice hygienického zázemí (0P28A, 
0P28B, 0P28C) včetně pokladny (0P28). Nenosné příčky budou vybourány mezi místnostmi 
0P29 a 0P03, 0P04A a 0P04B. V prostoru kanceláře 0P11 bude odstraněna dřevěná stěna 
s horní částí ze zasklení (0P30). Ohraničení předsíňky 0P08A bude taktéž vybourané (CPP).  

V místech s umístěnými komínovými průduchy jsou nově vytvořeny šachty pro vedení vnitřních 
instalací. Drážky pro šachty budou provedeny odřezáním, aby nedošlo k narušení statiky 
stěny!  

Ve venkovním prostoru bude rozebrána stávající zámková dlažba a vybourán asfalt – venkovní 
zpevněné plochy jsou řešeny v části PD pozemní komunikace. Před vstupem do prostoru bytu 
a vestibulu budou odbourány schodišťové stupně. 

2.NP: Budou odbourány nenosné příčky u všech hygienických zázemí jednotlivých bytů (příčky 
z CPP, z plynosilikátových / pórobetonových tvárnic), dělící příčky mezi místnostmi 1P07 a 
1P08, 1P03 a 1P18, 1P02 a 1P21, 1P13 a 1P14, SDK příčka v 1P04. V místnosti 1P07 bude 
odstraněna dřevěná vestavba. Pro nově vzniklé otvory jsou navrženy překlady v kombinaci 
systémových keramických překladů a ocelových nosníků IPE 100 IPE 140 a IPE 220, min. 
osazení a přesah ocel. nosníků definuje část PD SKŘ. Ocelové překlady se ukládají na betonové 
patky. 

3.NP: Budou odbourány veškeré stávající nenosné konstrukce (příčky z dřevěných profilů 
včetně opláštění z dřevovláknitých desek s povrchovou úpravou z omítky) s výjimkou 
ponechání opláštění schodiště a části chodby. Dále budou vybourány všechny konstrukce dvou 
vikýřů a nově provedeny otvory / prostupy ve stávajícím nosném zdivu pro jednotlivé instalace 
atd. 

Při bourání dveřních zárubní ve stěnách, které zůstanou ponechány, je potřebná kontrola, 
zda se nejedná o součást nosného prvku stěny, v případě že ano, je nutné podchycení 
stěny nad otvorem a umístění nosného překladu! 

V případě, že stávající prostupy, niky a drážky po demontáži st. instalací nebudou nově 
využity, tak budou patřičně zapraveny, dozděny atd., aby byla zaručena požadovaná únosnost 
daných konstrukcí. 
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• Stropní konstrukce: 

Stropní konstrukce nad 1.PP jsou tvořeny  valenou klenbou s hrubozrnnou omítkou. Do 
konstrukcí kleneb není zasahováno, pouze se provedou požadované prostupy dle jednotlivých 
profesí. Zásahy do stropních konstrukcí vlivem prostupů budou minimalizovány a vždy 
řešeny tak, aby nedocházelo k oslabení nosnosti a stability nosné konstrukce! Po 
demontáži horního dřevěného bednění se provede kontrola stavu podkladních trámů a zásypu. 
Degradované prvky budou nahrazeny novými, které odpovídají dimenzi a vlastnostem 
stávajících. 

Klenba, jejímž základem je půlkruhový oblouk, má (při svislém zatížení) přibližně v jedné 
třetině rozpětí nebezpečný průřez, kde se tlaková čára odchyluje od střednice a kde je klenba 
namáhána kromě tlaku i smykem a ohybem. Historické klenby proto mívaly ve spodní třetině 
větší tloušťku, případně byly na rubu přitíženy nadezdívkou nebo kamennou rovnaninou. Je 
proto nepřípustné nadezdívku nebo rovnaninu na klenbě, která je součástí nosné konstrukce, 
odstraňovat. Rovněž nežádoucí je plošné odstraňování podlah a násypů na klenbách. Důvodem 
je (kromě výše uvedené funkce přitížení patky) především to, že násyp je, stejně jako všechny 
součásti stavby, nositelem informací – je tedy součástí památkové hodnoty stavby. 

Každý zásah do konstrukcí na rubu klenby je proto nutné řádně zdůvodnit a předem schválit 
příslušným památkovým orgánem. Pokud z analýzy konstrukčního systému stavby vyplyne 
řádně zdůvodněná nutnost zásahu do konstrukcí nad klenbou, je nutné zajistit stavebně 
historický průzkum a případně i archeologický výzkum tohoto prostoru. 

U stropních konstrukcí s dřevěnými trámovými stropy v 1.NP, 2.NP a 3.NP bude pouze sejmut 
prkenný záklop včetně navazujících nášlapných vrstev a mezilehlého zásypu. U některých 
stropních konstrukcí ve 3.NP bude prkenný záklop ponechán včetně podsypu a keramických 
půdovek. Po demontáži horního dřevěného bednění se provede kontrola stavu podkladních 
trámů, zásypu, spodního dřevěného záklopu a zazděných zhlaví stropu. Důležité je 
zkontrolovat stav stropních prvků hlavně v místech, kde vedli rozvody (voda) jednotlivých 
technologií! Degradované prvky budou nahrazeny novými, které odpovídají dimenzi a 
vlastnostem stávajících. U zhlaví je nutné posoudit rozsah poškození, a na jeho základě 
navrhnut vhodnou metodu sanace. Ideálním řešením je použití dřevěných příložek z obou stran 
stropních trámů spojených svorníky a uložených do původních kapes ve zdivu. Dimenze 
nových prvků a spojů budou vycházet ze statického výpočtu. Rozsah je popsán v skladbách 
konstrukcí. V místech, kde se umísťují nové příčky, může dojit k přitížení stávajících stropů. 
Proto se strop v místě příčky zesílí vkládáním nových ocelových prvků dle požadavku SKŘ. 

• Schody: 

Stávající schodiště zůstávají zachované v plném rozsahu beze změny, včetně povrchových 
úprav. Bude provedena renovace stupňů resp. doplnění včetně soklů. Veškeré stavební úpravy 
musí být prováděny tak, aby prostory ani samotné schodiště nebyly poškozeny. 
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• Základy: 

Do stávajících základových konstrukcí bude zasahováno pouze nově navrženými prostupy, 
které jsou definovány jednotlivými profesemi. Budou provedeny sondy, které definují výšku 
základové spáry.  

• Vnější a vnitřní výplně otvorů:  

Okenní výplně a dveře včetně dveřních zárubní, okenních rámů a vnějších i vnitřních parapetů 
je třeba při zachování opravit, repasovat ev. nechat vyrobit věrné kopie. Repasované výplně 
otvorů v obvodovém plášti se nacházejí v 1.NP. Většina výplní otvorů je původních, některé 
jsou nevhodně nahrazené (luxfery, novodobé dveře do ocelové zárubně) a je třeba je odstranit 
a nahradit replikami původních či využít prvků (dveří), které jsou vysazené a nachází se v 
půdních prostorech či sklepích.  

Výrobky sloužící pro odvětrání anglických dvorků a 1.PP budou demontovány a zhodnotí se 
jejích stav. V případě nevyhovujícího stavu se nahradí přesnou replikou. 

• Vnější a vnitřní povrchy: 

Vnější povrchy: 

Po započetí stavebních prací při rekonstrukci budovy je nutné provést doplňkovou sondáž a ev. 
zjišťující průzkum stavu omítky, soklového zdiva a dřevěných konstrukcí. Taktéž by bylo 
vhodné doplnit průzkum o barevnosti jednotlivých vrstev povrchů. Predikce odstranění 
stávajících venkovních omítek je cca 30% z celkové plochy. 

U dřevěných fasádních a všech dalších venkovních dřevěných prvků je zapotřebí ověřit jejich 
stav a následně zvolit vhodný postup sanace. Prvky, které už není možné repasovat, budou 
nahrazeny zcela novými tak, aby respektovali původní zdobnost a profilaci dřeva. Odhad 
výměny za nové dřevěné prvky v rozsahu cca 50%. 

Vnitřní povrchy: 

1.PP: Obnova omítek a malby je podmíněna požadavku OPP na zachování původní skladby 
omítky v co největší možné míře. Bude odstraněna stávající nesoudržná omítka v minimálním 
rozsahu na zdivo a proškrábají se spáry do hloubky 20 mm v odhadovaném rozsahu do 50%. 

1.NP – 3.NP: Stávající vnitřní omítky se osekají pouze o nesoudržné části v odhadovaném 
rozsahu 50 %. Následně budou otlučená místa zapravena. U stropu s jednoduchou fabionovou 
římsou je nutné prvek fabionu zachovat – památková hodnota. Veškeré vnitřní keramické a 
dřevěné obklady budou odstraněny. 

• Podlahové konstrukce: 

1.PP: V prostoru suterénu budou veškeré podlahy v rámci sanačních prací vybourány. Nová 
podlaha musí být dostatečně vzdušná nebo provětrávaná. Výšková úroveň vybourání je 
definovaná ve skladbě S.01, materiálově z betonové mazaniny, kameninové a cihelné dlažby, 
případně hlíny. Před samotným bouráním podlah je nutné sondami ověřit výšku 
základové spáry tak, aby výška upraveného terénu byla nad základovou spárou! 

1.NP: V jednopodlažních částech objektu bude stávající podlaha komplet vybourána na rostlý 
terén. Výšková úroveň vybourání je definovaná ve skladbě S.02, S.03, S.04, S.05, S.06, S.07 
a S.08. V místnostech, kde se podlahová konstrukce nachází na klenbách, dojde k vybourání 
nášlapných vrstev, dřevěného bednění, trámů a části násypu (skladby S.09, S.10, S.11). Po 
demontáži horního dřevěného bednění se provede kontrola stavu podkladních trámů a zásypu. 
Degradované prvky budou nahrazeny novými, které odpovídají dimenzi a vlastnostem 
stávajících. U vybourané dlažby v místnosti 0P.02 se zhodnotí stav. Bude-li v dobré kondici, 
použijí se zpětně do vybraných místností. Obdobně se zhodnotí stav demontovaných vlysů 
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z místností 0P12, 0P14 a 0P15, v případě že budou v dobrém stavu, je možné jejich zpětné 
použití. V místnosti 0P13 (čekárna) do podlahy vůbec nezasahujeme, proběhne pouze její 
vyčistění. V průběhu celé rekonstrukce musí byt dostatečně chráněná před poškozením. 
Podlaha zastřešené části perónu je popsaná ve skladbě ZP.01. Šamotová dlažba se přeskládá a 
doplní. Chybějící kusy se doplní z dalších místností v objektu, příp. se použijí nové – přesné 
repliky.  

2.NP: Dojde k vybourání nášlapných vrstev, dřevěného bednění, trámů a části násypu tak, aby 
bylo možné ověřit stav spodního prkenného záklopu včetně zhlaví trámů. Po demontáži 
horního dřevěného bednění se provede kontrola stavu podkladních trámů, zásypu, spodního 
dřevěného záklopu a zazděných zhlaví stropu. Degradované prvky budou nahrazeny novými, 
které odpovídají dimenzi a vlastnostem stávajících. U zhlaví je nutné posoudit rozsah 
poškození, a na jeho základě navrhnut vhodnou metodu sanace. Ideálním řešením je použití 
dřevěných příložek z obou stran stropních trámů spojených svorníky a uložených do původních 
kapes ve zdivu. Dimenze nových prvků a spojů budou vycházet ze statického výpočtu. 
Cementová dlažba v místnosti 1P.03 se rozebere, očistí a vyspraví, případně doplní přesnou 
replikou. Obdobně se zhodnotí stav demontovaných vlysů z místností 1P05 a 1P06, kde 
v případě dobré kondice, je možné jejich zpětné použití.  

3.NP: Do podlahových konstrukcí, kde je nášlap tvořen keramickými půdovkami, 
nezasahujeme (skladby S.16 a S.17), provede se pouze kontrola zhlaví trámů. Podlaha na 
chodbě je tvořena cihelnou dlažbou s glazurou (skladba S.15), která se očistí a vyspraví příp. 
doplní přesnou replikou. Ve zbylých místnostech podkroví bude odstraněna nášlapná vrstva po 
horní dřevěný záklop a musí byt provedeno zhodnocení stavu zhlaví trámů.   

• Podhledy: 

Podhledy v jednopodlažních částech objektu budou celoplošně odstraněny, dále budou 
odstraněny podhledy podkroví výpravní budovy - vyjma prostoru nad schodištěm a části 
chodby. Ostatní podbití stropních konstrukcí včetně omítek musí zůstat zachováno! 

• Ostatní prvky: 

Litinový sloupek - proběhne zanalyzování stavu sloupků včetně profilované základové patky a 
kotvicích prvků. V případě poškození se zpracuje statický posudek a návrh vhodného řešení.  

Venkovní dřevěné zábradlí u perónu je za hranicí svojí životnosti, a proto bude demontováno a 
nahrazeno stejným výrobkem respektujícím dimenze stávajících prvků.  

Plechové pítko/umyvátko a litinové svody budou demontovány, repasovány a zpětně použity 
na objektu. 

Stávající informační technologie budou opatrně sejmuty a uloženy na bezpečné místo. 

• Technologické, technické a sanitární zařízení: 

Veškeré stávající sanitární prvky budou odstraněny, a to včetně kotvících prvků a nápojných 
armatur. Stávající dožité rozvody, které již nebudou s ohledem na rekonstrukci funkční (voda, 
elektřina, plyn, kanalizace, topení) budou odstraněny.  

Zachován bude historický dispečink z místnosti 0P14 a kachlová kamna z místnosti 1P05, které 
budou v průběhu celé rekonstrukce ochráněny před poškozením. Nová poloha bude upřesněna 
po dokončení všech prací. 

 

Nový návrh: 

• Zemní práce: 
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Před provedením výkopových prací je nutné nechat vytyčit veškeré kabelové vedení! 

Zemní práce budou provedeny v nezbytném rozsahu pro vedení nových sítí především nové 
venkovní kanalizace, okolní výkopové práce budou provedeny v souladu s částí PD zpevněných 
komunikací. V okolí objektu se nachází velké množství IS a technologií, zhotovitel je povinen 
nechat sítě vytyčit a po zjištění přesných poloh se definuje vhodný způsob odkopů! Veškeré 
zemní práce budou prováděny z pozemků, jež má ve správě investor, příp. má s majiteli 
pozemků platnou dohodu. Místo skládky zeminy si zajistí dodavatel stavby. 

Při zemních pracích je nutné počítat s dočasným přítokem vod infiltrovaných ze 
srážkové činnosti či z tajícího sněhu do téměř nepropustného stavebního výkopu. Z 
toho důvodu je podstatné zajistit řádné odvedení srážkových vod z lokality a 
minimalizovat možnost infiltrace srážek, resp. zajistit odvodnění výkopů. 

• Základové konstrukce: 

Před zahájením betonáže je nezbytně nutné zkontrolovat veškeré prostupy základy a zajistit 
jejich přípravu. Je tedy nutná koordinace stavby s ostatními profesemi – zdravotně technické 
instalace, vytápění, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, sdělovací zařízení aj. 
Základová spára bude zkontrolována na místo přizvaným geotechnikem, kterého zabezpečí 
dodavatel stavby. 

1.PP: Pod nově navržené příčky a výplně otvorů jsou navrženy betonové základové pasy. V 
místě základového pasu bude provedena rýha o šířce 300 mm do hloubky -3,750, v rýze bude 
základový pas z betonu C20/25 XC2 XA1 na úroveň -3,350 (výška základového pasu 400 mm). 
V místnostech 1S.02, 1S.08 a 1S.11 na základové pasy navazuje podlahová deska konstrukčně 
vyztužená svařovanými sítěmi 6/150/150 při spodním a horním lící.  
V technické místnosti bude provedena nová šachta pro umístění čerpadla. Konstrukce šachty je 
uložena na podkladní betonovou desku vyztuženou svařovanými sítěmi 6/150/150 při spodním 
a horním lící, beton C20/25 XC2 XA1. Spodní hrana desky je v úrovni -4,575. Pokud bude 
šachta níže než základová spára stávajících stěn, dojde k podbetonování, které se bude 
realizovat po částech na přeskáčku s maximální délkou jednoho záběru 500 mm. Navržený 
beton C20/25 XC2 XA1. Stěny šachty jsou ze ztraceného bednění tl. 150 a 100 mm. Tvárnice 
ztraceného bednění jsou vyplněny betonem C20/25 XC2 XA1 a výztuží třídy B500B stykovanou 
s výztuží podkladní desky. Svislá výztuž bednicích tvarovek je částečně zatažena do podlahové 
desky, která tvoří vodorovné ztužení základových konstrukcí.   

1.NP: V jednopodlažních částech objektu (mimo prostory nad klenbou) je navržena podlahová 
betonová deska vyztužená svařovanými sítěmi 6/150/150 při spodním a horním lící, beton 
C20/25 XC2 XA1. 

Dále nové základové konstrukce jsou realizovány pod nové schodišťové stupně v exteriéru. 
Navržený beton C20/25 XC2 XA1. Schodišťové stupně jsou vykázány jako samostatný výrobek. 

Svislé konstrukce: 

Nosné a obvodové stěny: 

Jako výplňové zdivo pro zazdívané otvory, dozdívky po vybouraných vykýřích, niky,  příp. 
vyzdění pilíře pro uložení ocelového překladu bude použito zdivo z plných cihel o pevnosti M20 
dle skupiny norem ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí na maltu MVC 
popř. MC. Dozdívky budou vždy provázány se stávajícím zdivem, a to zasekáním do kapes, 
popř. pomocí ocel. kotev nebo ocelových trnů.  
 
Nenosné stěny (příčky): 

Dozdívky šachet a výplně otvorů ve všech podlažích jsou provedeny z CPP. Nové zdivo bude 
propojeno se stávajícím zdivem zasekáním do kapes popř. pomocí ocel. kotev, min. požární 
odolnost EI 45 a EI 30 (nadzemní podlaží) / EI 60 (podzemní podlaží) – definováno viz PBŘ.  
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V prostoru 1.PP jsou nové stěny tvořeny z CPP. Nové zdivo bude propojeno se stávajícím 
zdivem zasekáním do kapes popř. pomocí ocel. kotev. Zdivo je umístěno na nové základové 
pasy. První vrstva příčkovek se založí na těžký asfaltový pas do maltového lože z 
vápenocementové malty tl. 5-20 mm. 

V jednopodlažních částech 1.NP jsou příčky tvořeny z broušených cihelných bloků tl. 140 mm a 
80 mm na maltu pro tenké spáry. Nové zdivo bude propojeno se stávajícím zdivem zasekáním 
do kapes popř. pomocí ocel. kotev. Instalační předstěny v této části půdorysu jsou navrženy 
z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm na celoplošné lepidlo.  

Ve zbylých případech 1.NP a 2.NP jsou vnitřní nenosné stěny či přisazené předstěny tvořeny 
SDK příčkami. Na stěny jsou kladeny odlišné požadavky na akustiku, odolnost proti vlhkosti, 
požární odolnost atd. Skladby SDK konstrukcí jsou uvedeny v legendě na jednotlivých 
výkresech půdorysů v ASŘ včetně tl. minerální izolace mezi jednotlivými deskami. Veškeré 
SDK stěny musí být provedeny až po stropní konstrukci a v celé své ploše musí splňovat 
akustické a požárně bezpečnostní požadavky. Jednotlivé bytové jednotky resp. byt a společné 
prostory, které jsou odděleny SDK předstěnami, musí splňovat požadavky na zvukovou izolaci 
mezi místnostmi dle ČSN 73 0532. Mezi byty resp. byt/chodba jsou navrženy akustické SDK 
desky ve dvou vrstvách kotvených do vodících prvků (75 CW/UW), mezi které bude vkládaná 
izolace z minerální vlny (60 mm). Izolace vkládaná do konstrukce CW profilu (minerální izolace 
tl. 40 mm a 60 mm) musí být v celé ploše příčky pro zajištění akustických a požárně 
technických parametrů. U příček vyšších než 3000 mm je nutné zajistit izolaci proti sesedání. 
Maximální rozteč svislých CW profilů je 625 mm. Tyto profily musí být od sebe rovněž 
odděleny přířezy napojovacího těsnění. Použito bude systémových ocelových podkonstrukcí a 
opláštění SDK deskami. Opláštění bude vždy provedeno 2x. V prostorech náročných na vlhkost 
a s možností ostřiku vody bude použito impregnovaných voděodolných desek. V prostorech s 
požadavkem na požární odolnost konstrukce budou použity SDK desky, které budou splňovat 
požadované hodnoty uvedené v části dle požárně bezpečnostní řešení. Veškeré práce, zvláště 
provedení detailů u podlahy a stropu, budou provedeny v souladu s technologickými předpisy 
výrobce příčkovek. Provádění SDK příček musí respektovat technologické předpisy výrobce 
systému. 

• Schodiště a stupně: 

Do nosné konstrukce obou schodišť nebude zasahováno. Proběhne renovace 
betonových/teracových schodů u obou vnitřních schodišť a stupňů před vstupy do objektu. Na 
základě zanalyzování povrchu se zvolí vhodná metoda a rozsah renovace nebo čistění a 
případné doporučení ochranné impregnace. Samotná renovace bude spočívat v mechanickém 
broušení stupňů, případně jehličkování a pemrlování, doplněním nesoudržných částí, 
chemickým čištěním, impregnaci/hydrofobizaci.  

U hlavního vstupu do čekací haly a vstupu do prostoru schodiště k bytové části bude přístup 
zajištěn pomocí nových betonových stupňů. Nové stupně budou s povrchovou úpravou teraco 
uložené do podkladního betonu. Podkladní beton bude provázán se stávajícími konstrukcemi - 
obvodové zdivo. Šířka stupně 300 mm, výška stupně 150 mm, beton C20/25 XC2 XA1. Lité 
teraco se provádí na podkladní-konstrukční beton, který je vyztužen ocelovou kari sítí. 
Podkladní beton by měl být vyzrálý alespoň 30 dnů. Nerovnost podkladu max. 3 mm na celé 
ploše měřené latí délky 2 m. Aby nevznikaly nežádoucí trhliny, je nutnost teraco dilatovat. 
Dilatační systém se navrhuje individuálně ve spolupráci s projektanty. Velikost dilatačního pole 
je max. 3x3 m. Materiály pro dilatace se nejčastěji používají žlutá mosaz, hliník, plastová 
dilatace, které jsou tlusté 2-3 mm anebo mramorové kostičky. Dilatace se lepí před samotným 
litím teraca. Na takto připravený betonový podklad se lije teraco ve výšce 15 až 20 mm. 
Podlaha je pochozí po 14 hodinách, ale není zde možné stavět lešení, provádět hrubé práce, 
skladovat matriál. Broušení se provádí po 4 a více dnech a zahrnuje standardně 3 stupně 
broušení, o hrubosti 120 jako finální brus. V závěrečné fázi se provádí impregnování a 
voskování teraca, ale až po úplném vyschnutí a vyzrání teracové podlahy. Do té doby je nutné, 
aby stavba udržovala čistotu a dbala, aby teracová podlaha nebyla znečistěna oleji, naftou, 
kyselinami. Lité teraco je vyrobeno z přírodního kamene a proto má i jeho negativní vlastnosti 
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jako nejednotnost zrn, které může dosáhnout max. 30% z celé plochy. Malé dírky 2 mm a 
jemné vlasové trhliny jsou u litého teraca přirozeným jevem, které však musí byt řádně 
zatmeleny. 

• Vodorovné (stropní) konstrukce: 

1.PP: Cihlové klenby suterénu jsou vyskládány ze 2 vrstev plných cihel, skládaných na výšku 
(150 mm). Cihelná klenba je valená do příčných cihelných klenebních pasů, které jsou uloženy 
na podélné zdi nosného dvoutraktu. Povrch stropních konstrukcí je opatřen hrubou 
vápenocementovou omítkou s nátěrem. Při vizuální prohlídce byly zjištěny drobné poruchy 
cihelných kleneb a klenebních pasů, které ale vznikly v okolí nevhodně provedených průrazů a 
prostupů. V cihelných klenbách a pasech nebyly nalezeny žádné poruchy nebo trhliny, které by 
svědčily o přečerpání únosnosti cihelných kleneb nebo jejich rozvolňování. Dojde k lokální 
opravě poškozených omítek. V místě kolize se stávajícími kabelovými trasami budou povrchy 
pouze očištěny za pomoci ocelových kartáčů. Je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při provádění 
pracovních úkonů, zejména poblíž vedení optických kabelů! 
1.NP a 2.NP: Pozn: Umístění stropních trámů ve výkresech je pouze orientační. Stropní 
konstrukce v 1. a 2.NP jsou dřevěné, trámové, s horním prkenným záklopem. Podhledové 
konstrukce jsou tvořeny rákosovým podhledem s omítkou na prkenném podbití. Dřevěné 
trámy jsou uloženy na podélné nosné zdi z cihelného zdiva. Při vizuální prohlídce nebyly 
zjištěny žádné poruchy, které by svědčily o snížení únosnosti stropních konstrukcí nebo o jejich 
poškození vlivem stáří nebo napadení dřevokaznými škůdci. Rozměry a orientace jednotlivých 
stropních trámů jsou popsány ve skladbách konstrukcí.  
Stávající nosná stropní konstrukce bude seshora obnažena pro kontrolu kondice jednotlivých 
prvků, a to včetně zhlaví dřevěných trámů. Po demontáži horního dřevěného bednění se 
provede kontrola stavu podkladních trámů, zásypu, spodního dřevěného záklopu a zazděných 
zhlaví stropu. Degradované prvky budou nahrazeny novými, které odpovídají dimenzi a 
vlastnostem stávajících. U zhlaví je nutné posoudit rozsah poškození, a na jeho základě 
navrhnut vhodnou metodu sanace. Ideálním řešením je použití dřevěných příložek z obou stran 
stropních trámů spojených svorníky a uložených do původních kapes ve zdivu. Dimenze 
nových prvků a spojů budou vycházet ze statického výpočtu. Vyhodnocení provede statik 
s ohledem na únosnost a odborná firma pro definici napadení dřevokaznými škůdci 
(dřevokazný hmyz a dřevokazné houby). Na základě vyhodnocení HIP definuje finální rozsah 
úprav.  
Obnažené stropní trámy budou před zakrytím nově ošetřeny insekticidním a antimykozním 
nástřikem. Vyrovnání dřevěného záklopu se provede pomocí příložek na podlahových trámech, 
případně podklínkováním prken.  

Stávající omítnuté prkenné stropní podbití včetně omítky bude v max. míře ponecháno, neboť 
tvoří požární předěl a má památkovou hodnotu. V místech, kde bude s ohledem na 
požadované prostupy či demolice příček omítka poškozena, bude omítka zapravena stejným 
nebo obdobným způsobem. Je třeba doplnit nové zapravení dle definované odolnosti z PBŘ. 
Nově použité dřevěné prvky budou opatřeny nástřikem proti dřevokazným škůdcům. V místě, 
kde je navržena nová SDK příčka (mezi místnostmi 1P15 a 1P16) orientovaná ve směru 
nosných trámů, bude do stropu pod příčku vložen válcovaný ocelový průvlak HEB 120 uložený 
do zdiva (min. délka uložení je 250 mm), nosník je dlouhý cca 3900 mm. Nový stropní nosník 
bude umístěn mezi stávající stropní trámy. V místě uložení bude obetonován. 

3.NP: Stropní konstrukce bude ponechána jen nad částí chodby a schodiště. Nosná konstrukce 
stropu je tvořena dřevěnými trámy s rozměry cca 80x100 mm, na které je zespodu umístěn 
heraklitový podhled s omítkou. Strop bude vyčištěn a vyspraven. Obnažené stropní trámy 
budou před zakrytím tepelnou izolací nově ošetřeny insekticidním a antimykozním nástřikem. 
 
Veškeré konstrukce budou provedeny v souladu s PBŘ. Prostupy mezi jednotlivými požárními 
úseky nutno opatřit požárními ucpávkami a tmely dle vyznačených požárních úseků. Ve 
stropech nutno ponechat otvory – prostupy pro instalace VZT, ZTI a elektroinstalace dle 
projektu jednotlivých profesí.  
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• Krov a střešní konstrukce  

Stávající konstrukce krovu třípodlažní části budovy bude ponechána. Dle výkresové části 
budou doplněny či případně nahrazeny poškozené konstrukční prvky krovu a doplněny nové 
prvky v místě vybouraných střešních vikýřů. Rozsah nových resp. protézovaných prvků je 
20%. Přesný popis a umístění viz výkresová část dokumentace. Stávající skladba střešního 
pláště bude demontována v plném rozsahu. Nově navržená skladba střešního pláště počítá s 
vybudováním celoplošného bednění z dřevěných prken tloušťky 25 mm, šířka prken je 80 až 
160 mm, vlhkost dřeva max. 15 %. Pro omezení vlivu kroucení a boulení prken je vhodné 
ponechat mezi prkny mezeru cca 3 mm. Pod plnoplošným bedněním budou umístěny dřevěné 
latě 60x40 mm, čímž vzniká provětrávaná vzduchová mezera. Mezi latě a nosné prvky krovu je 
navržena difuzně otevřená fólie. Krytina bude z falcovaných šablon z barevného legovaného 
hliníku uložených na novém plnoplošném bednění. Mezi šablonami a bedněním bude 
bitumenová separační vrstva. Nedílnou součástí střešního pláště budou sněhové zachytávače, 
rozmístění a typ navrhne dodavatel střešního pláště a bude odsouhlasen generálním 
projektantem stavby a technickým dozorem investora. V rámci nové střešní krytiny budou 
provedeny nové klempířské prvky s napojením na všechny konstrukce procházející skrz střešní 
plášť a zajišťující odvodnění pomocí dešťových žlabů a svodů. Veškeré dřevěné prvky budou 
opatřeny fungicidním a insekticidním nátěrem.  

- Falcovaná šablona 44x44, barvený legovaný hliník tl. 0,7 mm, legura almn1mg 0,5; 
povrch embosovaný; přední strana v úpravě dvouvrstvý vypalovaný lak na bázi 
polyamid-polyuretanu, matný povrch, způsob lakování coil-coating, UV odolný, 
barevně stálý se zárukou na barvu 40 let; zadní strana v provedení ochranný lak s 
integrovaným protihlukovým páskem, velikost v položené ploše 437x437 mm; příčné 
spoje na ležatou drážku s přímým připevněním pomocí pozinkovaných vroubkovaných 
hřebíků nebo vrutů do integrované kotvící lišty, kotvení pomocí 4 ks vroubkovaných 
hřebíků 28/25 na každou šablonu, pohledová strana krytiny včetně kotvení navržena v 
barvě antracitové. Dodávka včetně startovacích okapových šablon, ukončovacích 
hřebenových šablon, ochranné mřížky proti ptákům, odvětracích hřebenáčů, odvětrací 
haubny, příslušenství pro stoupací plošiny včetně plošin, bezpečnostních úžlabí, 
lemování okolo oken, komínu, šablon pro prostupy, nástavce pro odvětrání. 

Prostor krovu jednopodlažních částí objektu byl nepřístupný, takže nebylo možné zhodnotit 
jeho technický stav. Dřevěné prvky krovu navazují na stropní konstrukci zastřešení perónu. 
Dle stavebně technického průzkumu je tato konstrukce dožilá s patrným zatékáním. 
Konstrukce krovu sedlové střechy a perónu je tvořena ocelovými profily U120 a dřevěnými 
profily rozměru 60x120 mm s funkcí vaznice a krokví. Střešní plášť včetně všech dřevěných 
prvku bude kompletně odstraněn. Přesný popis prvků, dimenze a umístění viz výkresová část 
dokumentace. Nové prvky budou odpovídat zdobností a profilací stávajícím.   

Nově navržená skladba střešního pláště sedlové střechy počítá s vybudováním celoplošného 
bednění z dřevěných prken tloušťky 25 mm, šířka prken je 80 až 160 mm, vlhkost dřeva max. 
15 %. Pro omezení vlivu kroucení a boulení prken je vhodné ponechat mezi prkny mezeru cca 
3 mm. Pod plnoplošným bedněním budou umístěny dřevěné latě 60x60 mm, čímž vzniká 
provětrávaná vzduchová mezera. Mezi latě a nosné prvky krovu je navržena difuzně otevřená 
fólie. Krytina bude z barevného legovaného hliníku tl. 0,7 mm hladký, povrchová úprava coil-
coating, šířka pásu 500 mm – šířka falcu 430 mm, barva antracit, uloženého na novém 
plnoplošném bednění. Mezi plechem a bedněním bude bitumenová separační vrstva. Nedílnou 
součástí střešního pláště budou sněhové zachytávače, rozmístění a typ navrhne dodavatel 
střešního pláště a bude odsouhlasen generálním projektantem stavby a technickým dozorem 
investora. V rámci nové střešní krytiny budou provedeny nové klempířské prvky s napojením 
na všechny konstrukce procházející skrz střešní plášť a zajišťující odvodnění pomocí dešťových 
žlabů a svodů. Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny fungicidním a insekticidním nátěrem. U 
stávajících ocelových profilů se zhodnotí jejích stav (ocelový profil U120). V případě 
nevyhovujícího stavu se prvky vymění, rozsah 50%. Profily, které budou ponechány, se zbaví 
nečistot, mastnoty apod. Následně proběhne ošetření antikorozním a vrchním nátěrem dle 
výběru architekta a NPU. 
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Krytina z legovaného hliníku prochází přímo na zastřešení perónu. Nově navržená skladba 
střešního pláště pultové střechy nad perónem počítá s vybudováním celoplošného bednění z 
dřevěných prken tloušťky 25 mm, šířka prken je 80 až 160 mm, vlhkost dřeva max. 15 %. Pro 
omezení vlivu kroucení a boulení prken je vhodné ponechat mezi prkny mezeru cca 3 mm. Pod 
plnoplošným bedněním budou umístěny dřevěné latě 60x60 mm a tím vzniká provětrávaná 
vzduchová mezera. Mezi latě a spodní plnoplošné bednění je navržena difuzně otevřená fólie.  
Spodní vrstva celoplošného bednění je z dřevěných palubek tloušťky 25 mm, které odpovídají 
zdobnosti a rozměry stávajícím prvkům. Palubky budou uloženy mezi nosné prvky, a to 
vaznice a krokve rozměrů 60x120 mm přikotveny pomocí dalších dřevěných profilů. Mezi 
plechem a bedněním bude bitumenová separační vrstva. Nedílnou součástí střešního pláště 
budou sněhové zachytávače, rozmístění a typ navrhne dodavatel střešního pláště a bude 
odsouhlasen generálním projektantem stavby a technickým dozorem investora. V rámci nové 
střešní krytiny budou provedeny nové klempířské prvky s napojením na všechny konstrukce 
procházející skrz střešní plášť a zajišťující odvodnění pomocí dešťových žlabů a svodů. Veškeré 
dřevěné prvky budou opatřeny fungicidním a insekticidním nátěrem. U stávajících ocelových 
profilů se zhodnotí jejích stav (ocelový profil U120). V případě nevyhovujícího stavu se prvky 
vymění, rozsah 50%. Profily, které budou ponechány, se zbaví nečistot, mastnoty apod. 
Následně proběhne ošetření antikorozním a vrchním nátěrem dle výběru architekta a NPU.  

Část zastřešení perónu je navrženo se zasklením pomocí drátoskla s možnosti úpravy 
čirá/matná/barevná. Zasklení je vloženo do jednotlivých polí o rozměrech cca 4,6x2,7 m, 
každé pole dále děleno na 9 částí. Osová vzdálenost vynášecích profilů je cca 500 mm. 
Jednotlivá skla jsou položena na ocelové tenkostěnné profily jekl 100/50/5 mm v délce cca 
2550 mm jakosti S235 s povrchovou úpravou žárově pozinkování a následně opatřeny lakem. 
Tyto profily jsou osazeny na stávající ocelovou nosnou konstrukci z profilů U120. Svrchu je na 
jekly osazeno gumové těsnění pro zasklívání. Na těsnění je osazeno drátosklo. Sklo je ve 
směru spádu, tj. po delších stranách mechanicky ukotveno hliníkovou přítlačnou lištou, která je 
přikrytá krycí lištou s povrchovou úpravou vypalovací práškovou barvou ve standartním 
odstínu RAL.  

• Popis technického řešení zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky: 

Technické řešení 

Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako 
pochozí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky vhodné 
ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu 
z výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení kotvících bodů 
umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v 
době užívání stavby. 
Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky 
v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky 
a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s 
dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (dále jen BOZP). 
 

• Komíny: 

Degradované části zdiva budou doplněny a provede se nové prospárování. Z důvodu 
barevného sjednocení celkového vzhledu budovy budou veškeré komíny natřeny. Před 
prováděním nátěru bude provedena penetrace podkladu. Samotný nátěr bude proveden 
kvalitní fasádní silikátovou barvou. Před prováděním bude barva vyvzorkována a vzorek musí 
být odsouhlasen architektem.  

• Izolace: 

V řešeném projektu jsou navrženy standardní izolační materiály s ohledem na jejich umístění a 
použití. Tloušťky jednotlivých tepelných izolací jsou přesně vyspecifikovány ve výpisu skladeb. 
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Izolace proti zemní vlhkosti: 

Na objektu se nebude provádět výrazná sanace izolace proti zemní vlhkosti. V prostoru 1.PP, 
konkrétně v místnostech s výlevkou 1S02 a 1S11, technické místnosti 1S08 a pod nové 
vyzděné příčky je navrženo hydroizolační souvrství s SBS modifikovaných asfaltových pásů 
uložené na nové základové konstrukce. Stejné řešení je použito u nových základových 
konstrukcí jednopodlažních částí objektu. 

Návrh sanace objektu a zvýšené vlhkosti ve sklepech počítá se zlepšením situace, a to díky 
zlepšení odtokových vlastností zpevněných ploch směrem od objektu, zlepšení odvětrání 
sklepů pomocí anglických dvorků a odvodu vzduchu novými potrubí nad střechu, otlučení 
sklepního zdiva a návrhu odstranění stávajících betonových mazanin a nahrazení jednoduchou 
skladbou podlahy z betonové dlažby, která by měla lépe propouštět vlhkost z podloží. Investor 
byl upozorněn, že toto navržené řešení nemusí být dostačující. 

Hydroizolace základových konstrukcí: 

Na podkladní beton a základové pasy bude přes penetrační nátěr provedeno hydroizolační 
souvrství o celkové tloušťce 8 mm z hydroizolačních asfaltových pásů. 

Tepelné izolace:  

Stávající vnitřní zdivo v prostoru 3.NP bude dodatečně zatepleno fasádním kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS. Tepelná izolace je z fasádní minerální izolace s podélným 
vláknem tl. 160 mm, λd=0,038 W/m K. Tepelná izolace bude k připravené podkladní vrstvě 
z cihelného zdiva nalepena pomocí cementového lepidla a přikotvena pomocí talířových 
šroubovacích hmoždinek s ocelovým šroubem. Počty a rozmístění kotevních bodů budou 
provedeny dle technologických podkladů výrobců a požadavků ETAG 004. Fasádní systém bude 
splňovat certifikaci ETICS. Před prováděním fasády je nutné provést veškeré rozvody a 
trubkování pro jednotlivé profese, např. SLP, NN, atd. 

Nové zateplení v úrovni stropu nad 3.NP, zateplení prostoru nad schodištěm a chodbou ve 3.NP 
a v úrovni stropů jednopodlažních částí budovy je navrženo ze skelné vaty o celkové 
tl. 280 mm (140 + 140 mm), λd=0,033 W/m K. Při použití více vrstev izolantu je osazení 
jednotlivých desek řešeno vždy s přesahem, a to s ohledem na eliminaci tepelných mostů. 
Izolace bude položená na vyčištěný a vyspravený podklad. Součástí dodávky skladby bude ve 
3.NP pochozí lávka z OSB 3 desek tl. 22 mm. Desky budou uloženy na podkladních trámech: 
spodní trámy, rozměr v/š 140/80 mm, horní trámy, rozměr v/š 200/80 mm. Trámy budou 
vzájemně spojeny vruty. Rozsah je patrný z výkresu 3.NP. 

Nad SDK podhledy s požární odolnosti v jednopodlažních částech objektu je umístěna 
minerální izolace o objemové hmotnosti 40 kg/m3 v tloušťkách 40 mm resp. 60 mm. 

• Podlahové konstrukce: 

Veškeré navrhované nášlapné vrstvy budou navrženy v protiskluzném provedení dle 
jednotlivých účelů místností dle vyhlášky č. 266/2021 Sb. V projektu je navržena nášlapná 
vrstva v provedení keramické dlažby, betonové dlažby, historické dlažby, polyuretanové 
stěrky, vinylové lepené lamely, vlysy a antistatické PVC. Veškeré skladby podlah jsou 
navrženy tak, aby pochozí vrstva byla v jedné úrovni, a nebylo potřeba použití 
vyrovnávacích nebo přechodových lišt. Po vybourání nášlapných vrstev bude podkladní 
vrstva přebroušena, případně sanována, vyčištěna, penetrována a následně srovnána dle 
skladeb konstrukcí. V místnostech, ve kterých bude ponechána stávající podlaha, bude 
provedeno její důkladné vyčištění. V 1.PP, 1.NP (krom části místnosti 0P02), 2.NP a 3.NP 
(krom části místnosti 2P02) bude provedeno kompletně nové podlahové souvrství. V 1.NP 
krom místností nad suterénem (klenby) bude provedeno kompletně nové podlahové souvrství. 

V místnostech 0P12; 0P23; 0P24; 0P25; 0P39; 0P09; 0P22; 0P02; 1S02; 1S08; 1S11; 1P02 je 
roznášecí vrstva navržena z cementového potěru, tloušťky cca 50 mm. Dilatační celky 
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konstrukce podlahy budou provedeny dle technologických předpisů dodavatele, dilatace bude 
na rozhraní místností (v místě prahu dveří). Při výrobě, dopravě a realizaci je třeba postupovat 
dle technologických pravidel dodavatele. Od svislých konstrukcí bude konstrukce podlahy 
oddělena pruhem izolace z expandovaného nebo z pěnového polyetylenu tl. 5-10 mm (dle 
velikosti dilatačního celku), izolační pás bude vytažen nad úroveň čisté podlahy, čímž vznikne 
tzv. plovoucí podlaha. Také veškerá prostupující potrubí musí být obalena izolací z 
extrudovaného polyetylénu s uzavřenou buněčnou strukturou do úrovně čisté podlahy. Před 
prováděním musí být vše důkladně přeměřeno. Při jakékoliv odchylce musí být projektant 
dostatečně dopředu informován pro případnou úpravu skladby k zajištění celkové rovinatosti 
pochozí vrstvy. 

V místnostech 0P18; 0P34; 0P35A; 0P35B; 0P36; 0P13; 0P15; 0P33; 0P19; 0P16; 0P17; 
0P21; 0P37A; 0P37B; 0P38; 0P04; 0P08; 0P20; 0P31 a 0P33 je roznášecí vrstva navržena z 
SDK podlahových desek. Spodní vrstvu tvoří suchý podlahový dílec - 2 sádrokartonové dílce 
slepené k sobě, po obvodě s perodrážkou tl. 25 mm. Na dílec je umístěna konstrukční 
sádrokartonová deska, složena ze speciálního sádrového jádra vyztuženého skleněnými vlákny 
a obaleného silným papírovým kartonem tl. 15 mm. Desky jsou k sobě lepeny pomocí speciální 
lepící hmoty na bázi polyuretanů. V místnostech, kde je podlaha uložená na podsypu, je na 
vyrovnání podkladu navržen suchý vyrovnávající podsyp z lehčeného nehořlavého přírodního 
materiálu s ideální zrnitostí od 2 do 4 mm tloušťky cca 50 mm. Po obvodu místnosti je použit 
okrajový pásek z extrudovaného polyetylénu. Pásek slouží k zabránění přenosu zvuku mezi 
podlahou a okolními konstrukcemi a pro umožnění její dilatace. Spáry mezi deskami jsou 
vyplněny sádrovým tmelem.  

V místnostech 0P05; 0P06A; 0P06B; 0P06C; 0P03; 0P30; 0P32, 1P07; 1P04; 1P09; 1P14; 
1P15; 1P16; 1P18; 1P19; 1P24; 1P25; 1P06; 1P.08; 1P12; 1P13; 1P20; 1P23; 1P03; 1P.11; 
1P17; 1P22  je navržen nový horní dřevěný záklop z prken tl. 25 mm, dřevo musí mít normální 
vlhkost 12%. Pod horním záklopem proběhne kontrola stavu podlahových trámů, které se 
v případě poškození vymění. Ten samý postup platí i pro stávající zásyp, který se v případě 
potřeby doplní novým z keramzitu. Spodní stávající záklop musí být stabilní, neporušený a 
dřevo musí mít normální vlhkost. Volná prkna je nutné pevně přišroubovat, poškozená prkna 
vyměnit. Vyrovnání podlahy bude provedeno ve vrstvě záklopu pomocí příložek na 
podlahových trámech, případně podklínkováním prken. 

Sjednocení a dorovnaní podkladu podlahy menších výškových rozdílů je řešeno pomocí 
syntetické sádrové samonivelační stěrky se zpevňujícími vlákny do tl. 15 mm. Stěrka je 
navržena na dřevěný prkenný záklop i na SDK podlahové dílce. Podklad u dřevěné podlahy 
musí byt stabilní, neporušený a dřevo musí mít normální vlhkost. Při vyrovnání se ponechá u 
stěn volné místo (cca 10 mm), aby se zajistilo odvětrání konstrukce. Dle typu podkladu se 
zvolí nejvhodnější penetrační nátěr. V prostorech s vlhkým provozem (WC, sprchy) bude v 
rámci podlahy před pokládkou keramické dlažby natažena stěrková hydroizolace na cementové 
bázi. 

Polyuretanový podlahový systém 

V řešeném projektu je v 1.NP navržena pochozí vrstva podlahy v polyuretanovém podlahovém 
systému, konkrétně v místnostech 0P13; 0P15; 0P33; 0P16; 0P17; 0P21; 0P37A; 0P37B; 
0P38; 0P04; 0P08; 0P20; 0P31; 0P33; 0P09; 0P22; 0P05; 0P06A; 0P06B; 0P06C. Jedná se o 
hladký, barevný, houževnatě pružný polyuretanový podlahový systém, beze spár, s nízkým 
obsahem VOC. 

Vinylová podlaha 

Ve většině obytných místností bytů ve 2.NP (krom místností s dřevěnými vlysy) je navržena 
jako povlaková krytina vinylová lepená lamela. 

Dřevěné vlysy 
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V 1.NP v místnostech 0P03 (hala expozice), 0P30 a 0P32 (kanceláře provozu ST) a ve 2.NP 
v místnosti 1P07 (obývací pokoj) se nachází stávající podlaha z dřevěných vlysů o rozměru 
10x50 cm. Po demontáži vlysů se zhodnotí jejich stav. Budou-li v dobré kondici, použijí se 
zpětně do vybraných místností, v případě nezvratného poškození budou nahrazeny novými. U 
stávajících vlysů je navržena jejích renovace/broušení. Broušení dřevěných podlah se provádí v 
několika postupných krocích od hrubé zrnitosti brusných prostředků až po nejjemnější zrnitost. 
Po vybroušení se provede tmelení dřevěné podlahy. Tmelení se provádí speciální směsí tmelu s 
přídavkem dřevěného prachu odsátého při broušení dřevěné podlahy. Je tak zaručen optimální 
odstín spár. Po zatmelení podlahy se dokončí plošné broušení. Následuje dokončení renovace 
dřevěné podlahy - lakování nebo olejování dle výběru architekta a NPÚ. V rámci podlahy bude 
proveden sokl z MDF výšky 60mm, barva bílá. 

Historická keramická dlažba 

V místnosti haly pro cestující 0P02 se nachází historická keramická dlažba. Specifikace 
šamotová dlažba, tzv. poltynky – profilovaná, barva béžová, rozměry 180x180 mm, z doby 
výstavby 1898. Bude provedena kontrola stavu podlahy včetně vyčistění a vyspravení. 
Poškozené a dožité části dlažby se doplní přesnou replikou. Po demontáži jednotlivých vrstev 
podlahy se podklad vyrovná suchým podsypem zrnitosti 2-4 mm. Následně se provede 
cementový potěr tl. cca 50 mm, na který bude nalepena replika historické dlažby. 

Historická cementová dlažba 

V místnosti 1P02 ve 2.NP prostor chodby, místnost 0P01 vstup, 1P01 schodiště a mezipodesta 
se nachází historická cementová dlažba. Specifikace cementová dlažba, barva bíla a černá, 
černé orámovaní, rozměry 200x200 mm, 160x320 mm, časové zařazení 1. pol. 20. století.  
V prostorech schodiště, mezipodest a u vstupu na perón bude zachována v plném rozsahu a 
proběhne pouze její vyčistění a vyspravení. V chodbě bude dlažba doplněná replikou. Po 
demontáži jednotlivých vrstev podlahy se podklad vyrovná/doplní novým zásypem z 
keramzitu. Následně se provede cementový potěr tl. cca 50 mm, na který bude nalepena 
replika historické dlažby. 

Historická cihelná dlažba s glazurou 

V prostoru místnosti 2P12 – chodba ve 3.NP se nachází historická cihelná dlažba s glazurou. 
Specifikace cihelné dlažby s glazurou, barva červená, rozměry 140x290 mm, z doby výstavby 
1898. Dlažba bude zachována v plném rozsahu a proběhne pouze její vyčistění a vyspravení. 
Poškozené části se doplní replikou.  
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Historická šamotová dlažba 

V prostoru zastřešené části perónu 0P10 a části místnosti 0P02 se nachází historická šamotová 
dlažba. Specifikace šamotové dlažby, tzv. poltynky - profilovaná, barva béžová, rozměry 
180x180 mm, z doby výstavby 1898. V chodbě u vstupu na perón bude zachována v plném 
rozsahu a proběhne pouze její vyčistění a vyspravení. V prostoru perónu bude nahrazena 
přesnou historickou replikou. Po demontáži jednotlivých vrstev podlahy se podklad 
vyrovná/doplní novým podsypem ze stěrkodrti  fr. 0-63 mm. Následně se provede pokládka 
dlažby do cementové malty. 

Betonová dlažba v 1. PP 

V prostoru 1.PP kromě technické místnosti a místnosti s výlevkami je jako pochozí vrstva 
navržena betonová dlažba tloušťky 50 mm a rozměru 500x500. Na vyrovnaný a zhutněný 
povrch se položí separační a ochranná textilie 250 g/m². Následně bude dlažba uložena do 
kladecí vrstvy z kamenné drti fr. 4-8 mm o mocnosti 100 mm. Nová podlaha musí být 
dostatečné vzdušná nebo provětrávaná. 

Podlaha keramická dlažba 

V objektu je navržena nášlapná vrstva v provedení rektifikované keramické dlažby o rozměru 
0,2x0,2 m, tloušťky 10 mm, protiskluznost min. R10, barva písková mat, spárovací hmota 
písková. Výška soklu 60 mm. Před pokládkou bude dlažba vyvzorkována včetně spárovací 
hmoty a musí být odsouhlasen kladečský plán architektem a technickým dozorem investora. 

Pozn: 
- Spárořez dlažby bude vždy průběžný přes všechny prahy a hranice místností a bude 

navazovat na spárořez obkladů. 
- Doporučená hrubší povrchová úprava dlažby 
- Minimální dořez obkladů a dlažeb je 50 mm, v případě menšího dořezu je nutno 

spárořez nastavit tak, aby byl dořez větší. V historických objektech s nepravoúhlými 
stěnami je nutno tento efekt eliminovat a dořezové kusy vždy navrhovat do nejméně 
pohledově exponovaných míst. 

- Je zakázáno použití výrobků „B“ kvality, či jinak snížené kvality. Nutno používat prvky 
nejvyšší kvality. 

- Veškeré pohledové prvky budou před instalací vzorkovány a schváleny stavebním 
dozorem, dtto bude potvrzen arch. návrh spárořezů. 

 
Antistatické PVC 

V prostoru dopravní kanceláře 0P04 je navržená jako nášlapní vrstva antistatické PVC 
v odstínu šedé barvy. Po obvodu bude proveden fabionový sokl z podlahoviny.  

• Podhledy: 

V  třípodlažní části objektu budou zachovány stávající podhledy realizované dřevěným podbitím 
a omítkou na rákosu, které zároveň tvoří požární strop mezi jednotlivými patry. V případě 
poškození nebo provádění prostupů je nutné doplnit odstraněný materiál tak, aby nebyla 
narušena požární odolnost konstrukce. V místech odbouraných konstrukcí bude omítka 
doplněna. U jednopodlažní části objektu jsou navrženy nové SDK s požadovanou požární 
odolností. Jednotlivé skladby podhledů, určení výšek a rastrů jsou uvedeny ve skladbách 
konstrukcí. Na podhledy jsou odlišné požadavky, a to na požární odolnost, odolnost proti 
vlhkosti atd. Návrh jednotlivých skladeb tuto skutečnost reflektují. Ve vybraných skladbách 
podhledů je umístěna i izolace z minerální vaty – viz. popis v odstavci izolace v této TZ. 

SDK podhledy: 

Jsou navrženy zavěšené systémové SDK podhledy z desek plných protipožárních 1x15 mm. 
Podhledy budou zavěšeny na systémovém kovovém nosném roštu a jsou navrženy jako 
ucelený certifikovaný systém včetně případných montážních otvorů, revizních dvířek a řešení 
dilatací, apod. V rámci sdružené montáže se do podhledů osazuje příprava pro svítidla, popř. 
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vyústky vzduchotechniky, vývody el. instalace atd. V místnostech koupelen budou provedeny 
podhledy z impregnovaných SDK desek, při požadavku na požární odolnost jsou použity desky 
s požadovanou protipožární odolností. Provádění SDK podhledů musí respektovat technologické 
předpisy výrobce systému. Desky se upevní pomocí rychlošroubů SN3,5x30 k podkonstrukci z 
profilu CD 60/27, rozteč šroubů 170 mm. Po skončení montáže následuje přetmelení spár a 
hlav šroubů. 

• Úpravy povrchů: 

Exteriérové úpravy povrchů: 

Z výsledků stavebně historického průzkumu vyplývá, že v roce 2003 proběhla renovace 
obvodového pláště objektu. Tato renovace zahrnovala opravu omítky na přibližně 20 % plochy 
fasády, odstranění nátěru omítky a dřevěného obložení štítu. Dále byla provedena nová malba 
celé fasády a oken, včetně nového oplechování na fasádě.  

Akusticko-poslechovou metodou byla plošně zjištěna vyhovující přídržnost fasády k cihlovému 
zdivu. Přerušení soudržnosti je pouze lokální, v omezených rozměrech cca 500 x 500 mm, 
v celkové ploše do 5% fasády. Větší narušení je patrné na severní straně objektu nad 
kamenným soklem a u okapového svodu, kde dochází k odpadávání fasády vlivem vlhkosti. Na 
západní straně v 2.NP je fasáda narušena stavebními úpravami a nedokonalým zahlazením 
podkladných vrstev. 

Před samotnou rekonstrukcí by měli být pod dohledem restaurátora a technologa 
odebrány vzorky fasádních nátěrů, interiérových výmaleb, dřevěných nátěrů na 
fasádních prvcích i výplních otvorů. Odebrané vzorky by měly být laboratorně 
zpracovány a výsledky zaznamenány ve zprávě. Taktéž by bylo vhodné doplnit 
průzkum o barevnosti interiérů především ve veřejných prostorech, tzn. v přízemí. 
Na základě analýzy odebraných vzorků budou určeny přesné odstíny jednotlivých 
konstrukcí a prvků.  

Základní plocha fasády by měla být žlutá (dle stávajícího odstínu); lemování oken i parapetní 
římsy by měly být zachovány ve stávajících rozměrech a měly by být bílé; nárožní bosáž i 
průběhové římsy by měly zůstat ve stávajícím rozsahu a měly by být rovněž bílé; kamenný 
sokl objektu by měl být pouze vyspraven, očištěn a konzervován; veškeré dřevěné prvky 
(obložení, okna a dveře) by pak měly být obnoveny v červenohnědém barevném tónu. 

Sokl: 

Po venkovním obvodu stěn se nachází sokl, který je ze žulového kamene. Předpokládá se žula 
z blízkých ložisek, jež byly v minulosti hojně využívány. Sokl jeví známky degradace, a proto je 
nutná komplexní sanace, a to nové vyspárovaní mezi kameny. Před sanací žulového soklu 
bude sokl zbaven všech nátěrů, omítky, očištěn tlakovou vodou, případně jehličkováním. Jako 
spárovací hmota se použije minerální restaurátorská hmota s hydraulickými pojivy. V rámci 
přípravy se vyseká poškozená spárovací hmota a všechny cementové spáry se musí beze 
zbytku vyškrábat do hloubky dvojnásobné šířky spáry. Otevřené spáry pečlivě vystříkat vodou. 
Restaurátorská hmota se smí nanášet pouze na vlhký podklad. Povrch spárovaní volit 
uhlazením, nebo kartáčováním v zavadlém stavu. Následně se aplikuje hydrofobní ochrana 
kamene i spárování bezbarvým hydrofobizačním prostředkem na bázi siloxanu. Podklad musí 
byt suchý, savý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Nátěr několikanásobně, neředěný, v 
intervalu 10 minut v případě potřeby několikrát opakovat do nasycení podkladu. Stejný postup 
se aplikuje i u venkovních schodišťových stupňů. 

Fasáda omítka: 

V rámci opravy fasády dojde k vyspravení a doplnění už degradovaných částí architektonických 
prvků. Nejdříve proběhne očistění fasády, omytí tlakovou vodou a odstranění nesoudržných 
ploch omítek a prvků. Na suchý podklad se aplikuje nátěr s hloubkovým účinkem na bázi 
polymerních pryskyřic obsahující rozpouštědla, v případě potřeby je možné přípravek zředit v 
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poměru 1:1, u silně nasákavých podkladů se nanáší výrobek v několika vrstvách mokrý na 
mokrý podklad. V dalším kroku dojde k doplnění fasádních prvků a fasády vápennou omítkou, 
zrno 0-3 mm. Vápenná omítka je minimálně tloušťky 10 mm, u tloušťky nad 20 mm a za 
jiných nepříznivých okolností se zpracovává ve více vrstvách, při tom se doporučuje dodržet 
dostatečnou čekací dobu před nanesením poslední vrstvy (1 den na každý mm spodní omítky, 
předchozí vrstvu zdrsnit). Na silně savém podkladu se jádrová omítka nanáší ve dvou vrstvách 
mokré na mokré. Po dostatečném vyzrátí vápenné omítky dojde k přeštukování a reprofilizaci 
ozdobných profilů minerální kombinovanou maltou pro lepení, armování a renovace, 
vyztuženou vlákny. Následně se provede celoplošní mezinátěr, plněný, pigmentovaný, 
silikátový. V případě potřeby se několikrát opakuje. Po mezinátěru se provede minerální 
konečná omítka jako modelační omítka podle EN 998-1, nanášení ve dvou vrstvách. Jako 
poslední vrstva se nanese fasádní barva s technologií lotosového efektu, přirozená ochrana 
proti řasám a plísním, bez biocidního ochranného filmu. Nátěr se aplikuje dvojnásobně. 

Fasáda dřevo: 

U dřevěných fasádních prvků je zapotřebí ověřit jejích stav a následně zvolit vhodný postup 
sanace. Prvky, které už není možné repasovat, budou nahrazeny zcela novým, tak, aby 
respektovali původní zdobnost a profilaci dřeva. Odhad výměny za nové dřevěné prvky v 
rozsahu cca 50%. 

Ponechané dřevěné profily budou zbaveny starého laku, a to buď broušením, nebo opálením až 
na původní dřevo. Případné spáry budou zatmeleny. Následně se provede nátěr. Před nátěrem 
musí byt dřevo čisté, zbavené výronů pryskyřic a hladce obroušené smirkovým papírem. 
Povrch dřeva se nejprve napustí penetračním nátěrem, který zajistí ochranu dřeva proti 
napadení plísněmi, houbami a hmyzem. Nanáší se ve 2 až 3 vrstvách. Po zaschnutí se aplikuje 
krycí vodou ředitelná vrchní barva určená k renovačním vrchním nátěrům dřeva v exteriéru, v 
odstínu dle výběru architekta. Nátěr je stálo barevný s nelepivým povrchem se zachováním 
přirozené struktury a kresby dřeva. Umožnuje prostup vlhkosti dřeva a obsahuje UV filtr. 
Nanáší se ve 2 až 3 vrstvách. 

Litinový sloupek:   

Sloupek je členěn na tři části s různými půdorysnými průměty. Ve spodní části je osmihranná 
profilovaná patka ukončená zvonovicí, dále pokračuje osmihranný sloupek do úrovně zábradlí 
peronu. Dále navazuje kruhový profil sloupku s patkou ukončenou oblounem. Dřík je 
kanelovaný a je ukončen hlavicí kompozitního řádu. Ve vrchní části má sloupek čtvercový 
půdorys a je ve východozápadní ose vynášen pásky s dekorativními geometrickými prvky. 

Proběhne zanalyzování stavu sloupků včetně profilované základové patky a kotvících prvků. V 
případě poškození se zpracuje statický posudek a návrh vhodného řešení. Sloupy budou 
zbaveny původního nátěru, antikorozně ošetřeny a opatřeny vrchním nátěrem dle výběru 
architekta a OPP. 

Specifikace barevných ploch viz výkres barevnostních pohledů. Všechny pohledové prvky a 
povrchy materiálů musí být odsouhlaseny architektem, investorem a OPP + podléhají 
vzorkování! 

 
Interiérové úpravy povrchů: 

Omítky a malby:  
Obnova omítek a maleb je podmíněna požadavku OPP na zachování původní skladby 
omítky v co největší možné míře. 

Kontaktní zateplovací systém: 

Povrch stěn chodby a schodiště ve 3.NP je tvořen zateplovacím systémem ETICS, finální 
povrchová úprava je fasádní probarvená silikonová silikátová omítka, velikost zrna 1,5 mm. 
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Okenní a dveřní výplně otvorů: 

Část výplní na fasádě objektu v 1.NP bude odborně repasováno. Zbytek je navržen jako repliky 
stávajících výplní. Okenní výplně jsou historizující dřevěné otvíravé jedno nebo více křídlé 
s nadsvětlíkem nebo bez nadsvětlíku, sklopné či fixní. Rám okna je dřevěný, povrchová úprava 
lakování, barevnost podle nálezových situací na původně dochovaných oknech, vícevrstvá krycí 
barva. Křídla budou mít gumové systémové těsnění. Zasklení tepelně izolačním dvojsklem 4-
14-4, čiré, UW ≤ 1,5 W/m2K, vybrané okenní otvory budou osazeny bezpečnostní folií min. 
odolnosti třídy P1A podle ČSN EN 356. Kování typové, celoobvodové, bezpečnostní se čtyř 
polohovou klikou, přiznané historizující závěsy, klika půloliva, materiál mosaz. 

Podrobný výpis oken a dveří – viz. výpis prvků část ASŘ. 

Truhlářské výrobky: 

Jedná se především o repliku zábradlí u nástupiště – viz. výpis prvků část ASŘ. 

Zámečnické výrobky: 

V rámci 1.PP bude instalován mřížový rošt v technické místnosti, v 1.NP bude zhotoveno nové 
zábradlí u vstupu do objektu a rekonstrukce zábradlí u obou schodišť. Dále budou zhotoveny 
nové zámečnické výrobky např. zastřešení perónu, ocelové rošty pro budoucí klimatizační 
jednotky, ostatní zábradlí, madla, komínová lavička a nášlapy u střešních výlezů atd. 
Podepření budoucích příček ve stropech, dle návrhu části SKŘ atd. – viz. výpis prvků část ASŘ. 

Klempířské výrobky: 

Veškeré klempířské prvky budou provedeny dle technických listů a v souladu s ČSN 73 3610 
Klempířské práce stavební a ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, 
dále v systému dodavatele plechů. Materiál kl. výrobků je lakovaný hliník tl. 0,7 mm, 
povrchová úprava barvy RAL 7016 – antracit. Podrobný výpis klempířských výrobků – viz. 
výpis prvků část ASŘ. 

Ostatní výrobky: 

Jedná se především o tyto výrobky a prvky: revizní dvířka, PHP, autonomní bateriové 
detektory kouře, přechodové lišty atd. Výpis ostatních prvků – viz. výpis prvků část ASŘ. 

SO 55-78-02 Příprava území a demolice (SO 02) 

Předmětem stavby je odstranění 3. objektů, kde jeden je zapsán v KN jako jiná stavba bez 
č. p. i č. ev., zbylé dva nejsou zapsány v KN, odstranění je včetně dotčené přípojné 
infrastruktury. 
Dosavadní účel objektů je definován jako provozně - technické objekty se zázemím pro provoz 
žst. Bečov nad Teplou. 
 
Pouze objekt na st. parc. č. 692 k.ú. Bečov nad Teplou, obec Bečov nad Teplou je zapsán 
v KN. Dle KN je objekt definován jako „jiná stavba bez č. p. i č. ev.“ 
Zbylé dva objekty jsou umístěny na parc. č. 3244 k.ú. Bečov nad Teplou, obec Bečov nad 
Teplou, dané objekty nejsou zapsány v KN. 
 
SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 

Novostavba celkově kultivuje partie mezi výpravní budovou a provozně technickou částí areálu 
železniční stanice. Bude postavena na místě, které je v současnosti provizorně zastavěno 
drobnými objekty zázemí provozu ST. 

Kompozice stavby respektuje stávající technologický objekt, který absorbuje do svého objemu. 
Kubatura stavby je odvozena od okolních objemů, její tvarování vychází ze zásad typologie 
nádražních staveb vznikajících na přelomu 19. a 20. století. Jedná se o přízemní hmotu, která 
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je završena sedlovou střechou, jejíž hřeben je souběžný s osou kolejiště. Kubatura, jež v sobě 
skrývá technologický objekt, doplňuje a zceluje celkovou hmotu stavby. 

Stavba je tvaroslovnou reminiscencí historického objemu, její design je ale ryze soudobý. 
Charakteristické je použití dřevěného obkladu na exteriérových plochách stavby a průčelí 
kubatury skrývající technologický objekt. Sokl je komponován pomocí cihelného obkladu, kde 
linií mezi dřevěnými prvky fasády a soklu tvoří taktéž cihla. Jednotlivé vjezdy do garáží jsou 
děleny sloupy z pohledového betonu. Výplně otvorů (dveře, vrata) budou kovové, lakované. 
Střešní krytina bude provedena z hladkého plechu na drážky. Ze stejného materiálu budou 
vyrobeny i klempířské výrobky. 

Budova bude sloužit pro zázemí úseků ST a SSZT. Budou zde umístěny garáže - 3 stání pro 
dodávkové vozy údržby s otevřenou korbou (oddělená podle uživatelů vozidel) a sklad 
hořlavých materiálů, pohonných hmot a příbuzných komodit. Samostatnou záležitostí je 
zmiňovaný technologický objekt, kterého se novostavba nedotýká, pouze jej skrývá. Jednotlivé 
místnosti mají samostatné vstupy přímo z exteriéru. Při východní straně bude umístěn 
náhradní zdroj – dieselagregát, přímo přístupný z venkovního prostoru. Na západní straně 
objektu je situován prostor pro odpadové hospodářství.  

Bilance objektu zázemí: 

Zastavěná plocha objektu  210,08 m²  
Obestavěný prostor objektu  1 280 m3 
Maximální výška hřebene střechy: +7,255 m  
 

• Zemní práce: 

Před provedením výkopových prací je nutné nechat vytyčit veškeré kabelové vedení! 

Výkopy budou provedeny bezpečně tak, že v průběhu výstavby i ve finálním stavu působení 
bude zajištěna stabilita všech nových i stávajících konstrukcí v souladu s normou ČSN EN 1997 
– Navrhování geotechnických konstrukcí. V případě zjištění, že výšková úroveň nových 
základových konstrukcí zasahuje pod stávající základovou spáru, dojde nejprve k bezpečnému 
zajištění stávajících konstrukcí (např. podbetonováním). Založení nových konstrukcí bude 
provedeno tak, aby přitížení od nových základových konstrukcích neovlivnilo negativně 
stávající konstrukce nebo sousední nově budované konstrukce. V okolí objektu se nachází 
velké množství IS a technologií, zhotovitel je povinen nechat sítě vytyčit a po zjištění přesných 
poloh definuje vhodný způsob odkopů! Veškeré zemní práce budou prováděny z pozemků, jež 
má ve správě investor, příp. má s majiteli pozemků platnou dohodu. Místo skládky zeminy si 
zajistí dodavatel stavby. 

• Statické zajištění základových konstrukcí stávajícího objektu TO 

Statické zajištění základových konstrukcí stávajícího objektu proběhne tak, aby byla zajištěna 
stabilita všech stávajících i nově budovaných konstrukcí podle příslušné současně platné 
legislativy v každém okamžiku výstavby i po celou dobu životnosti zajišťovaných konstrukcí. 
Požadovaným výsledkem statického zajištění základových konstrukcí stávajícího objektu je 
bezpečná a stabilní konstrukce založení objektu se základovou spárou ve stejné výškové 
úrovni, jako je plánovaná výšková úroveň základové spáry nově budovaných základových 
konstrukcí. 
 

• Základové konstrukce: 

Základové pasy jsou navrženy dvoustupňové betonové, a tvoří vzájemně provázaný základový 
rošt. První stupeň pasů je navržen monolitický o výšce 400 a 600 mm, druhý stupeň je 
navržen z bednících tvarovek o šířce 400 mm a celkové výšce 0,5 m (dva šáry tvarovek). Pod 
soklové zdivo jsou navrženy bednící tvarovky o šířce 100 mm a celkové výšce 0,5 m. Šířka 
prvního stupně pasů je navržena na šířky 600, 700, 800, 875 a 1000 mm dle úrovně zatížení 
pasu. Základové pasy jsou navrženy na únosnost základové půdy Rdt = 120 kPa (musí být 
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potvrzeno geologem!). Základové pasy jsou z prostého betonu C20/25-XC2-CL0,2-Dmax22-
S3. Tvárnice ztraceného bednění vyplněné betonem C25/30-XC3-Cl0,2-Dmax16-S4 s výztuží 
třídy B500B zakotvenou do základových pasů a stykovanou s výztuží základové desky. Na 
horní hraně druhého stupně základových pasů je navržena podlahová deska o tl. 150 mm 
vyztužená svařovanými sítěmi 6/100/100 při spodním a horním lící, beton C20/25 XC2 XA1. 
Svislá výztuž základových pasů je částečně zatažena do podlahové desky, která tvoří 
vodorovné ztužení základových konstrukcí. V místě železobetonových sloupů jsou bednicí 
tvarovky vynechány. Sloupy jsou rozměru 300 x 450 mm z betonu C30/37-XC3-XF1-Cl0,2-
Dmax-S4, výztuž třídy B500B. Světlá délka sloupu 4,03 m. Sloupy jsou v patě spojeny s 
konstrukcí založení, sloupy jsou monoliticky propojeny s průvlaky (průběžná výztuž) a s 
železobetonovým pozedním věncem.  

Před betonáží bude do výkopů vložen zemnící FeZn pásek. 

• Svislé konstrukce: 

Nosné a obvodové stěny: 

Obvodové zdivo a vnitřní nosné stěny objektu zázemí bude z broušených cihelných bloků pro 
tl. stěny 44 a 30 cm na maltu pro tenké spáry. Část obvodového zdiva u garáží je navržena z 
plné pálené tvarovky. Tvárnice jsou ve dvou výškových úrovních přerušeny stužujícími 
železobetonovými věnci. 

Výpis použitých tvarovek: 

- nosné zdivo tl. 440 mm, broušená keramická tvarovka na maltu pro tenké spáry, skupina 
zdících prvků 2, (P10), fk= 3,88 MPa, Rw=48dB, λ= 0,113 W.m-1.k-1, rozměr 248x440x249 
mm 
- nosné zdivo tl. 300 mm, broušená keramická tvarovka na maltu pro tenké spáry, skupina 
zdících prvků 2, (P10), Rw=48db, λ= 0,18 W.m-1.k-1, rozměr 247x300x249 mm 
- Pálené keramické tvarovky kategorie I dle ČSN EN 771–1+A1, skupina prvků HD dle ČSN EN 
771-1+A1, rozměr cihly 290x140x65 mm, skupina zdících prvků 1 dle ČSN EN 1996-1-1+A1, 
pevnost tvarovek P15 - min 15,0 MPa v tlaku, objemová hmotnost zdícího prvku 1800 kg/m3, 
obyčejná malta pro zdění (G) dle ČSN EN 998-2 ED.3 pevnosti v tlaku M5 (min 5,0 MPa v tlaku) 
nanesena celoplošně, charakteristická pevnost zdiva minimálně  fk = 4,0 MPa dle ČSN EN 1996-
1-1+A1, přídržnost 0,15 N/mm2 dle ČSN EN 1015-3, třída reakce na oheň: A1, požární odolnost 
REI 180 DP1 

Nosné sloupy: 

Prostor mezi jednotlivými vjezdy do garáže je rozdělen železobetonovými monolitickými sloupy 
o rozměru 300 x 450 mm délky 4030 mm v pohledový kvalitě PB3 dle tab. 4/1 technických 
pravidel ČBS 03. Sloupy jsou z betonu C30/37-XC3-XF1-Cl0,2-Dmax-S4, výztuž třídy B500B. 
V patě jsou spojeny s konstrukcí základů a monoliticky propojeny s průvlaky a 
železobetonovým pozedním věncem. Všechny hrany budou ohraněny trojúhelníkovou lištou 
15x15 mm. 
Stávající objekt bude obestavěn na severní a východní straně dřevěnými sloupky rozměru 150 
x 150 mm pevnosti C30. Sloupy jsou do základové konstrukce kotveny pomocí ocelové kotevní 
botky. 

• Schodiště a stupně: 

V objektu se nenachází žádné schodiště, pouze před vstupem do stávajícího technologického 
objektu bude umístěn betonový prefa stupeň. Šířka stupně 300 mm, výška stupně 150 mm, 
uložen do podkladního betonu. Stupeň je popsán jako samostatný výrobek. 

• Vodorovné konstrukce: 
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Překlad dveřního otvoru uvnitř objektu bude z keramického systémového překladu. V ostatních 
případech jsou navrženy železobetonové monolitické věnce/průvlaky umístěné ve dvou 
výškových úrovních. Výška prvků je 250 mm, šířka dle zdiva 300 a 450 mm.  Dřevěné sloupy 
u TO jsou provázány konstrukčními spoji s dřevěnou pozednicí rozměru 150 x 150 mm, 
pevnost C30. Bližší informace jsou obsaženy ve stavebně konstrukční části.  

• Krov a střešní konstrukce: 

Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné vazníky, na kterých je zavěšena konstrukce z SDK a s 
cementovlákninovým pohledem. Vazníky budou uloženy na pozednice rozměru 150 x 150 mm 
s pevnostní třídou C30. Do železobetonového věnce je pozednice uchycena pomocí dodatečné 
vlepené závitové tyče M16 osově max. po 1000 mm. Bližší informace jsou obsaženy ve 
stavebně konstrukční části.  

Požadavky na střešní vazníky: 
Střešní vazníky budou navrženy na návrhové hodnoty zatížení vyplývající z následujících 
charakteristických hodnot zatížení: 

- maximální plošná tíha střešních vazníků 0,80 kN.m-2, 
- svislé liniové zatížení horního pásu střešních vazníků od vlastní tíhy panelů FVE 0,50 

kN.m-1, 
- svislé liniové zatížení horního pásu střešních vazníků od vlastní tíhy střešního pláště 

0,30 kN.m-1, 
- svislé liniové zatížení horního pásu střešních vazníků sněhem 1,04 kN.m-1, 
- liniové zatížení horního pásu působící kolmo ke střešní rovině větrem 0,84 kN.m-1, 
- svislé liniové zatížení dolního pásu střešních vazníků od vlastní tíhy tepelné izolace 

0,10 kN.m-1, 
- svislé liniové zatížení dolního pásu střešních vazníků od SDK podhledu 0,10 kN.m-1. 

 
Střešní vazníky budou ztuženy ve vodorovném směru v rovině střešního pláště a v rovině 
dolních pásů vazníků. Ztužení bude navrženo také na účinky větru působícího na střešní 
vazníky tak, aby nedošlo k ohybovému namáhání pozedních věnců v důsledku působení 
vazníků. 
Ve statickém výpočtu předpokládaná osová vzdálenost vazníků činí 1000 mm. V místech 
uložení vazníků na obvodovou zeď a dřevěnou pozednici bude k podepření vazníku ve svislém i 
vodorovném směru plnohodnotně využita rovněž zděná stěna tl. 300 mm. Návrhové hodnoty 
vodorovného osového zatížení od řady pozednice podporované řadou sloupků činí 10 kN v 
každém spoji vazníku a pozednice (tah i tlak). 
Maximální svislé dovolené zatížení pozednice každým střešním vazníkem činí v 
charakteristických hodnotách: 

- stálé zatížení 5,79 kN, 
- zatížení sněhem 2,94 kN, 
- zatížení větrem 1,50 kN. 

 
Vodorovné zatížení pozednice střešními vazníky není dovoleno, vazník bude ve vodorovném 
směru účinně přikotven ke zděné stěně tl. 450 mm a ke zděné stěně tl. 300 mm. 
 
Na obou koncích vazníků se pro zhotovení přesahu střechy použijí krokve o rozměru 100 x 140 
mm, vzájemně propojeny s použitím dvojice závitových tyčí M12. Přesah u štítových stěn je 
365 mm.  

Navržená skladba střešního pláště sedlové střechy počítá s vybudováním celoplošného bednění 
z dřevěných prken tloušťky 25 mm, šířka prken je 80 až 160 mm, vlhkost dřeva max. 15 %. 
Pro omezení vlivu kroucení a boulení prken je vhodné ponechat mezi prkny mezeru cca 3 mm. 
Pod plnoplošným bedněním budou umístěny dřevěné latě 60x60 mm, čímž vzniká 
provětrávaná vzduchová mezera. Mezi latě a nosné prvky krovu je navržena difuzně otevřená 
fólie. Krytina bude z barevného legovaného hliníku tl. 0,7 mm hladký, povrchová úprava coil-
coating, šířka pásu 500 mm – šířka falcu 430 mm, barva antracit, uloženého na novém 
plnoplošném bednění. Mezi plechem a bedněním bude bitumenová separační vrstva. Nedílnou 
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součástí střešního pláště budou sněhové zachytávače, rozmístění a typ navrhne dodavatel 
střešního pláště a bude odsouhlasen generálním projektantem stavby a technickým dozorem 
investora. V rámci nové střešní krytiny budou provedeny nové klempířské prvky s napojením 
na všechny konstrukce procházející skrz střešní plášť a zajišťující odvodnění pomocí dešťových 
žlabů a svodů. Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny fungicidním a insekticidním nátěrem.  

Celé střešní krytiny včetně příslušenství budou řešeny dle technologických principů a postupů 
použité krytiny, tj. včetně všech lemů, kotvení, ukončovacích lišt, výlezů atd.  

Jímací soustava bude nově osazena a provedena dle ČSN EN 62305-1 ED. 2 Ochrana před 
bleskem. Přesnější řešení viz samostatná část PD. 

Pro zabezpečení proti pádu osob při údržbě střechy a zařízení umístěných na střeše bude 
instalován systém zachycení pádu a zadržovací systém určený pro údržbu střech dle 
ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu – viz. systémy ochrany osob proti pádu a dalších 
souvisejících norem a předpisů. 

Popis technické řešení zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky 
 

Podklady pro návrh 
- Výkresy v ASŘ  
- ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení 
- ČSN 73 1901-1 Navrhování střech – část 1. Základní ustanovení 
- ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení  
- ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu 
- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů  
U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu 
 
Všeobecně 
Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních 
dokumentů, zejména pak nařízení vlády 362/2005 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde 
hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by 
umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich 
umístěných). 
Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou 
zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a hrazení, poklopy, záchytná 
lešení, hrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní 
plošiny. 
Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 
použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 
použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu 
trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 
zaměstnance dostatečné. 
Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb 
údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s 
trvale osazenými nerezovými lany. Kompromisním řešením, které je často využíváno, může 
být použití tzv. „montážního lana“, které se mezi jednotlivé kotvicí body napne pouze v případě 
práce na střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy „poddajné kotvicí 
vedení z textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen v 
rozsahu několika málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních 
okrajů střechy je nutné montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo.  
K oběma výše uvedeným kotvicím systémům je pak možné v rámci zabezpečení ochrany proti 
pádu z výšky nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloubky 
připojit osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). 
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Technické řešení 

Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako 
pochozí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky vhodné 
ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu 
z výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení kotvících bodů 
umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v 
době užívání stavby. 
Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky 
v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky 
a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s 
dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (dále jen BOZP). 
 
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 
S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy 
výrobků a komponentů: 

Záchytný a zádržný bodový systém s poddajným kotvicím vedením z nerezového lana a 
textilního lana (tzv. „montážní lano“), kotvicí body určené ke: 
 

kotvení pro falcovanou krytinu 
• Nerezový kotvicí bod pro falcované krytiny. 

Použití na střešní konstrukci z nerezového plechu a z ocelového plechu min. tl. 0,5 
mm, měděného plechu min. tl. 0,6 mm pro jištění jedné osoby TiZn min. tloušťky 0,7 
mm a hliníkového plechu min. tl. 0,8 mm 
Kotvicí body vhodné jako samostatné kotvicí body.  

Minimální požadavky na kotvicí zařízení: 

Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby), 
Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301). 
 
OBECNĚ: 

Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací 
v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano. 

Výška kotvících bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné 
stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva 
musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.  

Účel záchytného systému: 

- Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po realizaci 
stavby) 
- Odstraňování sněhu 
- Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše 
- Revizní činnost prvků a zařízení instalovaných na střeše 
 
Montáž záchytného systému proti pádu z výšky a do hloubky:  

Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo jím 
pověřenou a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem 
dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně návody k 
montáži zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost potvrdit v 
protokolu o montáži.  
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Jelikož kotvicí body ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné 
provést opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude 
zajištěna navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým 
materiálem střešní krytiny a o průměru otvoru dle průměru použitých kotvicích bodů na 
jednotlivé prostupující kotvící body. Tato tvarovka bude vodonepropustně svařena s 
hydroizolační vrstvou v souladu s technologií svařování použité hydroizolační vrstvy.  

 
Užívání záchytného systému: 

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po 
řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 
 
Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným 
pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého 
zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.  
Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen 
za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro 
případ zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. Pro ten 
účel je možné využít také záchranné složky, je však nutné mít ověřen dojezdový čas 
záchranných složek. 
 
Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 

- Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné 
vždy zkrátit na minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, 
maximálně však na takovou délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu 
než 1,5 m. 

- Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci 
skutečného provedení a v návodu na užívání 

- Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z 
toho vždy maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvicími 
body) 

- Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 
- Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze 

strany, kde nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od 
hrany pádu 

 
Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 
definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 
 
Pravidelné prohlídky:  

Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky vyžaduje každoroční periodické prohlídky 
stanovené dle pokynů výrobce. 
 

• Izolace: 

V řešeném projektu jsou navrženy standardní izolační materiály s ohledem na jejich umístění a 
použití. Tloušťky jednotlivých tepelných izolací jsou přesně vyspecifikovány ve výpisu skladeb. 

Izolace proti zemní vlhkosti: 

V objektu je navrženo hydroizolační souvrství s SBS modifikovaných asfaltových pásu uložené 
na nové základové konstrukce. 

Hydroizolace základových konstrukcí: 

Na podkladní beton a základové pásy bude přes penetrační nátěr provedeno hydroizolační 
souvrství o celkové tloušťce 8 mm tvořeno: 
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- 1x SBS asfaltový modifikovaný pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny (spodní pás 
nataven bodově), pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na 
spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné 
hmotnosti 200 g/m2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g/m2. 
Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném směru 1400 (±400) 
N/50 mm, v příčném směru 1600 (±400) N/50 mm. Odolnost proti stékání 100 °C. 
Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 29 000 (±1000). Součinitel 
difúze radonu 1,4.10-11 m2/s. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1. 

- 1x SBS asfaltový modifikovaný pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože (horní pás, 
nataven celoplošně na penetrovaný podklad), Pás je na horním povrchu opatřen 
jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. Nosná vložka z 
polyesterové rohože o plošné hmotnosti 200 g/m2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, 
množství 3000 g/m2. Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném 
směru 1100 (±250) N/50 mm, v příčném směru 800 (±250) N/50 mm. Odolnost proti 
stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 28 000 
(±1000). Součinitel difúze radonu 1,9.10-11 m2/s. Pás splňuje podmínky SVAP dle 
ČSN 73 0605-1. 
 

Opatření proti pronikání radonu: 

Neřeší se. 

Tepelné izolace:  
Nad SDK podhledy s požární odolností je umístěna minerální izolace o objemové hmotnosti 40 
kg/m3 v tloušťkách 100 mm, λd=0,033 W/m K. 
 

• Podlahové konstrukce: 

Veškeré navrhované nášlapné vrstvy budou navrženy v protiskluzném provedení dle 
jednotlivých účelů místností dle vyhlášky č. 266/2021 Sb. V projektu je navržena nášlapná 
vrstva v provedení epoxidového nátěru ve dvou různých provozech. Veškeré skladby podlah 
jsou navrženy tak, aby pochozí vrstva byla v jedné úrovni, a nebylo potřeba použití 
vyrovnávacích nebo přechodových lišt. 
V prostoru garáží je dle PBŘ požadavek na třídu reakce na oheň A1fl-Cfl. Podlaha v garáži je 
vyspárovaná směrem do exteriéru.  
 
Roznášecí vrstva je navržena z cementového potěru, tloušťky cca 60 mm. Dilatační celky 
konstrukce podlahy budou provedeny dle technologických předpisů dodavatele, dilatace bude 
na rozhraní místností (v místě prahu dveří). Při výrobě, dopravě a realizaci je třeba postupovat 
dle technologických pravidel dodavatele. Od svislých konstrukcí bude konstrukce podlahy 
oddělena pruhem izolace z expandovaného nebo z pěnového polyetylenu tl. 5-10 mm (dle 
velikosti dilatačního celku), izolační pás bude vytažen nad úroveň čisté podlahy, čímž vznikne 
tzv. plovoucí podlaha. Před prováděním musí být vše důkladně přeměřeno. Při jakékoliv 
odchylce musí být projektant dostatečně dopředu informován pro případnou úpravu skladby k 
zajištění celkové rovinatosti pochozí vrstvy. 

Na provádění podlahových vrstev v objektu budou kladeny požadavky, vyplývající z ustanovení 
ČSN 74 4505 a ČSN 74 4507. 
 
Projektant upozorňuje zejména na tyto: 

čl. 3.3.1 – mezní odchylky místní rovinnosti do 2 mm / 2 m, 
čl. 3.8.6 – odolnost proti opotřebení, 
čl. 3.13.1 – odolnost proti chemickým látkám. 

 
Koeficient smykového tření podlah bude odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. Pro navržené 
nášlapné vrstvy bude µ ≥ 0,6 a bude doložen při kolaudaci atestem výrobce. 
Druh podlahy bude použit jen pro ten účel, pro který byl schválen (atestován)! 
Přechody mezi jednotlivými druhy podlah budou řešeny pomocí ukončovacích, popř. 
přechodových lišt. 
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Epoxidový nátěr 

V řešeném projektu je v objektu zázemí navržena pochozí vrstva z epoxidového nátěru. Jedná 
se o nátěr vysoce odolný mechanickému poškození, protiskluzný, matný, odolný vůči 
agresivnímu prostředí, testovaný pro styk s ropnými látkami, odolný vůči poškrabání. 
 
Technické údaje nátěru: 

- Hlavní pojivo: pryskyřice 
- Vyrobeno z materiálu: epoxidová pryskyřice v rozpouštědle, speciální plniva a aditiva 
- Třída reakce na oheň: A1fl 
- Hustota: 1300 Kg/m3 
- Minimální tloušťka vrstvy: 0,12 mm 

 
Podklad musí byt čistý, suchý a zbavený všech kontaminantů jako jsou nečistoty, olej, 
mastnota, nátěry, cementové mléko a drobivý materiál. K zvýšení přilnavosti případně pro 
vyrovnání a opravy defektu se použije vhodný výrobek dle požadavku výrobce. 
Příprava směsi: Do důkladně promíchané složky A se za stálého míchání přidá složka B. 
Hmotnostní poměr tužení: složka A ku složce B je 100:20. Před nanášením se naředí natužená 
směs s ředidlem v množství dle aplikace. 
 
Ředění:  
Penetrační nátěr: 20-30% 
Mezivrstva: 5-10% 
Krycí nátěr: 0-10% 
 
Epoxidový nátěr odpadové hospodářství 

V řešeném projektu je v prostoru odpadového hospodářství navržen epoxidový nátěr. Jedná se 
o nátěr mechanicky odolný, bezesparý, odolný proti chemikáliím a oděru, s protiskluzovou 
úpravou, vhodný pro exteriérovou aplikaci. 
 
Popis produktu:  

- Chemický odolný nátěr 2-komponentní barevný, trhliny překlenující na bázi epoxidové 
pryskyřice 

- Třída reakce na oheň: Bfl-S1 
- Chemická báze: epoxid bez obsahu rozpouštědel 
- Tvrdost Shore D: ~ 60 (EN ISO 868) 
- Odolnost proti obrusu: ~ 75 mg(CS 10/1000g/1000 cyklu) (EN ISO 5470-1) 
-  Pevnost v ohybu: ~ 10N/mm2 (ISO 178) 
- Schopnost překlenutí trhlin: 0,2 mm (ZG BITf) 
- Tahová přídržnost: > 1,5 N/mm2 (EN 1542) 

 
Poměr míchaní: komponent A: komponent B – 85:15. Podklad musí byt čistý, suchý a zbavený 
všech kontaminantů jako jsou nečistoty, olej, mastnota, nátěry, cementové mléko a drobivý 
materiál. K zvýšení přilnavosti případně pro vyrovnání a opravy defektu se použije vhodný 
výrobek dle požadavku výrobce. Pro vytvoření protiskluzového prosypaného nátěru se použije 
křemičitý písek nebo karbid křemíku dle požadavku výrobce. 
   
Před pokládkou bude barevnost lité podlahy vyvzorkována a musí být odsouhlasena 
generálním projektantem a technickým dozorem investora!!! 

• Podhledy: 

Ve vnitřních částech objektu jsou navrženy nové SDK podhledy s požadovanou požární 
odolností. Ve venkovním prostředí je podhled tvořen cementovláknitými deskami s požární 
odolností. Jednotlivé skladby podhledů, určení výšek a rastrů jsou uvedeny ve skladbách 
konstrukcí. Na podhledy jsou odlišné požadavky, a to na požární odolnost, odolnost proti 
vlhkosti atd. Návrh jednotlivých skladeb tuto skutečnost reflektuje. Ve vybraných skladbách 
podhledů je umístěna i izolace z minerální vaty – viz. popis v odstavci izolace v této TZ. 
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SDK podhledy: 

Jsou navrženy zavěšené systémové SDK podhledy z desek plných protipožárních 1x15 mm. 
Podhledy budou zavěšeny na systémovém kovovém nosném roštu a jsou navrženy jako 
ucelený certifikovaný systém včetně případných montážních otvorů, revizních dvířek a řešení 
dilatací, apod. V rámci sdružené montáže se do podhledů osazuje příprava pro svítidla, popř. 
vyústky vzduchotechniky, vývody el. instalace atd. Při požadavku na požární odolnost jsou 
použity desky s požadovanou protipožární odolností. Provádění SDK podhledů musí 
respektovat technologické předpisy výrobce systému. Desky se upevní pomocí rychlošroubů 
SN3,5x30 k podkonstrukci z profilu CD 60/27. rozteč šroubů 170 mm. Po skončení montáže 
následuje přetmelení spár a hlav šroubů. 

Cementovláknité desky: 

V prostoru nad odpadovým hospodářstvím a stávajícím technologickým objektem je podhled 
navržen z cementovláknitých desek plných, protipožárních 1x15 mm a 2x15 mm. Výrobek je 
cementem pojená lehká betonová deska se sendvičovou strukturou. Pod krycími vrstvami je 
oboustranná výstužná mřížka s alkalicky rezistentní sklovláknité tkaniny. Třída reakce na oheň 
(dle ČSN EN 13501-1): nehořlavá, A1. Podhledy budou zavěšeny na systémovém kovovém 
nosném roštu a jsou navrženy jako ucelený certifikovaný systém včetně případných 
montážních otvorů, revizních dvířek a řešení dilatací, apod. Provádění podhledů musí 
respektovat technologické předpisy výrobce systému. Desky se upevní pomocí rychlošroubů 
SN3,5x30 k podkonstrukci z profilu CD 60/27. rozteč šroubů 170 mm. Po skončení montáže 
následuje přetmelení spár a hlav šroubů. 

• Úpravy povrchů: 

Exteriérové úpravy povrchů: 

Dřevěná fasáda na zdivu: 

Objekt zázemí bude obložen dřevěným obkladem kladeným na svislo. Objekt je nezateplený, 
pod obkladem bude provedena mezera k odvětrání pomocí vynášecích dřevěných latí. Svislý 
obklad bude z modřínu z nehoblovaných prken rozměrů 140x24mm ukotvených na 
modřínových latích rozměru 32x50mm. Prkna uložená na sraz, s překrytím svislou modřínovou 
latí 32x50mm, s nehoblovanou povrchovou úpravou. Dřevěný obklad bude ošetřen olejovou 
lazurou, která bude mít vlastnosti přírodních olejů a bude zachovávat přirozené struktury a 
kresby dřeva. Nevytváří žádnou lakovou vrstvu na dřevě. Vodorovný vynášecí dřevěný profil 
bude opatřen ochranným nátěrem proti atmosférickým a biologickým vlivům a proti 
dřevokazným houbám, technicky vysušeno na vlhkost 15 ± 3%, latě budou osově max. 600 
mm.  

Dřevěná fasáda na sloupech: 

Stávající technický objekt je zakryt nosnými dřevěnými sloupy, na kterých je modřínový 
obklad kladen na svislo. Svislý fasádní dřevěný obklad, dřevo modřín z nehoblovaných prken, 
profil 24x140 mm, mezi prkny bude mezera 50 mm, dřevěný obklad bude ošetřen olejovou 
lazurou, která bude mít vlastnosti přírodních olejů a bude zachovávat přirozené struktury a 
kresby dřeva. Nevytváří žádnou lakovou vrstvu na dřevě. Vodorovný vynášecí dřevěný profil 
bude mít rozměr 32 x 50 mm, dřevo modřín, které bude opatřeno ochranným nátěrem proti 
atmosférickým a biologickým vlivům a proti dřevokazným houbám, technicky vysušeno na 
vlhkost 15 ± 3%, latě budou osově max. 600 mm. 

Sokl: 

Po venkovním obvodu stěn je navržen sokl z betonové zdící cihly. Sokl je vyzděn na 
betonových tvárnicích ze ztraceného bednění tl. 100 mm a zaizolován asfaltovými 
hydroizolačními pásy. Výška cihlové předstěny je 600 mm (4 šáry cihel) ukončená cihlou na 
ležato v mírném spádu směrem od objektu. Betonová zdicí cihla rozměru 140x290x65 mm 
kladena na kant běhounskou vazbou, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, přírodní, zděná na 
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obyčejnou maltu pro zdění (G) dle ČSN EN 998-2 ED.3 pevnosti v tlaku M5 (min 5,0 MPa v 
tlaku) nanesena celoplošně do ložných i styčných spár.  

 

Pohledový beton 

Pohledové železobetonové plochy sloupů budou provedeny v kvalitě hladkého pohledového 
betonu ve třídě PB3, jedná se o pohledové betony s velmi vysokými požadavky. Struktura 
povrchu, provedení spár bude v S2 - hladká a uzavřená, jednotná betonová plocha, žádná 
hnízda hrubšího kameniva, v místech spojů dílců bednění výrony cementového mléka/ jemné 
malty šířky do 3 mm, skoky povrchu mezi jednotlivými bednícími dílci do 3 mm, jemné výrony 
šířky do 2 mm, jimiž technicky nelze zamezit, otisk rámu bednícího dílce se připouští. 
Pórovitost betonu bude v P3. Vyrovnaná barevnost bude v B1 – jsou nepřípustné barevné 
skvrny způsobené rzí, růzností materiálu bednícího pláště, neodborným zacházením 
s bednícími dílci, neodborným, následným ošetřením, kamenivem různého původu, čárovým 
probarvením. Pracovní spáry budou v PS2 – výškový odskok mezi dvěma sousedními úseky 
betonáže do 10 mm, výrony jemné malty na straně k dříve betonovanému dílu musí být v čas 
odstraněny, všechny hrany budou ohraněny trojúhelníkovou lištou. Rovinatost bude v R1. 
Požadavek na bednění - třída bednění TB3. Výkres bednění včetně rozmístění spínacích tyčí 
bude předložen projektantovi a TDS k odsouhlasení. Pokud nebudou splněny zhotovitelem 
předchozí požadavky na pohledový beton, zajistí dodavatel na své náklady dodatečnou úpravu. 
Všechny hrany budou ohraněny trojúhelníkovou lištou 20x20 mm. Na samostatných nových 
betonových konstrukcích se požaduje povrchová úprava betonu ve třídě PB3. Povrch 
pohledového betonu bude ošetřen transparentním uzavíracím nátěrem.  

Interiérové úpravy povrchů: 

Vnitřní zdivo bude omítnuto vnitřní jádrovou omítkou tl. 10 mm, štukovou omítkou tl. 5 mm a 
opatřeno vnitřní malbou. Všechna nároží v omítkách budou zpevňována omítkářskými profily. 
V prostoru skladu je na jedné stěně navržen keramický obklad.  
 
Keramické obklady: 

Před pokládkou bude keramický obklad vyvzorkován včetně spárovací hmoty a musí být 
odsouhlasen kladečský plán architektem podle skutečného zaměření daných prostor. 

Obklady v bílé barvě s matným povrchem rozměr 200x200 mm, tloušťka 10 mm + spárovací 
hmota barva bíla. Ukončovací lišty u obkladů jsou nerezové. Výška obkladu 2000 mm. 

Pozn: 
- Spárořez obkladů bude vždy navazovat na výrazné prvky, například na osu umyvadla 

atd. 
- Minimální dořez obkladů je 50 mm, v případě menšího dořezu je nutno spárořez 

nastavit tak, aby byl dořez větší. V historických objektech s nepravoúhlými stěnami je 
nutno tento efekt eliminovat a dořezové kusy vždy navrhovat do nejméně pohledově 
exponovaných míst.   

- Je zakázáno použití výrobků „B“ kvality, či jinak snížené kvality. Nutno používat prvky 
nejvyšší kvality. 

- Je zakázáno použití plastových rohových lišt. 
- Veškeré pohledové prvky budou před instalací vzorkovány a schváleny stavebním 

dozorem, dtto bude potvrzeno odsouhlasení arch. návrh spárořezů. 
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• Dilatace 

Celý objekt je navržen jako jeden dilatační celek. Zděné stěny a příčky budou dilatovány dle 
technologických předpisů výrobce systému zdiva. Podhledy budou dilatovány dle 
technologických předpisů výrobce. Betonové podlahy, keramické dlažby, atd. budou dilatovány 
dle technologických předpisů výrobce. 
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• Výplně otvorů: 

Exteriérové výplně otvorů: 

Hliníková dveře a vrata 

Rámy, sloupky a poutce budou mít vícekomorové profily s přerušeným tepelným mostem, 
oboustranně barevné opatřené kvalitní práškovou barvou v odstínu RAL 7016 MAT. Profily musí 
splňovat požadavky příslušných norem na pevnost a stálobarevnost.  Provedení kování nerez 
mat, klika vč. štítku. Skutečné parametry otvorových výplní budou doloženy certifikáty 
zabudovaných výrobků (stavební neprůzvučnost Rw, součinitel prostupu tepla Uw, Ud ).  
Součinitel prostupu tepla kompletní, dveřní výplně Uw = Ud ≤ 1,2W/m2.K. Výplně jako celek i 
rámy jednotlivě musí splňovat požadavky ČSN 730540-2 „Tepelná ochrana budov“ v platném 
znění, včetně provedení detailů na navazující konstrukce, přerušení tepelných mostů a pod. 
Prvky musí být vyrobeny a namontovány tak, aby jejich celý vnitřní povrch, ostění i nadpraží 
byly i při venkovní teplotě tr=-15°C, nad normovou kritickou teplotou ti=+10°C. 

Montáž dveří se bude řídit montážním postupem výrobce oken a dále dle ČSN 74 60 77 – 
okna a vnější dveře – požadavky na zabudování. Zejména funkční montážní spára bude 
opatřena vnitřní a vnější těsnící fólií. Minimální šířka vnější připojovací spáry pro těsnění 
komprimovanými páskami činí 10 mm. V rámci minimalizovaní tepelných mostů jsou výplně 
otvorů osazeny do líce zdiva tak, aby bylo možno přetáhnout tepelnou izolaci v šíři 30 mm přes 
rám okna nebo dveří. Okna budou kotvena do železobetonové nebo vyzdívané konstrukce 
pomocí systémových kotvících prvků. Kotvení okenních výplní do ostění, parapetu a nadpraží 
bude provedeno výhradně přes nekorodující speciální příponky, nikdy ne TURBO šrouby přímo 
skrz okenní rám. Návrh počtu, dimenze kotevních prvků a způsobu kotvení je dodávkou 
výrobní dokumentace dodavatele oken. Připojovací spáry ke stavebním konstrukcím, spoje a 
styky musí být utěsněny účinným těsnícím materiálem s potřebnou životností, odolávajícími 
vlivům povětrnosti, dilatačním pohybům a objemovým změnám. Je třeba též zajistit, aby 
nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti v těsnění spár - těsnění 3D systém.  

Dveře vnitřní 

Vnitřní výplně otvorů budou hliníkové se stejnými požadavky jako exteriérové výplně otvorů. 
Případné protipožární, akustické a bezpečnostní požadavky musí splňovat celá konstrukce 
dveří, tj. křídlo, zárubeň, funkční spáry bez prahu, popř. včetně prahu a napojující spáry na 
stavební konstrukci. Požadavky jsou definovány ve stavebních výkresech a v projektu, části 
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení. Dveře s požární odolností jsou vybaveny ve funkční spáře 
požárně zpěnitelnou páskou a padacím těsnícím prahem. Pro dotěsnění dveří budou použity 
trvale pružné materiály a pěny u nichž musí být zajištěna trvalá přídržnost ke stavebním 
konstrukcím. 

• Výrobky klempířské, zámečnické, truhlářské, ostatní: 

Podrobnější informace k jednotlivým výrobkům jsou uvedeny v příslušných výpisech výrobků. 
Rozměry všech výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě! Veškeré uvedené 
rozměry je nutné považovat jako podklad pro ocenění prvku, skutečné rozměry budou 
upraveny vždy podle místní situace na stavbě po dokončení stavebních příprav / úprav. 
Z tohoto důvodu je nezbytné uvažovat s určitou rozměrovou tolerancí, která již dále nebude 
mít vliv na cenu dodávky. Veškeré typové výrobky vždy zabudovat dle návodů, montážních a 
technologických pokynů udávaných výrobci jednotlivých výrobků, k jejich montáži a 
zabudování používat předepsané materiály, doplňkové systémové výrobky atd. Tyto materiály 
a doplňkové prvky musí být oceněny jako součást výrobku. Pro všechny nestandardní výrobky 
zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena, až po 
ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace 
projektantem a investorem. Všechny pohledové prvky a povrchy materiálů musí být 
odsouhlaseny architektem a investorem a podléhají vzorkování. U výrobků 
s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení 
příslušných certifikátů ke všem částem výrobku. 
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Klempířské výrobky:  

Veškeré klempířské prvky budou provedeny dle technických listů a v souladu s ČSN 73 3610 
Klempířské práce stavební a ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, 
dále v systému dodavatele plechů. Materiál kl. výrobků je lakovaný hliník tl. 0,7 mm, 
povrchová úprava barvy RAL 7016. 

Veškeré klempířské prvky, plechy a všechna jejich spojení, připojení a připevňovací prvky 
klempířských prací a výrobků musí být z materiálů stejného druhu (se stejným elektrickým 
potenciálem) jako základní materiál a musí být provedeny dle předepsaných technologických 
předpisů daného výrobce. Kotvení podkladu zásadně přes příponky, nikdy ne přes přivrtání, 
přibití přes horní plech. Klempířské výrobky musí umožňovat volný a plynulý odtok dešťové 
vody a nesmí vytvářet místa, ve kterých by mohla voda trvale stát. Pokud bude plech lepen na 
zateplovací systém, bude lepící hmota nanášena až na vyzrálou vrstvu s výztužnou tkaninou ve 
spádu od fasády. Součástí dodávky jednotlivých výrobků budou podkladní, kotvící a připojovací 
konstrukce (podkladní plechy, OSB desky do mokrého venkovního prostředí, příponky, háky, 
objímky, dilatační prvky apod.) 

Zámečnické výrobky:  

V garáži bude zhotovena dělící příčka včetně dveřního otvoru, a ukončovacích profilů podlahy. 
Detailní popis zámečnických výrobků – viz. výpis zámečnických výrobků. 

Materiálem pro zámečnické výrobky jsou převážně běžně dostupné kovové profily typové řady 
běžné nebo pozinkované oceli nebo nerezové oceli, válcovaných nebo tenkostěnných profilů, 
nebo typové kompletační výrobky. Součástí některých zámečnických výrobků jsou doplňky 
z jiných materiálů, aby výrobek tvořil jeden kompletní, funkční celek. Všechny rozměry budou 
ověřeny na stavbě a před výrobou zaměřeny! Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje 
dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření 
skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem  
a projektantem. Veškeré prvky musí být v souladu s projektem PBŘ. Před prováděním 
povrchových úprav ocelových prvků je nutné provést před úpravu povrchu: 

- odstranění mastnoty vhodným detergentem 
- omytí solí a nečistot vysokotlakou čistou vodou 
- abrazivní otryskání povrchu na Sa 2,5 
- odstranění prachu 

Protikorozní ochrana ocelových prvků bude zajištěna pomocí ochranných nátěrových systémů 
navržených podle ČSN EN ISO 12944 pro korozní prostředí v interiéru na stupeň korozní 
agresivity prostředí C2, pro korozní prostředí v exteriéru na stupeň korozní agresivity prostředí 
C3. Základním požadavkem pro nátěrový systém je záruka 5 let, životnost 15 let. Dodavatel je 
povinen navrhnout ochranný systém, jenž splní výše uvedené podmínky záruky, životnosti  
a stupně korozivního prostředí. Pokud je předepsáno žárové pozinkování, bude provedeno 
v tl. min. 80µm, případně povrchová úprava nátěrem v odstínu RAL 7016 MAT.  

Truhlářské výrobky:  

Nevyskytují se. 

Ostatní výrobky / prvky:  

Mezi ostatní výrobky patří, např. revizní dvířka, madla u WC a umyvadla, sanitární doplňky, 
přechodové lišty, PHP, autonomní bateriový detektor kouře, interiérové a exteriérové hodiny, 
požární a bezpečnostní značky. 

SO 55-79-04 Drobná architektura a mobiliář (SO 04) 
 
Vnitřní mobilár se nachází v prostorech veřejně přístupných - hala pro cestující. Obsahuje 2 ks 
laviček a 1ks nádoby na směsný odpad.  
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Venkovní mobiliář se nachází pod zastřešeným prostorem perónu. Obsahuje 4 ks laviček, 
cyklostojany a nádoby na směsný a tříděný odpad.  
 
SO 55-79-05 Historické oplocení (SO 05)  
 
Plot na východní straně od VB při veřejném chodníku do centra města souběžném s kolejištěm 
je součástí nemovité kulturní památky. Proto je nutné při jeho opravě počítat s ne zcela 
rutinními pracovními postupy – restaurátorská práce s kamenem a dřevem, speciální 
povrchové úpravy režného zdiva apod. 
Plot vymezuje veřejné prostranství a odděluje jej od ploch železniční stanice. Záměrem 
investora je celé jeho těleso opravit a navrátit mu jeho někdejší parametry. Toto bude spočívat 
ve výměně či opravě dřevěných plotovek a opravě zdiva. 
 
SO 55-52-06 Komunikace a zpevněné plochy (SO 06)  
 
Jedná se o návrh zpevněných ploch v blízkosti výpravní budovy a komunikace pro obsluhu 
zázemí technologických objektů. 
První část se týká bezprostředního okolí výpravní budovy. Po pravé straně objektu bude 
obnoven chodník. Chodník vede podél stávajícího zděného oplocení. Chodník bude obnoven ve 
stejném rozsahu a nově bude doplněno bezbariérové řešení zejména v napojení na stávající 
stav. Tento chodník zajišťuje přístup na nástupiště.  
Další část se nachází před výpravní budovou, kde bude opravena zpevněná plocha v rozsahu 
pozemku Správy železnic. Podél západní části VB bude doplněn služební chodník. Tato plocha 
obnovuje stávající zpevnění, ale materiálově bude nové řešení vhodnější s ohledem na 
památkovou ochranu.  
V západní části dojde k výraznějším úpravám s ohledem na realizaci technologických objektů. 
Bude zřízena nová obslužná komunikace zajišťující objíždění technologického objektu. Na 
západní straně bude zřízeno parkoviště pro zaměstnance. Technologický objekt bude napojen 
na zpevnění pomocí asfaltové plochy, tak aby bylo možné využívat garáže. Také budou 
doplněny služební chodníky. 
 
SO 55-95-07 Venkovní zeleň (SO 07)  
 
Plochy venkovní zeleně budou dotvářet venkovní veřejný prostor okolí výpravní budovy. Jedná 
se především o travnaté plochy. 
K oživení a zpříjemnění prostoru v okolí výpravní budovy přispějí i relativně rozsáhlé plochy 
venkovní zeleně. Tyto jsou komponovány záměrně tak, aby revitalizovaly ty partie prostoru, 
které svou kompozicí oživení potřebují. 
Proto se zeleň objevuje i při manipulačních plochách v přednádražním prostoru. 
Aby se zpříjemnilo prostředí i v partiích zázemí železniční stanice, jsou relativně rozsáhlé 
plochy venkovní zeleně navrženy i v okolí nově uvažované budovy zázemí. Zde dotváří 
kompozici nové dopravní situaci. 
Při restaurování historického oplocení budou okolní plochy zeleně využity jako manipulační 
plochy pro práci, tedy budou značně poškozeny. Po dokončení restaurování oplocení bude tato 
venkovní zeleň revitalizována. 
Nová zelená prostranství budou vytvořena technologií klasicky založeného trávníku – travní 
semeno, stávající výměry budou rehabilitovány rovněž klasickým způsobem.  
 
SO 55-31-08 Kanalizace splašková a dešťová – venkovní rozvody včetně zasak. 
bloků (SO 08);   
objekt SO 55-31-08 je ve vydaném společném povolení uveden jako kanalizace 
splašková a dešťová – venkovní rozvody včetně akum. nádob a zasak. bloků (SO 08)   
 
Nová splašková kanalizace: 
Nově navrhovaná kanalizační přípojka splaškové kanalizace, která bude zaústěna do stávající 
stoky jednotné kanalizace vedené v ulici U Trati v její vzdálenější části od budovy, bude 
odvádět veškeré splaškové vody z výpravní budovy, i z objektu zázemí, který je navrhován 
západně od výpravní budovy na místě původní technické budovy SŽ. 
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Na hranici pozemku investora bude umístěna přečerpávací šachta, do níž budou svedeny 
splaškové vody z hlavní budovy a z obou křídel výpravní budovy. 
Stoka obecní kanalizace B DN400 se nachází na opačné straně zmíněné komunikace. Tlaková 
přípojka splaškové kanalizace z PE SDR17 40x2,4 bude zaústěna do stávající šachty č. 38. 
Výběr místa zaústění přípojky do obecní kanalizace byl proveden v závislosti na potřebě 
dostatečné nezámrzné hloubky uložení potrubí. Přípojka bude provedena protlakem pod 
komunikací ze startovací šachty umístěné v místě napojení na veřejnou stoku do cílové šachty 
umístěné v místě přečerpávací šachty na pozemku investora. 
 
Nová dešťová kanalizace: 
Předpokládají se kompletně nové rozvody dešťové kanalizace. Bude provedeno přepojení 
dešťové kanalizace na nové dešťové potrubí vedoucí do vsakovacího tělesa. Stávající septik 
bude zrušen. Ze střechy přízemního křídla bude dešťový odpad sveden nejprve do voštinového 
zasakovacího bloku umístěného ve východní části pozemku. Zasakovací blok bude vybaven 
bezpečnostním vývěrem na povrch zeleně.  
Střecha objektu SO03, komunikace a část střechy výpravní budovy budou svedeny do severní 
části dešťové kanalizace. Na rozvodu budou osazeny revizní šachty s poklopem. 
Dešťové okapové odpady budou zaústěny do lapačů střešních splavenin, které jsou navrženy k 
rekonstrukci. Nově budou instalovány lapače střešních splavenin s košem pro zachytávání 
střešních splavenin. Dešťové svody od odpadů na koncích obou přízemních křídel výpravní 
budovy budou nově provedeny. 
Západně od výpravní budovy bude nově vybudován objekt zázemí (OZ - SO03). Okolo objektu 
je navržena nová obslužná komunikace a vedle OZ je navržena zpevněná plocha se 
zatravňovací dlažbou, umožňující parkování pro čtyři osobní auta zaměstnanců železniční 
stanice. 
Objekt zázemí bude vybaven čtyřmi dešťovými odpady zaústěnými do lapačů splavenin, dále 
uličními vtoky odvodňujícími obslužnou komunikaci a odvodňujícími prostor zpevněné plochy 
se zatravňovací dlažbou a prostor před nástupem na rampu. 
Veškeré dešťové vody z objektu zázemí a jeho okolí budou svedeny do zasakovacích 
voštinových bloků.  
Přepad ze vsakovacího tělesa bude vyveden nad terén. 
Navrhované úpravy nebudou mít vliv na kapacitu stávající kanalizační přípojky. 
 
SO 55-32-09 Vodovod – venkovní rozvody (SO 09); 
objekt 55-32-09 je ve vydaném společném povolení uveden jako Vodovod – pitný a 
užitkový venkovní rozvody (SO 09) 
 
Stávající stav: 
Budova žst. je napojena na veřejný vodovod PE ø100 vedený v ulici U Trati z r. 2005 
vodovodní přípojkou PE ø32 v délce 53m z roku 2016. Vodovodní řad je veden ve vzdálenější 
části ulice za hlavní ulicí na Mariánské Lázně, kterou přípojka křižuje. Na přípojce je v zeleném 
pásu umístěna vodoměrná šachta. 
Vodovodní přípojka je zavedena do hlavního objektu výpravní budovy z východní strany, kdy 
její závěrečný úsek je veden podél východního křídla budovy. Vstup přípojky do budovy je v 
prostoru sklepu určeném pro obyvatele bytu, a hlavní domovní uzávěr vody je proto umístěn 
až ve společné sklepní chodbě. Od uzávěru je rozveden nový rozvod studené pitné vody PPR 
ø32, který je veden pod stropem suterénu ke všem stávajícím stoupačkám. Přípojka nemá 
dostatečnou dimenzi pro bezproblémové zásobování navrhovaného objektu pitnou vodou, 
zvlášť bude-li zapotřebí řešit protipožární zabezpečení budovy zavodněnými hydrantovými 
systémy a má-li být zabezpečeno bezproblémové zásobování všech provozů včetně bytů, 
především přicházelo-li by v úvahu využití doposud volných půdních prostor pro zřízení dalších 
bytových jednotek. Současná dimenze je vyhovující pouze pro současný provoz, který je 
značně utlumen. 
 
Rekonstrukce přípojky: 
Přípojka bude v celé trase rekonstruovaná na potrubí rPE SDR11 ø50x4,6 . Část přípojky pod 
komunikací bude provedena protlakem. Startovací jáma bude umístěna u stávající vodoměrné 
šachty, cílová jáma bude umístěna ve zpevněné ploše před výpravní budovou, v místě, kde 
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končí rovná část trasy. Přípojka bude vedena v trase původní přípojky s tím, že potrubí pod 
komunikací bude protlakem vedeno těsně vedle stávajícího potrubí. V otevřeném výkopu se 
předpokládá odstranění původního potrubí. Vodoměrná souprava ve stávající vodoměrné 
šachtě bude zrekonstruována na DN 40. 
 
SO 55-71-01 Silnoproudá elektroinstalace – venkovní rozvody (SO 10) 

-Napájení nezálohovaných obvodů ve VB bude po kabelech 2 x AYKY-J 3x120+70 do nové KS 
09 na fasádě VB, která bude osazena přepěťovými ochranami T1. 
-Zálohované obvody budou napájené ze společného kabelu AYKY-J 4x70 (TS  RE1 RZZ u 
tech. obj. SSZT) pro osvětlení a RZZ v tech. objektu.  
- Zálohovaný kabel do VB se připojí do rozvaděče RZS01, kde bude 5 ks elektroměrů (pult 
výpravčího, RDOOS, technologické rozvaděče SŽT, technologické rozvaděče SSZT a jedna 
rezerva)   
- Na současném objektu TO dojde ke zrušení KS12, ze které je napájen RE v budově TO, po 
novu garáže a sklad, budou připojeny z nezálohovaného rozvaděče ve VB a  osvětlovací věž 
ROV2, se napojí novým kabelem CYKY-J 4x16 z RE-VO u tech. obj. SSZT. 
- Z kabelové skříně bude proveden jeden vývod do hlavního elektroměrového rozváděče v 
prostoru objektu. V elektroměrovém rozváděči pak budou soustředěny elektroměry pro 
příslušné prostory jednotlivých správců. 
 
SO 55-71-01 Slaboproudé elektroinstalace – venkovní rozvody (SO 11) 

Přípojka objektu zázemí – podzemní kabelové vedení napojené na rozvody výpravní budovy  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby  

a) stručný popis stavby, koncepce návrhu ve vztahu k použité legislativě 
požární bezpečnosti staveb, seznam použitých podkladů pro zpracování 

Návrh je proveden v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. Podrobně 
řešeno v samostatná části - PBŘ. 

SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 

Všeobecně o stavebním záměru 
- Předmětem tohoto PBŘ jsou stavební úpravy a rekonstrukce stávajícího objektu výpravní 
budovy v železniční stanici Bečov n. Teplou. Stávající objekt je postaven dávno před rokem 
1975 a je zároveň nemovitou památkou. Doložené datum výstavby je r. 1898.  
- Stávající objekt má rozměry cca 56,2x17,5m, objekt má ve stávajícím stavu 1.PP a 3.NP v 
novém stavu 1.PP a 2.NP + nevyužívaný půdní prostor. Jižní strana je orientovaná ke kolejišti 
s krytým nástupištěm s pultovou střechou. Výška střechy v hřebeni je + 13,315, hlavice 
komínů + 14,375.   
- Rekonstrukce zahrnuje kompletní sanaci dožilých konstrukcí na všech podlažích a nové 
stavební úpravy dispozice.  
- V 1.PP je technické zázemí, komory, sklad, úklid 
- v 1NP se navrhuje modernizace prostor pro výpravnu, prostory pro cestující (hala, zastřešené 
nástupiště), zázemí výpravny, dílnu, drobné skládky, kanceláře, halu expozice 
- ve 2.NP jsou navrženy celkem 3 obytné jednotky (malometrážní byt pro trvalé bydlení). Na 
úrovni 3.NP je navržena nevyužívána půda, která po změně ve smyslu ČSN netvoří užitné 
podlaží. Objekt má tak v novém stavu pouze 2.NP.  
- Objekt není měněný půdorysnými rozměry. Zastavěná plocha není měněna.  
- Tři obytné buňky ve 2.NP jsou navrženy pro trvalé bydlení charakteru OB2.   
- V objektu se nachází dvě schodiště. Hlavní schodiště spojuje 1.PP až 3.NP půdní prostor, 
druhé schodiště vede z 1.PP do 1.NP.  
 

Stavební popis 
- Svislá nosná konstrukce stávajícího objektu je zděná cihelná z cihel plných pálených tl. min 
450mm případně smíšená konstrukce (cihla – kámen masivní stěny). 
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- Nové zděné konstrukce v nepodsklepené části 1.NP a 1.PP jsou navrženy zděné z cihelných 
nebo pórobetonových tvarovek.   
- Stávající konstrukce stropů nad 1.PP cihelné klenby stávající výška klenáků min 150mm.  
- Strop nad 1.NP a 2.NP stávající dřevěný trámový se záklopem, podbitím a omítkou na 
rákosu. V části s 1.NP podhled SDK. 
- Schodiště hlavní se stropní konstrukcí z cihelné klenby.  
- Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem sedlového typu. Střešní krytina plechová.   
- Vnitřní příčky jsou navrženy zděné nebo SDK.   
- Na podlahové krytiny nejsou kladeny v rámci bytů zvláštní požadavky.  
- Ve společných prostorech v chodbě je navržena keramická dlažba, dřevěné vlysy nebo stěrka 
na betonu. 
- Okna a dveře dřevěné.  
- Zateplení provedeno třída reakce A1, A2 vnitřní izolace. 
 

Stavební objekt – využití, technologie 
Jedná se o nevýrobní objekt, který slouží jako výpravní budova železniční stanice a v rámci 
2.NP je navržena skupina obytných buněk OB2 (byty pro trvalé bydlení). Nejsou nyní navrženy 
výrobní technologie. Objekt je hodnocen jako nevýrobní a je dále řešen podle ČSN 730802 a 
dále podle ČSN 730833 a 730834.  

 
Údaje o kapacitách 
Z kapacit je rozhodující obsazení objektu osobami, řešené dle ČSN 730818 a počet bytů z 
hlediska OB2 (3 obytné buňky umístěné v objektu jiného účelu než je bytový dům).  
Jiné kapacity není nutné nyní sledovat.  
 

Stavební objekt – umístění vůči okolní zástavbě 
Posuzovaný objekt je stávající parc. č. st. 451 k.ú. Bečov n. Teplou. Nezasahuje se nijak do 
vnějších rozměrů objektu.  
 
Koncepce PO, základní ČSN 
Objekt je hodnocen dle ČSN 730802 (nevýrobní objekty), dále je objekt hodnocen dle ČSN 
730834 (změny staveb) a pro objekt platí ČSN 730833 (budovy pro bydlení a ubytování). 
Rozdělení do požárních úseků je provedeno podle ČSN 730802 a 730833 a 730834. 
Změna je řešena jako změna stavby skupiny II, byty jsou odděleny do samostatného 
požárního úseku a je vyřešena evakuace celého objektu v souladu s ČSN 730834 pomocí ČHÚC 
a NÚC.  
Objekt je památkově chráněný a je navržena detekce LDP v celém objektu včetně akustického 
signálu vyhlášení poplachu. 
 
Seznam použitých podkladů pro zpracování 
Tato zpráva byla provedena podle těchto podkladů: 
- Projektová dokumentace, půdorys, řezy, situace, technické zprávy 2023 
- ČSN 730802:2023 ed.2 PBS Nevýrobní objekty  
- ČSN 730810:2016 PBS Společná ustanovení   
- ČSN 730818 PBS Obsazení objektů osobami + změny 
- ČSN 730821:ed.2 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí 
- ČSN 730833 PBS Budovy pro bydlení a ubytování + změny  
- ČSN 730834 PBS Změny staveb + změny  
- ČSN 730848:2023 PBS Elektrická zařízení, elektrické instalace  a rozvody   
- ČSN 730872 PBS Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
- ČSN 730873 PBS Zásobování požární vodou 
- ČSN 730875 PBS Požární signalizace,  
- ČSN 342710 Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci 
požárně bezpečnostního řešení  
- ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem 
- Vyhl. 268/2009Sb.+ Stavební zákon 
- Vyhl. 246/01Sb. + Vyhl. 23/2008 Sb. Ve znění pozdějších předpisů + Zákon o PO 
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- ČSN 650201 PBS Hořlavé kapaliny  
- 499/2006 Sb., Vyhl. 62/2013 Sb.   
- ČSN 01 34 95 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 
- ČSN 06 10 08 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – 
Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 
- ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – 
Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických 
zařízení 
- ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky − Část 1: Zásady 
navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech 
- ČSN 13 00 72 Označování potrubí podle provozní tekutiny 
- Výpočtová příloha Winfire Office , pomocné výpočty Pelc František  
- ZOUFAL, Roman a kolektiv. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. 
Praha: PAVUS, a.s., 2009, s. 128. ISBN 978-80-904481-0-0 
- HANUŠKA, Zdeněk. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů. 2. 
vydání. Praha: MV – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve vydavatelství FACOM, 
1996, s. 74. ISBN 80-902121-0-7 (dále jen „MN“) 
- KRATOCHVÍL, Michal, KRATOCHVÍL, Václav. Technické prostředky požárních ochrany. 
Ostrava: SPBI, 2009, s. 270, ISBN 978-80-7385-064-7 
 
SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 

Všeobecně o stavebním záměru  
- Předmětem tohoto PBŘ je novostavba technického objektu SO03 - zázemí výpravní budovy.   
Nový objekt vznikne v ploše stávajících demontovaných objektů kromě typového kiosku 
zázemí technologie, okolo kterého vznikne nová budova a stávající kiosek vytvoří jednu z 
vnitřních dispozičních místností nového objektu.  
- Objekt má rozměry 23,145 x 8,65m, navrženo je 1.NP a objekt není podsklepený. Výška 
střechy v hřebeni je + 7,185.   
- V 1NP se navrhuje garáž pro 3 osobní automobily skupiny I, sklad odpadu volně otevřený s 
přestřešením objektu, technologická místnost (rozvodna NN), sklad hořlavých látek (tuhé 
látky) a dieselagregát pro zálohu elektrické energie v provozu.  
- Objekt je nyní navržen bez trvalých pracovních míst. Jde o zázemí a garáž.  
- Nyní je posouzená dokumentace ve stupni PDPS.  
 
Stavební popis 
- Svislá nosná konstrukce je zděná cihelná z cihel plných pálených tl. min 290mm případně z 
cihelných tvarovek tl. min 300 - 440mm zděných na maltu. Nosnou konstrukci doplňují ŽLB 
sloupy 450/300mm.  
- Strop plošně nad dispozicí včetně otevřeného skladu SDK s požární odolností.  
- Část nosných konstrukcí u N1.03 s kioskem rozvodny technologií je dřevěná – nosné svislé 
konstrukce dřevěných sloupů. 
- Stávající kiosek pro technologie rozvodny je železobetonový – stěny a stropy. V novém stavu 
netvoří tento kiosek nosnou konstrukci objektu. Je k němu přihlíženo jako na nenosné 
konstrukce uvnitř objektu.  
- Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem sedlového typu. Střešní krytina plechová.   
- Objekt vybavený plošně dřevěným obkladem fasád, který je zohledněn při výpočtu PNP.  
 
Stavební objekt – využití, technologie 
- Jedná se o nevýrobní objekt – zázemí výpravní budovy, který slouží jako garáž pro 3 osobní 
vozidla, sklady, rozvodna a záložní zdroj (dieselagregát). Nejsou nyní navrženy výrobní 
technologie. Objekt je hodnocen jako nevýrobní s ohledem na jeho funkční příslušnost k 
výpravní budově. Koncepčně by bylo možné využít obě normy jak ČSN 730804 tak 730802. 
Objekt je dále řešen podle ČSN 730802 a dále dle ČSN 730804 příloha I pro garáže.  
 
Údaje o kapacitách 
- Z kapacit je rozhodující obsazení objektu osobami, řešené dle ČSN 730818.  
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- Dále je navržena garáž pro parkování 3 osobních vozidel skupiny I.  
- Dieselagregát je navržen s kapacitou nádrže do 1000 litrů. (nafta III.TN) . 
- Jiné kapacity není nutné nyní sledovat. 
 
Stavební objekt – umístění vůči okolní zástavbě 
- Posuzovaný objekt je navržen na p.č. 3244 a st. 692  k.ú. Bečov n. Teplou.   
 
Koncepce PO, základní ČSN 
- Objekt je hodnocen dle ČSN 730802 (nevýrobní objekty), dále je objekt hodnocen dle ČSN 
730804 příloha I – garáže. 
- Rozdělení do požárních úseků je provedeno podle ČSN 730802 a 730804. 
- V západní části je pod přesahem střechy sklad odpadu, je otevřený < 50% a je hodnocený 
jako běžný PÚ uvnitř objektu. Nejedná se o otevřený sklad hořlavých látek ve smyslu ČSN. 
 
Seznam použitých podkladů pro zpracování 
Tato zpráva byla provedena podle těchto podkladů: 
- Projektová dokumentace, půdorys, řezy, situace, technické zprávy 2023 
- ČSN 730802:2023 ed.2 PBS Nevýrobní objekty + 730804:2023 ed. 2  PBS Výrobní objekty 
- ČSN 730810:2016 PBS Společná ustanovení   
- ČSN 730818 PBS Obsazení objektů osobami + změny 
- ČSN 730821:ed.2 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí 
- ČSN 730848:2023 PBS Elektrická zařízení, elektrické instalace  a rozvody   
- ČSN 730872 PBS Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
- ČSN 730873 PBS Zásobování požární vodou 
- ČSN 730875 PBS Požární signalizace,  
- ČSN 342710 Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci 
požárně bezpečnostního řešení  
- ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem 
- Vyhl. 268/2009Sb.+ Stavební zákon 
- Vyhl. 246/01Sb. + Vyhl. 23/2008 Sb. Ve znění pozdějších předpisů + Zákon o PO 
- ČSN 650201 PBS Hořlavé kapaliny  
- 499/2006 Sb., Vyhl. 62/2013 Sb.   
- ČSN 01 34 95 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 
- ČSN 06 10 08 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – 
Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 
- ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – 
Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických 
zařízení 
- ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky − Část 1: Zásady 
navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech 
- ČSN 13 00 72 Označování potrubí podle provozní tekutiny 
- Výpočtová příloha Winfire Office , pomocné výpočty Pelc František  
- ZOUFAL, Roman a kolektiv. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. 
Praha: PAVUS, a.s., 2009, s. 128. ISBN 978-80-904481-0-0 
- HANUŠKA, Zdeněk. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů. 2. 
vydání. Praha: MV – ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve vydavatelství FACOM, 
1996, s. 74. ISBN 80-902121-0-7 (dále jen „MN“) 
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b) posouzení celé stavby z hlediska požární ochrany ve vztahu k přístupovým 
komunikacím, zabezpečení požární vody, spojení a signalizace pro požární 
účely, odstupové vzdálenosti a ochranná pásma 

SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 

Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou  
Vnitřní požární voda 
- Požadavek - ANO  
- Je požadováno osadit hadicový systémy DN19 a DN25mm s tvarově stálou hadicí délky 30m. 
Dle výkresové přílohy.   
- Jsou navrženy hydrantové systémy typ DN19/25 mm s umístěním dle výkresové přílohy a s 
těmito parametry na nejméně příznivém hydrantovém systému (DN = 19/25mm, Q >= 0,3l.s-
1, p>= 0,2MPa, délka hadice 20m). Jde o trvale zavodněný systém. 
- Po provedení prací je nutné předložit doklady dle požadavků zákona 22/97Sb. a navazujících 
a pozdějších předpisů a montáž, provozuschopnost a funkčnost dle vyhl. 246/01Sb. 
- Navržený hydrantový systém odpovídá ČSN 730873 (pokrývají plochu všech požárních úseků 
s požadavkem na vnitřní hydranty a respektují a zohledňují místní podmínky provozu. 
- Rozvody požární vody jsou navrženy v nehořlavém provedení. 
- Přívod vody do objektu musí být konstruován tak, aby nebyla omezena kvalita pro hadicové 
systémy viz výše - například zúžení průtoku v místě vodoměru a pod.  
- Hydrantový systém je navržen a musí být osazen ve výšce 1,1-1,3 m nad podlahou (měřeno 
ke středu zařízení) a musí k nim být zajištěn vždy snadný přístup.   
- Hydranty musí být dodané takové, aby je mohla obsluhovat jediná osoba. 
- Hydranty v rámci požárních stěn nesmí omezit požadované požární odolnosti například 
zeslabením konstrukce apod.  
 

Vnější požární voda 
- Potřeba požární vody stanovena dle ČSN 73 0873, tab. 1 a 2, pol. 2  hydrant na DN 100 ve 
vzdálenosti od 150m od objektu. Takový hydrant je dle sdělení HIP k dispozici do 
požadovaných 150m na potrubí min DN 100 mm.  
- K místnímu šetření musí být předložena provozuschopnost a funkčnost dle vyhl. 246/01Sb. 
  
Přístupové komunikace 
Požadavky: ČSN 730802 
- Přístupové komunikace musí vést podle ČSN 73 0802 k nástupní ploše a v případě, kdy se 
nástupní plocha nepožaduje, do vzdálenosti nejvýše 20 m od vchodů do objektu, na které 
navazují vnitřní zásahové cesty, nebo kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu 
(hodnocení je provedeno pro přísnější variantu dle ČSN 730804). 
Posouzení: 
- Stávající obecní komunikace vede bezprostředně okolo objektu ve vzdálenosti do 20m od 
objektu. Vyhovuje. Není nutné komunikace upravovat. 
 
Lokální detekce požáru (LDP) 
- Objekt je navržen s celkovou ochranou systémem LDP dle ČSN 730875. Nejedná se o EPS, 
jde však o návrh PBZ. 
- Dle ČSN 730833 je minimální požadavek na vybavení stanoven takto: 
autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14604, nebo hlásič požáru podle 
české technické normy řady ČSN EN 54 "Elektrická požární signalizace" a to například část 5, 
část 7 a část 10; tyto hlásiče jsou použity například v lince elektrických zabezpečovacích 
systémů v souladu s českými technickými normami řady ČSN EN 50131 "Poplachové systémy - 
Elektrické zabezpečovací systémy". 
Pokud je v ubytovacích jednotkách více pokojů, pak je nutné osadit detekci do každého 
pokoje. 
 
- Objekt musí být vybaven systémem akustického signálu ve smyslu ČSN 730833 čl. 6.5.1 a 
musí být zajištěn elektrickým zařízením (sirény). Záložní zdroj je možné navrhnout pouze 
uvnitř zařízení ve smyslu ČSN 730848. Navržený je systém EZS.  
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- Aktivace akustického signálu je navržena spojit s aktivací větrání CHÚC (společné tlačítka).   
- Systém lokální detekce je navržen s vyhodnocovací ústřednou EZS. Jedná se však o požárně 
bezpečnostní zařízení dle 730875. 
- Návrh je nutné provést mimo jiné dle ČSN 342710.  
- Pro kabelové trasy, kde jsou pouze hlásiče, není nutné navrhovat funkční integritu 
kabelových tras.  
- Ústředna je umístěna v 1.NP m.č. 0P09B. 
 
Lokální detekce požáru (LDP) 
Doklady 
- Zařízení detekce je navrženo jako požárně bezpečnostní zařízení ve smyslu vyhl. 246/01Sb. 
Nejedná se však o vyhrazené zařízení, ve smyslu ČSN 730875 nejde o EPS.   
- K místnímu šetření je požadováno doložit doklady dle vyhl. 246/01Sb. 
- Ve smyslu ČSN EPS není navržena ani požadována. Jde o obytné buňky charakteru OB2 a 
stará budova je navržena s ochranou v rámci památkové ochrany a ve smyslu požadavků ČSN 
730834 a vyhl. 23/2008Sb.  
- V objektu je navržen jeden systém LDP (lokální detekce požáru ve smyslu ČSN 73075 čl. 
3.17), a to pro celý objekt – jednotný systém). Systém LDP je ve všech prostorech s požárním 
rizikem a dále dle ČSN 730733 v chodbách před byty tj. ČCH ÚC P1.01/N3, systém je dále 
navržen v chodbách a schodištích v obou částech a zajišťuje centrální systém akustického 
signálu vyhlášení poplachu, a jsou tak splněny požadavky ve smyslu požadavku vyhl. 
23/2008Sb a ČSN 730833.  
  
Návrh a posouzení LDP je provedeno dle ČSN 342710 
- Jde o lokální detekci požáru bez požadavku na zajištění trvalé služby. Nejde o systém EPS ve 
smyslu ČSN 730875. Systém je navržen s přenosem GSM na vybraná čísla.  
- Systém je navržen ve všech prostorech s požárním rizikem + ČCH ÚC  P1.01/N3. 
 
Detekce požáru  - samočinné hlásiče 
- Jsou navrženy samostatně adresovatelné bodové hlásiče  
- Jsou navrženy zejména opticko kouřové hlásiče, teplotní podle vhodnosti použití ve 
střežených prostorech zejména s ohledem na stanovené prostředí 
- Vždy musí být dodrženy konstrukční zásady pro projektování konkrétního zařízení (průvodní 
dokumentace výrobce), a to včetně přihlédnutí k protokolu vnějších vlivů.  
 
Popis hlásičů 
- V objektu jsou instalovány automatické hlásiče na stropech případně na podhledech (bodové 
stropní hlásiče).  
- U východů z objektu a v rámci chodeb v objektu jsou navrženy tlačítkové hlásiče. Tlačítkové 
hlásiče musí být podle ČSN 73 0875, čl. 4.3.3 umístěny v zorném poli osob, nejdále 3 m od 
východů ve výšce 1,2 – 1,5 m. Vzájemně prostorové hlásiče lze sdružit (např. pro 2 prostorově 
blízké východy (např. 2 m), lze použít jeden tlačítkový hlásič). 
 
Tlačítkové hlásiče jsou min. navrženy v těchto prostorech.    
- U všech východů na volné prostranství. 
- Další může navrhnout projektant LDP.  
 
Ovládaná zařízení systémem (LDP) a scénář při požáru – koordinace zařízení 
- V případě vzniku požáru dojde k reakci prvního čidla LDP. Po obdržení této informace běží čas 
t1. V čase t1 dojde k potvrzení o převzetí informace poplachu možnou přítomnou obsluhou LDP 
a běží čas t2. Pokud nedojde k potvrzení času t1, je vyhlášen všeobecný poplach. V případě 
uplynutí času t2 dojde k vyhlášení všeobecného poplachu.  
- Návrh časů t1 a t2 je navržen ve smyslu požadavků ČSN 342710, kde musí tyto časy být 
stanoveny. Návrh je proveden obdobně jako u požadavků EPS na straně bezpečnosti.  
- Spouštění ovládaných zařízení je navrženo při vyhlášení všeobecného poplachu. 
- Všeobecný poplach je vyhlašován pro celý objekt – všechny střežené PÚ.  
- Všeobecný poplach je vyhlášen vždy i při stisknutí tlačítkového hlásiče a to bez zpoždění 
(zpoždění je nyní 0s) a bez časů t1 či t2. 
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Stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
- Odstupové vzdálenosti jsou posouzeny jednotně dle 730802 a 730834 viz výpočtová příloha.  
- Střecha objektu netvoří POP.  
- Odstupy dle jednotlivých směrů jsou určeny takto: 
Odstupy jižní  
Největší odstup jižním směrem v 1.NP uvažovaný pro celé průčelí je 5,49m. Od hranice 
pozemku je více než 6m. Vyhovuje.   
Západní odstup (2.NP bez POP) největší odstup jižním směrem 1.NP uvažovaný pro celé průčelí 
je 5,49m. Od hranice pozemku je více než 6m. Vyhovuje. 
Západní koutová dispozice 1.NP odstup je jižním směrem 1.NP uvažovaný pro celé průčelí je 
5,49m. Od hranice pozemku je více než 6m. Vyhovuje.    
Východní odstup (2.NP bez POP) největší odstup jižním směrem 1.NP uvažovaný pro celé 
průčelí je 5,49m. Od hranice pozemku je více než 6m. Vyhovuje.   
Východní koutová dispozice 1.NP odstup je jižním směrem 1.NP uvažovaný pro celé průčelí je 
3,7m. Od hranice pozemku je více než 6m. Vyhovuje.   
Severní odstup předsazená fasáda  - největší odstup jižním směrem 1.NP uvažovaný pro celé 
průčelí je 5,61m. Od hranice pozemku je 1,8m. PNP zasahuje do obecní komunikace do 
volného prostranství což není v rozporu s vyhl. ani s ČSN. Vyhovuje. 
Severní odstup uskočená fasáda pravá N1.01 - největší odstup jižním směrem 1.NP uvažovaný 
pro celé průčelí je 5,98m. Od hranice pozemku je více než 6m. Vyhovuje     
Severní odstup uskočená fasáda levý - největší odstup jižním směrem 1.NP uvažovaný pro celé 
průčelí je 5,7m. Od hranice pozemku je více než 6m. Vyhovuje  
 
Ochranná pásma VN  
- Objekt není navržen v ochranném pásmu nadzemního vedení VN. 
 
SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 

Stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
- Odstupové vzdálenosti jsou posouzeny jednotně dle 730802 viz výpočtová příloha.  
- Střecha objektu netvoří POP.  
- Odstupy dle jednotlivých směrů jsou určeny takto: 
Severní odstup - největší odstup pro celé průčelí 100% POP je 8m. Od hranice pozemku je cca 
1,1m. PNP zasahuje do obecní komunikace do volného prostranství, což není v rozporu s vyhl. 
ani s ČSN. Vyhovuje.   
Západní odstup - největší odstup pro celé průčelí 100% POP je 8m. Od hranice pozemku je cca 
1,6m. PNP zasahuje do obecní komunikace do volného prostranství, což není v rozporu s vyhl. 
ani s ČSN. Vyhovuje.  
Jižní odstup - největší odstup pro celé průčelí 100% POP je 10,68m. Od hranice pozemku je 
více než 15m. Vyhovuje.   
Východní odstup - největší odstup pro celé průčelí 100% POP je 10,74m. Od hranice pozemku 
je více než 15m. Sousední budova výpravny je vzdálena 11,8m. Vyhovuje.    
Ochranná pásma VN  
- Objekt není navržen v ochranném pásmu nadzemního vedení VN. 
 
Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou  
Vnitřní požární voda 
- Požadavek – NE  
- Požární úseky mají ve všech částech p x s < 9000 kg. Viz výkresová příloha. V rámci garáže 
je p x s  = (30+10) x 82,54 = 3301,6 < 9000 kg.  
Vnější požární voda 
- Potřeba požární vody stanovena dle ČSN 73 0873, tab. 1 a 2, pol. 2  hydrant na DN 100 ve 
vzdálenosti od 150m od objektu. Takový hydrant je dle sdělení HIP k dispozici do 
požadovaných 150m na potrubí min DN 100 mm.  
 
Přístupové komunikace 
Požadavky: ČSN 730802 
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Přístupové komunikace musí vést podle ČSN 73 0802 k nástupní ploše a v případě, kdy se 
nástupní plocha nepožaduje, do vzdálenosti nejvýše 20 m od vchodů do objektu, na které 
navazují vnitřní zásahové cesty, nebo kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu 
(hodnocení je provedeno pro přísnější variantu dle ČSN 730804).  
 
Posouzení: 
- Stávající obecní komunikace se šířkou min 3,0m vede bezprostředně okolo objektu ve 
vzdálenosti do 20m od objektu a všech vstupů. Jednoznačně vyhovuje. Není nutné komunikace 
upravovat.  
 
Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby z hlediska požadavků 
požární bezpečnosti 
Společné požadavky 
- Je nutné provádět revize elektroinstalace, hromosvodu a spalinových cest.  
- Elektroinstalace v objektu musí být provedena do daného prostředí na základě protokolu o 
určení vnějších vlivů.  
- Po provedení prací je požadováno předložit doklady dle zákona 22/97Sb. a dle vyhl. 
246/01Sb. 
- Veškerá zařízení navržená v objektu musí být navržena a provedena podle vnějších vlivů. 

 
c) posouzení požární bezpečnosti inženýrských a pozemních stavebních 

objektů v rozsahu příslušné vyhlášky 

SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 
 
- Objekt je hodnocen dle ČSN 730802 (nevýrobní objekty), dále je objekt hodnocen dle ČSN 
730834 (změny staveb) a pro objekt platí ČSN 730833 (budovy pro bydlení a ubytování). 
- Rozdělení do požárních úseků je provedeno podle ČSN 730802 a 730833 a 730834. 
- Změna je řešena jako změna stavby skupiny II, byty jsou odděleny do samostatného 
požárního úseku a je vyřešena evakuace celého objektu v souladu s ČSN 730834 pomocí ČHÚC 
a NÚC.  
- Objekt je památkově chráněný a je navržena detekce LDP v celém objektu včetně 
akustického signálu vyhlášení poplachu. 
 

SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 

- Objekt je hodnocen dle ČSN 730802 (nevýrobní objekty), dále je objekt hodnocen dle ČSN 
730804 příloha I – garáže.  
- Rozdělení do požárních úseků je provedeno podle ČSN 730802 a 730804. 
- V západní části je pod přesahem střechy sklad odpadu, je otevřený < 50% a je hodnocený 
jako běžný PÚ uvnitř objektu. Nejedná se o otevřený sklad hořlavých látek ve smyslu ČSN. 
 

d) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění 
a instalace do stavby 

SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 
 
Společné požadavky 
- Je nutné provádět revize elektroinstalace, hromosvodu, plynu a spalinových cest.  
- Elektroinstalace v objektu musí být provedena do daného prostředí na základě protokolu o 
určení vnějších vlivů.  
- Po provedení prací je požadováno předložit doklady dle zákona 22/97Sb. a dle vyhl. 
246/01Sb. 
- Veškerá zařízení navržená v objektu musí být navržena a provedena podle vnějších vlivů. 
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Elektroinstalace 
- Veškerá zařízení navržená v objektu musí být navržena a provedena podle vnějších vlivů. 
- V rámci ČCHÚC nesmí být volně vedené běžné kabely, hořlavé instalace ani izolace.  
 

Zařízení s požadovanou funkcí při požáru 
- Nejsou navrženy. 
  
Vypínání elektroinstalace 
- Je navrženo jednostupňové vypínání elektroinstalace dle ČSN 730848.  
- TOTAL STOP – odpojí v každém stavu elektroinstalace kompletní elektroinstalaci Total Stop je 
navrženo zabezpečit proti nechtěnému použití. TOTAL STOP je navrženo označit – HLAVNÍ 
VYPÍNAČ ELEKTROINSTALACE VČETNĚ POŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ - PŘI POŽÁRU NEVYPÍNEJ“. 
- Umístění  za vstupem do výpravní budovy m.č. 0P04  kabel pro tlačítko vypínače P30R kabel 
B2ca s1 d1 a1. 
 

Rozvaděče a rozvody v chodbách ČCHÚC  
- V rámci chodeb ČCHÚC jsou navrženy rozvaděče ve kvalitě A1,A2 plechová dvířka.  
- Volně vedené kabely a trasy je možné vést pouze ve kvalitě B2ca s1 d1 a1. 
- Rozvody v rámci chodby musí být nehořlavé s nehořlavou izolací (chlazení apod.).  
 

Hromosvod, uzemnění 
- Objekty budou vybaveny uzemňovací soustavou. Musí být provedeno také uzemnění a 
pospojování technologie a spalinových cest. Podle Vyhlášky č. 23/2008 Sb. § 9, odst. 2 musí 
být zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými 
atmosférickými elektrickými výboji navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2.  
- K místnímu šetření musí být předložena revizní zpráva uzemnění objektu a technologie.  
 

Rozvody hořlavých a nehořlavých látek 
- V posuzovaném objektu budou provedeny tyto rozvody: vodovod, kanalizace dešťová, 
vytápění, VZT, plyn, elektro). Jde o svislé i vodorovné instalace. Pro utěsnění je nutné používat 
certifikované systémy vhodné pro dané instalace s výjimkami v textu níže.   
- Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů 
(kabelů a vodičů) apod., mají být podle ČSN 73 0810, čl. 6.2.1 navrženy tak, aby co nejméně 
prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto 
prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné 
skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. 
- Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části 
k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke 
změně druhu konstrukce (DP1 apod.). 
- Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu ČSN 73 0802 a 730872, 
- V rámci stavebního dotěsnění je možné provést bez certifikovaných ucpávek prostup 
betonovou nebo zděnou konstrukcí a jedná se o maximálně 3 potrubí s trvalou náplní vodou 
nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí třídy reakce na oheň A1, A2 nebo musí mít vnější 
průměr maximálně 30mm Případné izolace v místě potrubí musí být nehořlavé. (A1,A2) s 
přesahem 500mm na obě strany konstrukce jde o jednotlivý prostup kabelu elektro bez 
chráničky s průměrem kabelu do 20mm. 
- Ostatní prostupy instalací musí být požárně dotěsněny certifikovaným způsobem.  
- Požární odolnost je požadována na požární odolnost konstrukce značené ve výkresové 
příloze.  
 

Vytápění, kotelna, plyn, mar 
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- Vytápění je navrženo teplovodní pomocí plynových kotlů v 1.PP s výkonem 50kw. (požárně 
odděleno v TM P1.05). Nejsou navrženy kotelny ve smyslu ČSN.  
- Při osazení lokálních elektrických přímotopů je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenosti podle 
ČSN 06 1008, tab. 1 a přílohy č.8 Vyhlášky č. 23/2008 Sb. Musí být zachovány bezpečné 
vzdálenosti od povrchů stavebních konstrukcí a dalších předmětů z hořlavých hmot, a to ve 
směru hlavního sálání 500 mm, v ostatních směrech pak 100 mm. 
- Při provozu elektrických přímotopů musí být dodrženy příslušné předpisy, ČSN 06 1008 – 
Požární bezpečnost tepelných zařízení, Vyhláška č. 23/2008 Sb. a návod k instalaci, obsluze a 
provozu spotřebičů od výrobce. 
 

Plynovod 
- Vnitřní rozvod plynu bude proveden z ocelových trubek (vnitřní rozvody plynu musí být 
provedeny z výrobků třídy reakce na oheň A1 včetně konstrukcí nesoucích toto potrubí ), 
průřez potrubí je menší než 35 000 mm2.   
- Uzávěry jsou navrženy ruční. 
- K místnímu šetření musí být předložena revizní zpráva rozvodu plynu vč. jeho uzemnění. A 
vpuštění plynu do spotřebičů. 
 
- K místnímu šetření je nutné doložit revizi spalinové cesty.  
 
Spalinová cesta - komín 
- Odkouření je sestaveno pro každý kotel samostatně. Každý komín je samonosný, komínové 
průduchy budou vedeny uvnitř nosné konstrukce.  
- Podle Vyhlášky č. 23/2008 Sb., § 8, odst. 1) musí být konstrukce komínů, kouřovodů nebo 
jejich částí (vč. komínů od technologie) navržena ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň 
nejméně A2. Komín, kouřovod nebo jejich část mohou vykazovat třídu reakce na oheň B až E, 
jsou-li splněny požadavky ČSN 73 4201. 
- Vzdálenost stavební konstrukce z výrobků třídy reakce na oheň B až F od vnějšího povrchu 
pláště komínů a kouřovodů (vč. komínů od technologie) musí být podle Vyhlášky č. 23/2008 
Sb., § 8, odst. 2) stanovena zkouškou podle ČSN EN 1443. U systémového komínu, 
individuálního komínu a kouřovodu je vzdálenost stavební konstrukce od vnějšího povrchu 
pláště komína a kouřovodu dána hodnotami uvedenými v ČSN EN 12391-1. 
- Komíny musí být podle Vyhlášky č. 23/2008 Sb., § 8, odst. 3) označeny podle ČSN EN 1443. 
- K místnímu šetření musí být předložena revizní zpráva odkouření kotle, revizní zpráva 
plynového kotle a revizní zpráva rozvodu plynu. 
 

Vzduchotechnika 
- Projekt vzduchotechniky je podrobně řešen samostatnou projektovou dokumentací. 
- Navržená vzduchotechnika je v souladu s ČSN 73 0872. 
- Běžná VZT -  jedná se o provozní větrání   
Doklady 
- Projektant požárních klapek je projektant vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení. Je 
požadováno, aby v projektu bylo vydáno prohlášení podle §10 vyhl. 246/2001Sb. 
 
Dělení do požárních úseků 
- Požárně dělícími konstrukcemi prostupují VZT zařízení, tj. je nutné řešit prostupy VZT 
zařízení podle zásad ČSN. Na hranicích požárních úseků jsou navrženy a musí být provedeny 
požární klapky s požární odolností alespoň EI30 s následující konkretizací.  
Prostupy VZT - je nutné navrhovat požární klapky na nehořlavých (plechových) potrubích s 
plochou > 40000mm2 za předpokladu nebližší vyústky min 500mm od prostupu PO konstrukcí.  
Zpěnitelné mřížky apod. nejsou navrženy. 
   
Centrální strojovna  
- Není navržena, jde pouze o lokální systémy.  
 
- Uzavírání PK termickou pojistkou. 
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- Pokud potrubí požárním úsekem pouze prochází (bez vyústek), je navržena požární izolace 
na a EI30. 
 
Nasávací a výfukové otvory VZT zařízení 
- U běžné VZT (u které není nutná činnost při požáru) dojde při požáru k odstavení těchto VZT 
systémů detekce kouře v potrubí. 
 
 Potrubí VZT systémů 
- Potrubí je navrženo nehořlavé.  
- Potrubí chráněné s požadavkem na požární odolnost je navrženo s klasifikací ve všech 
případech EI (i<->o) a obousměrnou orientací tj. „ho“ i „ve“.  
- Konstrukce nesoucí potrubí požárně odolné musí vykazovat třídu požární odolnosti „R“ 
zajišťující stabilitu potrubí nejméně po dobu požadované odolnosti tohoto potrubí (R>= EI).  
Závěsy potrubí apod. jsou součástí systému požárně odolného potrubí a musí být jako celek 
klasifikováno, případně u atypických konstrukcí musí být odolnost prokázána jiným způsobem.  
- Dle ČSN 730872, čl. 4.3.6 nesmí být materiál vyústek z hmot stupně hořlavosti C3. Ve 
smyslu tabulky C.1 přílohy C ČSN 730810:2016 nesmí být tedy třídy reakce na oheň E či F. 
- Nehořlavé plechové mřížky jsou vyhovující. 
 
Výfukové otvory VZT zařízení 
- Nad střechu s parametry Broof (t3) vyhovuje.  
 
Označení potrubí 
- VZT systémy MUSÍ BÝT označeny tak, aby byl označen směr proudění vzduchu a bylo 
označeno, zda jde o výfuk nebo o sání ve smyslu vyhl. 23/2008Sb. 
 
VZT s požadovanou funkcí při požáru  
- Není navržena ani požadována.  
 
Výtahy 
- Nejsou nově navrženy ani požadovány.  
 
Samočinné hasící zařízení 
- Není požadováno ani navrženo.  
 
Samočinné odvětrávací zařízení - soz 
- Není navrženo ani požadováno  E x S < 150 osob.  
 
Elektrická požární signalizace – eps 
- Není navržena ani požadována. 
 
Lokální detekce požáru (LDP) 
- Objekt je navržen s celkovou ochranou systémem LDP dle ČSN 730875. Nejedná se o EPS, 
jde však o návrh PBZ. 
- Dle ČSN 730833 je minimální požadavek na vybavení stanoven takto: 
autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14604, nebo hlásič požáru podle 
české technické normy řady ČSN EN 54 "Elektrická požární signalizace" a to například část 5, 
část 7 a část 10; tyto hlásiče jsou použity například v lince elektrických zabezpečovacích 
systémů v souladu s českými technickými normami řady ČSN EN 50131 "Poplachové systémy - 
Elektrické zabezpečovací systémy". 
Pokud je v ubytovacích jednotkách více pokojů, pak je nutné osadit detekci do každého 
pokoje. 
 
- Objekt musí být vybaven systémem akustického signálu ve smyslu ČSN 730833 čl. 6.5.1 a 
musí být zajištěný elektrickým zařízením (sirény). Záložní zdroj je možné navrhnout pouze 
uvnitř zařízení ve smyslu ČSN 730848. Navržený je systém EZS.  
- Aktivace akustického signálu je navrženo spojit s aktivací větrání CHÚC (společné tlačítka).   
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- Systém lokální detekce je navržen s vyhodnocovací ústřednou EZS. Jedná se však o požárně 
bezpečnostní zařízení dle 730875. 
- Návrh je nutné provést mimo jiné dle ČSN 342710.  
- Pro kabelové trasy, kde jsou pouze hlásiče, není nutné navrhovat funkční integritu 
kabelových tras.  
- Ústředna je umístěna v 1.NP m.č. 0P09B 
 
Lokální detekce požáru (LDP) 
Doklady 
- Zařízení detekce je navrženo jako požárně bezpečnostní zařízení ve smyslu vyhl. 246/01Sb. 
Nejedná se však o vyhrazené zařízení, ve smyslu ČSN 730875 nejde o EPS.   
- K místnímu šetření je požadováno doložit doklady dle vyhl. 246/01Sb. 
- Ve smyslu ČSN EPS není navržena ani požadována. Jde o obytné buňky charakteru OB2 a 
stará budova je navržena s ochranou v rámci památkové ochrany a ve smyslu  požadavků ČSN 
730834 a vyhl. 23/2008Sb.  
- V objektu je navržen jeden systém LDP (lokální detekce požáru ve smyslu ČSN 73075 čl. 
3.17), a to pro celý objekt – jednotný systém. Systém LDP je ve všech prostorech s požárním 
rizikem a dále dle ČSN 730733 v chodbách před byty tj. ČCH ÚC P1.01/N3, systém je dále 
navržen v chodbách a schodištích v obou částech a zajišťuje centrální systém akustického 
signálu vyhlášení poplachu a jsou tak splněny požadavky ve smyslu požadavku vyhl. 
23/2008Sb a ČSN 730833.  
  
Návrh a posouzení LDP je provedeno dle ČSN 342710 
- Jde o lokální detekci požáru bez požadavku na zajištění trvalé služby. Nejde o systém EPS ve 
smyslu ČSN 730875. Systém je navržen s přenosem GSM na vybraná čísla.  
- Systém je navržen ve všech prostorech s požárním rizikem + ČCH ÚC  P1.01/N3. 
 
Detekce požáru - samočinné hlásiče 
- Jsou navrženy samostatně adresovatelné bodové hlásiče.  
- Jsou navrženy zejména opticko kouřové hlásiče, teplotní podle vhodnosti použití ve 
střežených prostorech zejména s ohledem na stanovené prostředí. 
- Vždy musí být dodrženy konstrukční zásady pro projektování konkrétního zařízení (průvodní 
dokumentace výrobce) a to včetně přihlédnutí k protokolu vnějších vlivů.  
 
Popis hlásičů 
- V objektu jsou instalovány automatické hlásiče na stropech případně na podhledech (bodové 
stropní hlásiče).  
- U východů z objektu a v rámci chodeb v objektu jsou navrženy tlačítkové hlásiče. Tlačítkové 
hlásiče musí být podle ČSN 73 0875, čl. 4.3.3 umístěny v zorném poli osob, nejdále 3 m od 
východů ve výšce 1,2 – 1,5 m. Vzájemně prostorové hlásiče lze sdružit (např. pro 2 prostorově 
blízké východy (např. 2 m), lze použít jeden tlačítkový hlásič). 
 
Tlačítkové hlásiče jsou min. navrženy v těchto prostorech:    
- U všech východů na volné prostranství. 
- Další může navrhnout projektant LDP.  
 
Ovládaná zařízení systémem (LDP) a scénář při požáru – koordinace zařízení 
- V případě vzniku požáru dojde k reakci prvního čidla LDP. Po obdržení této informace běží čas 
t1. V čase t1 dojde k potvrzení o převzetí informace poplachu možnou přítomnou obsluhou LDP 
a běží čas t2. Pokud nedojde k potvrzení času t1, je vyhlášen všeobecný poplach. V případě 
uplynutí času t2 dojde k vyhlášení všeobecného poplachu.  
- Návrh časů t1 a t2 je navržen ve smyslu požadavků ČSN 342710, kde musí tyto časy být 
stanoveny. Návrh je provedený obdobně jako u požadavků EPS na straně bezpečnosti.  
- Spouštění ovládaných zařízení je navrženo při vyhlášení všeobecného poplachu. 
- Všeobecný poplach je vyhlašován pro celý objekt – všechny střežené PÚ.  
- Všeobecný poplach je vyhlášen vždy i při stisknutí tlačítkového hlásiče a to bez zpoždění 
(zpoždění je nyní 0s) a bez časů t1 či t2. 
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SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 

Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby z hlediska požadavků 
požární bezpečnosti 
Společné požadavky 
- Je nutné provádět revize elektroinstalace, hromosvodu a spalinových cest.  
- Elektroinstalace v objektu musí být provedena do daného prostředí na základě protokolu o 
určení vnějších vlivů.  
- Po provedení prací je požadováno předložit doklady dle zákona 22/97Sb. a dle vyhl. 
246/01Sb. 
- Veškerá zařízení navržená v objektu musí být navržena a provedena podle vnějších vlivů. 
 
Elektroinstalace 
- Veškerá zařízení navržená v objektu musí být navržena a provedena podle vnějších vlivů 
Základní popis elektroinstalace.  
- Do objektu je přivedený do rozvod NN a dále z rozvodny je navrženo vedení do jednotlivých 
odběrných míst NN (400V).  
- Po objektech  jsou vedeny pouze rozvody NN. Vypínání objektů je provedeno na nízké 
(sekundární) straně, tj. na straně NN.  
- Záložní zdroje sloužící pro zařízení s požadovanou funkcí při požáru jsou navrženy s vlastními 
bateriemi (baterie ve svítidlech N.O.) bezpečnostní záložní zdroj ve smyslu ČSN 730848 
maximálně 24V.   
- Umístění zdrojů musí být vždy vyhovující z hlediska vnějších vlivů.. 
 
Zařízení s požadovanou funkcí při požáru 
- Nejsou navrženy ani požadovány   
 
Vypínání elektroinstalace 
- Je navrženo jednostupňové vypínání elektroinstalace dle ČSN 730848.  
- TOTAL STOP – odpojí v každém stavu elektroinstalace kompletní elektroinstalaci Total Stop je 
navrženo zabezpečit proti nechtěnému použití. TOTAL STOP je navrženo označit – HLAVNÍ 
VYPÍNAČ ELEKTROINSTALACE VČETNĚ POŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ - PŘI POŽÁRU NEVYPÍNEJ“. 
- Umístění  za vstupem do výpravní budovy m.č. 0P04  kabel pro tlačítko vypínače P30R kabel 
B2ca s1 d1 a1. 
   
Rozvaděče s PO  
- Nejsou požadovány ani navrženy.  
 
Hromosvod, uzemnění 
- Objekty budou vybaveny uzemňovací soustavou. Musí být provedeno také uzemnění a 
pospojování technologie a spalinových cest. Podle Vyhlášky č. 23/2008 Sb. § 9, odst. 2 musí 
být zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými 
atmosférickými elektrickými výboji navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2.  
- K místnímu šetření musí být předložena revizní zpráva uzemnění objektu a technologie.  
 
Rozvody hořlavých a nehořlavých látek 
- V posuzovaném objektu budou provedeny tyto rozvody: vodovod, kanalizace dešťová, VZT,  
elektro). Jde o svislé i vodorovné instalace. Pro utěsnění je nutné používat certifikované 
systémy vhodné pro dané instalace s výjimkami v textu níže.   
- Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů 
(kabelů a vodičů) apod., mají být podle ČSN 73 0810, čl. 6.2.1 navrženy tak, aby co nejméně 
prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto 
prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné 
skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. 
- Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části 
k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke 
změně druhu konstrukce (DP1 apod.). 
- Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu ČSN 73 0802 a 73087.2 
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- V rámci stavebního dotěsnění je možné provést bez certifikovaných ucpávek.  
Prostup betonovou nebo zděnou konstrukcí - jedná se o maximálně 3 potrubí s trvalou náplní 
vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí třídy reakce na oheň A1, A2 nebo musí mít 
vnější průměr maximálně 30mm. Případné izolace v místě potrubí musí být nehořlavé (A1,A2) 
s přesahem 500mm na obě strany konstrukce. Jde o jednotlivý prostup kabelu elektro bez 
chráničky s průměrem kabelu do 20mm. 
- Ostatní prostupy instalací musí být požárně dotěsněny certifikovaným způsobem.  
- Požární odolnost je požadována na požární odolnost konstrukce značené ve výkresové 
příloze.  
 
Vytápění, kotelna, plyn, mar 
- Prostory nejsou centrálně vytápěny, do objektu není zavedený zemní plyn.  
- Nejsou navrženy kotelny ve smyslu ČSN.  
- Při osazení lokálních elektrických přímotopů je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenosti podle 
ČSN 06 1008, tab. 1 a přílohy č. 8 Vyhlášky č. 23/2008 Sb. Musí být zachovány bezpečné 
vzdálenosti od povrchů stavebních konstrukcí a dalších předmětů z hořlavých hmot, a to ve 
směru hlavního sálání 500 mm, v ostatních směrech pak 100 mm. 
- Při provozu elektrických přímotopů musí být dodrženy příslušné předpisy, ČSN 06 1008 – 
Požární bezpečnost tepelných zařízení, Vyhláška č. 23/2008 Sb. a návod k instalaci, obsluze a 
provozu spotřebičů od výrobce. 
 
Spalinová cesta -  DA  
- Odkouření je sestaveno z certifikovaného systému jako součást spalinové cesty 
dieselagregátu.  
- Podle Vyhlášky č. 23/2008 Sb., § 8, odst. 1) musí být konstrukce komínů, kouřovodů nebo 
jejich částí (vč. komínů od technologie) navržena ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň 
nejméně A2. Komín, kouřovod nebo jejich část mohou vykazovat třídu reakce na oheň B až E, 
jsou-li splněny požadavky ČSN 73 4201. 
- Vzdálenost stavební konstrukce z výrobků třídy reakce na oheň B až F od vnějšího povrchu 
pláště komínů a kouřovodů (vč. komínů od technologie) musí být podle Vyhlášky č. 23/2008 
Sb., § 8, odst. 2) stanovena zkouškou podle ČSN EN 1443. U systémového komínu, 
individuálního komínu a kouřovodu je vzdálenost stavební konstrukce od vnějšího povrchu 
pláště komína a kouřovodu dána hodnotami uvedenými v ČSN EN 12391-1. 
- K místnímu šetření musí být předložena revizní zpráva. 
 
Vzduchotechnika 
- Projekt vzduchotechniky je podrobně řešen samostatnou projektovou dokumentací. 
- Navržená vzduchotechnika je v souladu s ČSN 73 0872. Jde nyní jen o lokální větrací otvory, 
není navržena centrální VZT.  
- Běžná VZT -  jedná se o provozní větrání.   
 
Dělení do požárních úseků 
- Požárně dělícími konstrukcemi prostupují VZT zařízení, tj. je nutné řešit prostupy VZT 
zařízení podle zásad ČSN. Na hranicích požárních úseků jsou navrženy a musí být provedeny 
požární klapky s požární odolností alespoň EI30 s následující konkretizací.  
Prostupy VZT - je nutné navrhovat požární klapky na nehořlavých (plechových) potrubích s 
plochou > 40000mm2 za předpokladu nebližší vyústky min 500mm od prostupu PO konstrukcí  
Alternativně je možné využít zpěnitelné mřížky.  
   
Potrubí VZT systémů 
- Potrubí je navrženo nehořlavé.  
- Potrubí chráněné s požadavkem na požární odolnost je navrženo s klasifikací ve všech 
případech EI (i<->o) a obousměrnou orientací tj. „ho“ i „ve“.  
- Konstrukce nesoucí potrubí požárně odolné musí vykazovat třídu požární odolnosti „R“ 
zajišťující stabilitu potrubí nejméně po dobu požadované odolnosti tohoto potrubí. (R>= EI)  
Závěsy potrubí a pod jsou součástí systému požárně odolného potrubí a musí být jako celek 
klasifikováno, případně u atypických konstrukcí musí být odolnost prokázána jiným způsobem  
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- Dle ČSN 730872, čl. 4.3.6 nesmí být materiál vyústek z hmot stupně hořlavosti C3. Ve 
smyslu tabulky C.1 přílohy C ČSN 730810:2016 nesmí být tedy třídy reakce na oheň E či F. 
- Nehořlavé plechové mřížky jsou vyhovující. 
 
Výfukové otvory VZT zařízení 
- VZT a větrací otvory není vedena nad střešní plášť.  
 
Označení potrubí 
- VZT systémy MUSÍ BÝT označeny tak, aby byl označen směr proudění vzduchu a bylo 
označeno, zda jde o výfuk nebo o sání ve smyslu vyhl. 23/2008Sb. 
 
VZT s požadovanou funkcí při požáru  
- Není navržena ani požadována.  
 
Výtahy 
- Nejsou nově navrženy ani požadovány.  
 
Samočinné hasící zařízení 
- Není požadováno ani navrženo.  
 
Samočinné odvětrávací zařízení - soz 
- Není navrženo ani požadováno  E x S < 150 osob.  
 
Elektrická požární signalizace – eps 
- Není navržena ani požadována. 
 

e) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární bezpečnosti stavby 

Stavba nemá zvláštní požadavky na zvýšení požární bezpečnosti. 

f) návrh koncepce vlivu detekce požáru na navazující technologické zařízení 
(např. na zabezpečovací zařízení vč. ETCS), pokud vyplývá z koncepce 
požární bezpečnosti 

Projektem není řešeno žádné zvláštní zabezpečení s vlivem technologické zařízení. 

g) pro tunelové stavby bude zpracován (aktualizován a upřesněn) 

- model šíření kouře a modelování úniku osoby 
- operativně taktická studie, 
- analýza rizik, 
- projekt ventilace. 

 
Stavba neobsahuje stavbu tunelu, projektem není řešeno. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 
 
Stávající objekt je kulturní památka. U budov prohlášených za kulturní památku nemusí být dle 
zákona 406/2000 Sb. v platném znění, splněny požadavky na energetickou náročnost. 
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SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 

Novostavba objektu zázemí bude mít tepelnou izolaci odpovídající charakteru těchto prostor, ty 
jsou pouze temperovány a neslouží k trvalému pobytu osob. 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

a) denní a umělé osvětlení 

 
SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 

 
Trvalá pracoviště mají přirozené osvětlení, popř. umělé osvětlení dle hygienických limitů. 
Umělé osvětlení bude použito dle požadovaných výpočtů (viz. samostatná část projektu 
silnoproudů). 
 
SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 

Neobsahuje pobytové místnosti ani sociální zázemí. 

b) oslunění 

 
SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 
 
Bytové jednotky jsou umístěny ve 2.NP. Oslunění je splněno dle ČSN EN 17037+A1 Denní 
osvětlení budov. 
 
SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 

Neobsahuje prostory pro bydlení. 

c) hluk a vibrace 

Po dobu provádění stavby i při samotném provozu nesmí okolní prostor ovlivňovat nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v NV č. 272/2011 Nařízení vlády o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

d) větrání 

Větrání je z velké části uvažováno jako přirozené okenními otvory tam, kde nejsou umístěny 
otevíravé okenní výplně, je větrání řešeno pomocí vzduchotechnického zařízení. 

e) mikroklima – zajištění tepelné pohody, zátěž teplem a chladem 

 
SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 
 
Budou osazeny nové kondenzační kotle, které budou dle potřeby vytápět požadovaný objekt. 
Plynové kotle jsou potřebným zdrojem k vytápění. Lokální umístění klima jednotek slouží 
ke chlazení vybraných místností. Podrobněji je vytápění a chlazení zpracováno v samostatné 
části PD - viz. ZTI, AC (klima). 
Podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být na uzavřených pracovištích zajištěny 
přípustné mikroklimatické podmínky, podmínky ve VB splněny jsou. 
 
SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 

Neobsahuje pobytové místnosti ani sociální zázemí. 
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f) opatření k ochraně zdraví před účinky nadměrné expozice chemickými 
látkami 

Provoz výpravní budovy nepřepokládá nadměrné expozice chemickými látkami, z tohoto 
důvodu není v PD řešeno. 

g) opatření ohledně expozice azbestem 

S ohledem na předpokládaný výskyt azbestu bude objekt v případě jeho nálezu při realizaci 
bouracích prací ohraničen a označen výstražnými tabulkami jako kontrolované pásmo. Bude 
vyloučen jakýkoli pohyb nepovolaných osob. Odstraňování azbestových materiálů bude 
provádět odborná stavební firma (specializovaná a certifikovaná společnost). Odborná stavební 
firma bude postupovat v souladu s ustanovením zákona č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a dále dle vyhlášky 
č. 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli, provede ohlášení orgánu ochrany veřejného zdraví, předem projedná 
opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu (opatření pro zamezení 
vdechování azbestových vláken, jak pracovníky provádějícími demontáž azbestových 
materiálů, tak obyvateli budovy či obyvateli v blízkém okolí, vymezení kontrolovaného pásma, 
zákaz jídla, pití, kouření v tomto pásmu, kontrola a pravidelná údržba zařízeni, pracovních 
oděvů, respirátorů apod., pravidelné čištění podlah, stěn a povrchů, odstraňování odpadů 
v uzavřených a označených obalech apod. Pracovníci manipulující s materiály s obsahem 
azbestu musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami – certifikovanou kombinézou, 
polomaskou či maskou opatřenou filtrem s odpovídající účinností, návleky na obuv a 
rukavicemi. 

h) hodnocení fyzické zátěže 

Pracovní místa jsou „administrativního typu“, nepředpokládá se nadměrná fyzická zátěž. 

i) hodnocení pracovní polohy 

VB se skládá z několika samostatných provozních úseků. 

Trvalá pracoviště jsou především „administrativního typu“, tím jsou dány veškeré parametry 
pracoviště včetně umístění v daném prostoru (dispozici) a včetně podmínek pro práci. Pracovní 
poloha se vždy hodnotí jen v souvislosti s vykonávanou činností, tedy jen pokud jde 
o strukturální části pracovní činnosti, a ne o náhodné činnosti. 

Systém hodnocení pracovních poloh: 
- 1. krok zahrnuje hodnocení pracovní polohy jednotlivých částí těla pomocí úhlů. 
- 2. krok zahrnuje podmínky, při nichž je možné polohy označené v předchozím kroku za 

podmínečně přijatelné zařadit mezi polohy přijatelné. 

Veškerá trvalá pracovní místa budou mít pracovní místo uzpůsobeno vhodné ergonomii, dále 
budou řešeny v souladu s hygienickými požadavky (denní a umělé osvětlení, mikroklima, atd.). 

j) opatření k ochraně zdraví 

Rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování 
a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance stanoví prováděcí 
právní předpis. Obecně musí být dodržen zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 

Použité stavební materiály odpovídají schváleným hygienickým a technickým předpisům. 
Objekt VB se skládá z několika samostatných provozních úseků, v každém z nich je řešeno 
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sociální zařízení v požadovaném rozsahu, včetně samostatného sociál. zařízení pro OPP a OZP. 
Rekonstrukcí objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl 
zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavební konstrukce obvodového pláště budovy 
včetně navržených okenních výplní zajišťují dostatečnou ochranu uživatelů před hlukem 
z vnějšího prostředí. 

k) požadavky na pracovní rovinu a pracovní místo 

Veškerá trvalá pracovní místa budou mít pracovní místo uzpůsobeno vhodné ergonomii. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Odvětrání radonového zatížení je přirozené pomocí odvětrání 1.PP. Větrání je zajištěno 
přirozeně pomocí komínového efektu, potrubím vedeno v šachtách na střechu, přívod vzduchu 
je zajištěn otevřenými anglickými dvorky resp. otvory nad nimi. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Významné namáhání 
bludnými proudy se v místě stavby nepředpokládá. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, 
pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není 
řešena. 

d) ochrana před hlukem a vibracemi 

Stavební konstrukce obvodového pláště budovy včetně navržených okenních výplní zajišťují 
dostatečnou ochranu uživatelů před hlukem z vnějšího prostředí. U vybraných okenních otvorů 
směrem do kolejiště budou osazeny akustické větrací štěrbiny. Vzhledem k charakteru objektu 
a konstrukci stěn je zaručena jejich dostatečná vzduchová neprůzvučnost. Všechny řešené 
konstrukce vyhoví požadavkům na zvukovou izolaci z hlediska vzduchové neprůzvučnosti  
i z hlediska hladiny akustického tlaku. Provoz budovy a její charakter se záměrem projektu 
nemění, a tudíž se výrazně nebude měnit předmětná zátěž. 

e) protipovodňová opatření, 

Projektem není řešeno – objekt se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Projektem není řešeno – objekt se nenachází v poddolované oblasti nebo v oblasti s výskytem 
metanu. 

B.3 Připojení stavby na technickou a 
dopravní infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 
SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 
 
Objekt je napojen na vodovod (ten bude rekonstruován), plynovod a elektrickou síť vedenou v 
ulici. Kanalizace není nyní na sít napojena, nově bude provedena přípojka splaškové kanalizace 
z uliční sítě a dešťová kanalizace s vsakem na pozemku. Objekt je napojen na dopravní 
infrastrukturu z ulice U Trati. 
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SO 55-73-03 Objekt zázemí (SO 03) 

Objekt bude připojen na kanalizaci splaškovou, dešťovou, vodovod a elektro. Objekt bude 
napojen na dopravní infrastrukturu z ulice U Trati. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 
SO 55-71-01 Výpravní budova (SO 01) 
 
Nově navrhovaná kanalizační přípojka splaškové kanalizace, která bude zaústěna do stávající 
stoky jednotné kanalizace vedené v ulici U Trati v její vzdálenější části od budovy bude 
odvádět veškeré splaškové vody z výpravní budovy, i z objektu zázemí, který je navrhován 
západně od výpravní budovy na místě původní technické budovy SŽ. Stoka obecní kanalizace B 
DN400 se nachází na opačné straně zmíněné komunikace. Tlaková přípojka splaškové 
kanalizace z PE SDR17 40x2,4 bude zaústěna do stávající šachty č.38. Výběr místa zaústění 
přípojky do obecní kanalizace byl proveden v závislosti na potřebě dostatečné nezámrzné 
hloubky uložení potrubí. Přípojka bude provedena protlakem pod komunikací ze startovací 
šachty umístěné v místě napojení na veřejnou stoku do cílové šachty umístěné v místě 
přečerpávací šachty. 
Celková délka kanalizační přípojky je 27,80 m. Protlak je navržen v délce 24,5 m. 
 
Bude provedeno přepojení dešťové kanalizace na nové dešťové potrubí vedoucí do vsakovacího 
tělesa. Stávající septik bude zrušen. 

Přípojka bude v celé trase rekonstruovaná na potrubí rPE SDR11 ø50x4,6 . Část přípojky pod 
komunikací bude provedena protlakem. Objekt zázemí je napojen z VB. 

c) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, popis dopravního 
řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Princip napojení na dopravní infrastrukturu není měněn – tedy je stávající. 

Jedná se o návrh zpevněných ploch v blízkosti výpravní budovy a komunikace pro obsluhu 
zázemí technologických objektů. 

První část se týká bezprostředního okolí výpravní budovy. Po pravé straně objektu bude 
obnoven chodník. Chodník vede podél stávajícího zděného oplocení. Chodník bude obnoven ve 
stejném rozsahu a nově bude doplněno bezbariérové řešení zejména v napojení na stávající 
stav. Tento chodník zajišťuje přístup na nástupiště.  

Další část se nachází před výpravní budovou, kde bude opravena zpevněná plocha v rozsahu 
pozemku Správy železnic. Podél západní části VB bude doplněn služební chodník. Tato plocha 
obnovuje stávající zpevnění, ale materiálově bude nové řešení vhodnější s ohledem na 
památkovou ochranu.  

V západní části dojde k výraznějším úpravám s ohledem na realizaci technologických objektů. 
Bude zřízena nová obslužná komunikace zajišťující objíždění technologického objektu. Na 
západní straně bude zřízeno parkoviště pro zaměstnance. Technologický objekt bude napojen 
na zpevnění pomocí asfaltové plochy, tak aby bylo možné využívat garáže. Také budou 
doplněny služební chodníky. 

Veřejně přístupné prostory stavby jsou řešeny bezbariérově a splňují vyhl. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Ve stávajícím 
stavu není zajištěn bezbariérový přístup do VB, pouze do prostoru zastřešeného perónu. 
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d) doprava v klidu 

Celkový počet parkovacích stání pro vozidla je zajištěn v rámci stávajících odstavných míst 
před výpravní budovou. Na západní straně objektu zázemí jsou nově umístěna čtyři parkovací 
stání pro zaměstnance SŽ. 

Odstavné a parkovací plochy - výpočet celkového počtu stání  

Základní údaje 
 

Okres   Karlovy Vary   

Obec   Bečov nad Teplou   

Typ objektu   Bečov nad Teplou - osobní nádraží  

 

Celkový počet stání pro automobily dle SŽ PO -11/2020-GŘ  
Výpočet dle SŽ PO -11/2020-GŘ  

Nžst  = PZ * kZ  *  kI  +  PC  *  kA  *  kI  +  PK+R   

 

kde:  

• NŽST celkový počet stání pro OA u železničních stanic a zastávek 

• PZ počet zaměstnanců SŽ, případně smluvních nájemců budovy ON (na 
jednu smlouvu jedno parkovací místo)  

• kZ součinitel počtu zaměstnanců  

• Po počet parkovacích stání typu P+R 

• PC počet cestujících (uvažuje se polovina výhledového obratu cestujících za 
den stanovená např. dopravním modelem)  

• kA součinitel počtu odbavených cestujících (kritérium A)  

• kI součinitel redukce počtu stání obslužností lokality  

• PK+R  počet parkovacích stání typu K+R pro krátkodobé stání OA v závislosti na 

počtu nastupujících/vystupujících cestujících a velikosti stanice. Koeficient 
PK+R  se stanovuje na základě tabulky nejmenšího doporučeného počtu 
parkovacích míst v přestupních uzlech dle ČSN 73 6425-1.  
 

Samotný výpočet: 

Nžst   = PZ * kZ  *  kI  +  PC  *  kA  *  kI  +  PK+R   

Nžst   = 15 * 1/4 * 1 + 300/2 * 1/15 * 1 + 0 = 3,75 + 10 + 0 
= 13,755 ~ 14 míst  

Navržený počet parkovacích stání pro VB Bečov nad Teplou:  

Požadavek min  Navrhovaný stav  
Systém P+R:     14   4 + 1 ZTP  

Systém K+R:     0   0 
Plochy pro Taxi:     0   0  
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Parkování zaměstnanců Správy železnic:  1   1  

Parkování pro komerční nájemce VB:  0   0  
 

Počet stání pro zaměstnance provozovatele dráhy je dle požadavků správce objektu 
navržen v počtu 1 parkovací místo.  

V souladu s Vyhláškou č. 266/2021, § 48 b. neuvažujeme s umístěním nabíjecích 
stanic pro elektromobily (požadavek na řešení elektromobility je od návrhu 10 
parkovacích míst výše).  

S ohledem na provozní požadavky a plošnou determinaci areálu stanice, 
uvažujeme se zřízením pouze 4 parkovacích míst, jelikož nebylo možné na 
dostupné návrhové plochy umístit žádná další parkovací stání.  

Ve výhledu je v přilehlé oblasti uvažována akce cizího investora (Města 
Bečov nad Teplou), která by měla zbylá chybějící místa pokrýt.   
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Celkový počet stání pro kola dle SŽ PO -11/2020-GŘ 
Výpočet dle SŽ PO -11/2020-GŘ  

Pzk = N * Kc * KK 

kde: 

• Pzk – je počet zaparkovaných jízdních kol, minimálně však 2 

• N – je počet cestujících (uvažuje se polovina výhledového obratu cestujících 
stanovená např. dopravním modelem), 

• Kc – je koeficient využití parkovacích míst pro kola. Jeho hodnota je doporučena 
metodickým dokumentem Ministerstva dopravy „Cyklistická doprovodná 
infrastruktura“ a pohybuje se v intervalu 10-30 %. Pro návrh parkovacích míst pro 
kola u železničních stanic a zastávek uvažujeme s jeho hodnotou rovnou 10 %. 

• KK – je koeficient vyjadřující rozvinutost cyklodopravy v lokalitě. Jeho hodnotu v 
rozsahu 0–3 určuje, obhajuje a uvádí důvody zpracovatel ZP na základě místního 
šetření. Vychází při tom z podílu cestujících, kteří přijedou nebo odjedou ze stanice 
na kole. 

Koeficient KK byl stanoven v souladu se skutečnostmi zjištěnými v rámci místního 
šetření provedeného zpracovatelem Záměru projektu a dle místní znalosti správce 
VB. Byl zjištěn potenciál využití cyklodopravy v celém regionu.  

 

Samotný výpočet: 

Pzk = (300/2) * 0,1 * 0,5 = 15 * 0,5 

Pzk = 7,5 = 8 míst  

 

Dle požadavku OŘ budou navrženy 4 oboustranné cyklostojany.  

Nabíjecí stanice pro elektrokola se navrhuje v počtu 1 stání.  

Hodnoty potřebného počtu parkovacích míst pro osobní automobily i pro 
nemotorovou dopravu jsou navržený v souladu s předpisem SŽ PO-11/2020-GŘ a 
Koncepcí MD „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“.  

 

e) dopravní řešení z hlediska automobilové, cyklistické a pěší dopravy, pěší, 
cyklistické a smíšené stezky 

Stanice Bečov nad Teplou leží na železniční trati tzv. „Tepelské dráhy“ na trati Karlovy Vary – 
Mariánské Lázně (trať č. 149) a zároveň na začátku trati Rakovník – Bečov nad Teplou (č. 
161). Jedná se o regionální železniční uzel, mezi 5. až 21. hod zde staví 25 spojů. Vlaky zde 
staví v průměru 1x za 38 min. Ve stanici staví regionální spoje různých dopravců, je zde 
možné provést přestup mezi vlaky navzájem i na navazující VHD. Údaje o frekvenci cestujících 
jsou uvedeny v samostatné příloze L tohoto záměru projektu. 
Železniční stanice Bečov n. Teplou – objekt výpravní budovy se nachází v ulici U Trati č.p. 331, 
v západní části obce na levém břehu řeky Teplé. Budova se s distancí severním průčelím 
přimyká k silniční komunikaci (Bečov – Mariánské Lázně), jižním průčelí se obrací ke kolejišti. 
Vlaková doprava zde navazuje na čtyři autobusové spoje regionálního významu – zastávky bez 
přístřešku přímo před výpravní budovou (linka č. 481630 – Autobusy Karlovy Vary a.s., č. 
420401 – VV autobusy s.r.o., č. 421401 – BUS LIGNETA a.s. a č. 481910 – VV autobusy 
s.r.o.).  
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Přístup a příjezd od centra města je přes chráněný přejezd ulicemi Mariánskolázeňskou či 
Nádražní na plochu přednádraží severně od výpravní budovy. Pěší přístup je po chodníku 
kolem této silniční komunikace. Plocha přednádraží – veřejný prostor města - volně přechází 
do ploch zázemí železniční stanice.  
U objektu se kříží dvě cyklostezky a jedna značená turistická cesta. 

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a 
dopravní technologie 

Stávající stav: 

V 1.PP jsou sklepy bytových jednotek a další prostory původně užívané jako zázemí restaurace 
a ostatních provozů v objektu (v současné době bez využití). Sklepy pod restaurací jsou 
přístupné po samostatném schodišti. Ke zbývajícím sklepům je přístup po hlavním domovním 
schodišti. 
V 1.NP jsou prostory pro cestující a pro zaměstnance železnice, včetně potřebného zázemí, 
prostory bývalé restaurace se zázemím a další prostory (aktuálně většinou bez využití). 
Ve 2.NP jsou 3 bytové jednotky.  
Ve 3.NP jsou 2 bytové jednotky.  

Nový stav: 

Bude provedena rekonstrukce za účelem zlepšení úrovně stávající výpravní budovy jak pro 
cestující, tak i pro zaměstnance. Nový návrh dispozice je navržen v souladu s maximálním 
využitím vnitřních prostor. 

Na vymístěni zařízení dopravní kanceláře bude nutný výlukový rozkaz s popisem 
jednotlivých technologií. Výlukový rozkaz se řeší vždy na začátku rekonstrukce a po 
její dokončení. Propojení technologií se provede do připravené buňky / kontejneru v 
nočních hodinách, odhad max. 4 hod. Proces výluky je zapotřebí řešit minimálně 4 
měsíce před samotným propojením dle předpisu D7/2. Po upřesnění termínu a 
dodáni potřebné dokumentace a podkladu řeší SS západ, Úsek investiční v kooperaci 
se zhotovitelem. Pro místnosti číslo 0P09A, 0P09B, 0P22 v 1.NP (číslování dle nového 
stavu) platí přísná opatření a omezení! Do těchto místností se bude zasahovat 
minimálně! Přístup do těchto prostor bude možný pouze se správcem!  
Provoz dopravní kanceláře bude po dobu rekonstrukce VB v provozu. Dopravní 
kancelář bude během rekonstrukce vymístěna mimo stávající budovu VB. 
 
Dispoziční řešení bude odpovídat požadavkům stavebníka a bude v souladu s příslušnými 
předpisy.  
V části 1.PP jsou umístěny sklady provozu ST, technická místnost, umyvárny a slepní kóje pro 
bytovou část objektu. 
V části 1.NP jsou umístěny veřejné prostory (čekárna), provozy dopravní kanceláře, provozy 
pro úseky ST a SSZT včetně sociálního zázemí a skladů.  
V části 2.NP jsou umístěny 3 bytové jednotky.  
Ve 3.NP je neobytná půda. 
 
Implementace navržených technologií Smart railway station z obchodní činnosti je řešena 
přímo, popř. jako příprava a jedná se o tyto zařízení: 

- Nápojový automat 
- Potravinový automat 

 
Projekt dopravní infrastruktury, technologie není řešen, dopravní řešení je stávající. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících 
terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Po ukončení prací budou okolní plochy zeleně upraveny, zapraveny a dosypány vhodnou 
zeminou, poté osety travním semenem. Jedná se pouze o malé plochy dotčeného území na 
západní a východní straně ve styku s nově vzniklými zpevněnými plochami. Na nově vzniklou, 
popř. upravenou travnatou plochu bude umístěna ornice v tl. 300 mm. 

b) použité vegetační prvky 

Žádné nové vegetační prvky nebudou použity (stromy, keře atd.), pouze budou zatravněny 
lokálně nově definovány plochy pro zeleň.  

Pro maximální možnou ochranu dřevin budou dodržena všechna opatření na ochranu dřevin 
vyplývající z normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a ze Standardů k ochraně dřevin při 
stavební činnosti, aby nedošlo k nežádoucímu poškozování dřevin v blízkosti stavební činnosti. 

c) biotechnická, protierozní opatření 

Nejsou vyžadována biotechnická opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí 
a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda (a horninové 
prostředí, památky, archeologie, v rámci odpadového hospodářství bude 
uvedeno) 

Na sousedních pozemcích nejsou objekty, které by vyžadovaly zvláštní ochranu, jedná se 
především o obecné zásady ochrany při samotné realizaci stavby, a to hluk, prach, splaškové a 
dešťové vody, které vznikají v průběhu realizace atd. 

Stavba nebude svým provozem zatěžovat životní prostředí. Provoz dokončené stavby 
nebude vzhledem k jejímu charakteru zdrojem nadměrných škodlivin (hluk ani prach) ani jiné 
škodlivé zátěže na okolí. Splaškové a dešťové vody budou odváděny do veřejného jednotného 
kanalizačního řadu. S odpady bude nakládáno podle místní vyhlášky a příslušných norem a 
předpisů pro nakládání s odpady, a především dle zákona č. 541/2020 Sb. Zákon 
o odpadech. Při samotném provozu stavby bude produkován směsný komunální odpad, jehož 
likvidace bude řešena centrálním svozem odpadků pověřenou smluvní organizací města / obce, 
způsobilou k nakládání s odpady. 

V průběhu realizace stavby bude v místě stavby zvýšena prašnost a hlučnost, jejich vliv na 
okolní pozemky a zástavbu je nutné minimalizovat organizačními opatřeními při provádění 
stavby. 

Upozornění –  nakládání s odpady je v souladu s VTP a směrnicemi SŽ SM011 a 
SM096. Dále pak musí být odpady řešeny v souladu dle SŽ SM042 – (především 
výzisky odpadů). 
 
Při výstavbě budou použity běžné stavební materiály, jejich odpad je možné 
recyklovat či ukládat na skládku k tomu příslušnou. Původcem odpadu se stane 
dodavatel stavby a je tak odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich převedení do 
vlastnictví oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech, SŽ 
požaduje, aby dodavatel stavby nechal vypracovat dokumentaci o nakládání s odpady, a to 
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s ohledem na finanční náklady stavby  v rozsahu uvedeném ve VTP a doplněno v ZTP). 
Zhotovitel stavby bude dodržovat interní směrnici pro nakládání s odpady SŽ SM096 a na 
základě ní vyhotoví „Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby“ a „Výkaz o 
předcházení vzniku odpadů a nakládání s odpady“. 

V průběhu realizace stavby je očekáván výskyt izolačních materiálů a stavebních materiálů 
s obsahem azbestu (dle platných předpisů bude zabráněno uvolňování azbestových vláken do 
ovzduší a současně bude zabráněno vdechování azbestového prachu pracovníky). Navržená 
opatření budou splňovat: zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce 
s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé 
expozice těchto prací, vyhlášku č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 
prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací 
s azbestem a biologickými činiteli, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, vyhlášku č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity 
chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb. Dále dle metodického návodu pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu 
při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi, vydaného MŽP v roce 2018. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu – (zvláště chráněná území, přírodní parky,) 
ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, (krajinný ráz, VKP a 
ÚSES) apod. 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu, stávající stromy byly ponechány. Dotčené 
území se nenachází v ÚSES ani VKP. 
Nově budou instalovány 2 štěrbinové úkryty pro netopýry v západním štítu VB. 

c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality, ani ptačí oblasti pod ochranou 
Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ výstavby nepožaduje. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Popis ochranných a bezpečnostních pásem je popsáno viz. B.1.o této STZ. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití stavby 

k ochraně obyvatelstva, zásah stavby do zón havarijního plánování  
a inundačních území, případně jiný vliv stavby na prvky civilní ochrany 
(úkryty, sirény, monitorovací kamerové systémy apod.) 

Objekt není zařazen do systému ochrany civilního obyvatelstva, ani neobsahuje prostory 
určené pro ochranu civilního obyvatelstva, z tohoto důvodu nejsou projektem řešeny žádné 
speciální požadavky na ochranu obyvatelstva. 
Pouze jsou na objektu umístěny monitorovací kamery provozovatele. 

b) prevence závažných havárií 

Problematika prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami a chemickými směsmi je metodicky řízena Ministerstvem životního prostředí. 
Základním právním předpisem upravujícím tuto problematiku je zákon č. 224/2015 Sb., 
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), který nabyl účinnosti dnem 
1.10.2015. Zákon o prevenci závažných havárií zapracovává příslušný předpis Evropské unie 
(Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU, tzv. Seveso III) a stanoví povinnosti 
právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, 
ve kterém je umístěna nebezpečná látka. Rovněž stanoví působnost orgánů veřejné správy 
na úseku závažných havárií způsobených nebezpečnými látkami. Cílem zákona je snížit 
pravděpodobnost vzniku a omezit následky případných závažných havárií na zdraví a životy 
lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek. Objekty s nebezpečnými látkami lze 
rozdělit podle množství umístěných nebezpečných látek na tzv. zařazené a nezařazené. 
Zařazené objekty, tj. objekty s velkým množstvím nebezpečných látek, se dále člení na 
objekty skupiny A a objekty skupiny B, přičemž v objektech skupiny B je umístěno větší 
množství nebezpečných látek, než v objektech skupiny A. Pro zařazení objektu je třeba, aby 
množství látky dosáhlo nejméně množství uvedeného v příloze č. 1 zákona o prevenci 
závažných havárií nebo součet poměrných množství nebezpečných látek pro příslušnou 
skupinu dosáhl minimálně hodnoty 1. Nezařazené objekty tohoto množství látek ani hodnoty 
součtu nedosahují. 

Objekt VB nespadá do skupiny A ani B. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
Viz samostatný elaborát zpracovaný Ing. Petrem Ocáskem. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Předpokládají se kompletně nové rozvody dešťové kanalizace. Bude provedeno přepojení 
dešťové kanalizace na nové dešťové potrubí vedoucí do vsakovacího tělesa. Stávající septik 
bude zrušen. Ze střechy přízemního křídla bude dešťový odpad sveden nejprve do voštinového 
zasakovacího bloku umístěného ve východní části pozemku. Zasakovací blok bude vybaven 
bezpečnostním vývěrem na povrch zeleně.  
Střecha objektu SO03, komunikace a část střechy výpravní budovy budou svedeny do severní 
části dešťové kanalizace. Na rozvodu budou osazeny revizní šachty s poklopem. 
Dešťové okapové odpady budou zaústěny do lapačů střešních splavenin, které jsou navrženy k 
rekonstrukci. Budou nově instalovány lapače střešních splavenin s košem pro zachytávání 
střešních splavenin. Dešťové svody od odpadů na koncích obou přízemních křídel výpravní 
budovy budou nově provedeny. 
Západně od výpravní budovy bude nově vybudován objekt zázemí (OZ - SO03). Okolo objektu 
je navržena nová obslužná komunikace a vedle OZ je navržena zpevněná plocha se 
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zatravňovací dlažbou, umožňující parkování pro čtyři osobní auta zaměstnanců železniční 
stanice. 
Objekt zázemí bude vybaven čtyřmi dešťovými odpady zaústěnými do lapačů splavenin, dále 
uličními vtoky odvodňujícími obslužnou komunikaci a odvodňujícími prostor zpevněné plochy 
se zatravňovací dlažbou a prostor před nástupem na rampu. 
Veškeré dešťové vody z objektu zázemí a jeho okolí budou svedeny do zasakovacích 
voštinových bloků.  
Přepad ze vsakovacího tělesa bude vyveden nad terén. 
 
Navrhované úpravy nebudou mít vliv na kapacitu stávající kanalizační přípojky. 
 
Návrh vsakovacího tělesa 

 

Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý 

návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!! 

Celkové vodohospodářské řešení stavby se mění bez větších zásahů pro okolí.  
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