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SO 01-81-01

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 01-81-01

"Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor - Bechyně"

SO/PS:  Trakční vedení

D.2.3.1  Trakční vedení 824 12

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5 313 520 028
Majetek: SŽ S631900270

2022

Sagasta s.r.o. 12.12.2022
ISPROFOND: 5 313 520 028

Jednotková Celkem

Díl: 74B Stožáry TV

1 74B216 2022_OTSKP
STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNÍKY, TYPU TS245 NEBO TSI245, DÉLKY PŘES 
10 M DO 14 M VČETNĚ

KUS 3,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení
 – protikorozní ošetření stožáru dle TKP
 – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení
2. Položka neobsahuje:
 – základovou konstrukci
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů trakčních podpěr.

2 74BF11 OTSKP 2022 TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY - MONTÁŽ ) HOD 5,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – kolejové mechanizmy pro výstavbu podpěr (stožárů, bran, výložníků nebo jiných obdobných konstrukcí) 
trakčního vedení
 – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.

Součet za Díl 74B Stožáry TV 0,00
Díl: 74C Vodiče TV

3 74C967 OTSKP 2022 VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI KUS 3,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi 
pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 74C968 OTSKP 2022 TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE KUS 3,000 0,00

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

SOPS

0,00 Kč

Cena v KčJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFOND:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

"Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor - Bechyně"

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Daniel Beránek
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1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi 
pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

5 74C973 OTSKP 2022 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TV - PROVIZORNÍ STAVY ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV 
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů .1ks je 100m úsek stávající elektrifikované koleje. (Trat´a malá žst. 5-10 ks, velká žst. 20-40 
ks).

6 74CF11 OTSKP 2022 TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ) HOD 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – kolejové mechanizmy pro výstavbu  trakčního vedení
 – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.

Součet za Díl 74C Vodiče TV 0,00
Díl: 74F3 Revize, zkoušky a měření TV

7 74F318 OTSKP 2022 MĚŘENÍ PŘEDNÍCH HRAN STOŽÁRŮ TV S UPŘESNĚNÍM MONTÁŽNÍCH PARAMETRŮ KUS 3,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – měření vzdálenosti PH TP pro další zpracování projektu
 – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se 1 kus TP

8 74F319 OTSKP 2022 MĚŘENÍ VÝŠKY TK PROJEKTOVANÉ KOLEJE PRO UPŘESNĚNÍM MONTÁŽNÍCH PARAMETRŮ TV BOD 3,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – měření výšky TK pro potřebu montážních prací na TV
 – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se 1 kus TP

9 74F320 OTSKP 2022 STABILIZACE PLASTIKOVÝM MEZNÍKEM KUS 3,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – osazení geodetické zn.pro měření vzdálenosti PH TP pro další zpracování projektu
 – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se 1 kus základu
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10 74F321 OTSKP 2022 PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – vyhotovení dokladu právnickou osobou o trolejových vedeních a trakčních zařízeních
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se v  ks.1ks pro 1x SO,PS.

11 74F322 OTSKP 2022 REVIZNÍ ZPRÁVA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se v  ks.Výpočet dle ks elektrifikovaných kolejí, neutrální pole 4ks, velká žst. dle počtu stavebních postupů.

12 74F331 OTSKP 2022 TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV HOD 5,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – zajištění pracoviště TDI vč. nájmu pracovníků a poUŽITÝch mechanismů nutných k výkonu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.U velkých celků a žst. dle stavebních postupů 1ks postupu...10hod

13 74F332 OTSKP 2022 VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE HOD 6,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění přejezdů správcem TV vč. nájmu pracovníků a 
použitých mechanismů nutných k výkonu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.Výpočet dle počtu hod výluk.

Součet za Díl 74F3 Revize, zkoušky a měření TV 0,00
Díl: 74F4 Demontáže TV

14 74EF11 OTSKP 2022 HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV HOD 20,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – kolejové mechanizmy demontáže TV
 – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.

15 74F422 OTSKP 2022 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH KUS 3,000 0,00

SOPS 3/6



SO 01-81-01

ISPROFOND: 5 313 520 028

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

Cena v KčJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

"Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor - Bechyně"

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 74F433 OTSKP 2022 DEMONTÁŽ OTOČNÝCH KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ KUS 3,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 74F437 OTSKP 2022 DEMONTÁŽ KONZOL ZV NEBO OV VČETNĚ ZÁVĚSŮ KUS 3,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 74F445 OTSKP 2022 DEMONTÁŽ KOTVENÍ ZV, OV, NV VČETNĚ PŘIPEVŇOVACÍCH LIŠT KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 74F455 OTSKP 2022 DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ TROLEJE KUS 79,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 74F456 OTSKP 2022 DEMONTÁŽ PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH KUS 4,000 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 74F457 OTSKP 2022 DEMONTÁŽ VLOŽENÝCH IZOLACÍ V PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH KUS 6,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 74F465 OTSKP 2022 DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN M 550,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 - naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se na metr délky  vodiče nebo lana.

23 74F467 OTSKP 2022 DEMONTÁŽ LAN NOSNÝCH VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN M 550,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 - naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se na metr délky  vodiče nebo lana.

24 74F469 OTSKP 2022 DEMONTÁŽ LAN ZV, NV, OV STOČENÍM NA BUBEN M 550,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 - naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se na metr délky  vodiče nebo lana.

Součet za Díl 74F4 Demontáže TV 0,00
Díl: R015 Likvidace odpadů včetně dopravy

25 R015147 LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 IZOLÁTORY PORCELÁNOVÉ včetně dopravy T 0,060 0,00
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1. Položka obsahuje: 
 - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 
 - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
 - platí pro jakýkoliv způsob dopravy (po suchu, po vodě, ve vzduchu, ppř. dopravníky) a zahrnuje i potřebný počet 
naložení nebo přeložení či úpravou v případě meziskládkování 
 - náklady spojené s vyložením, manipulací, rozhrnutím či úpravou do figury s materiálem v místě skládky 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

Součet za Díl R015 Likvidace odpadů včetně dopravy 0,00
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