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SO/PS: Ukolejnění kovových konstrukcí

D.2.3.7  Ukolejnění kovových konstrukcí 824 12

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5 313 520 028
Majetek: SŽ S631900270

2022

Sagasta s.r.o. 12.12.2022
ISPROFOND: 5 313 520 028

Jednotková Celkem

Díl: 74C Vodiče TV
1 74C924 OTSKP 2022 NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 2 VODIČE KUS 5,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi 
pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

2 74C926 OTSKP 2022 SKUPINOVÉ VODIVÉ SPOJENÍ KONSTRUKCÍ (DO 20 M) KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi 
pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

3 74C971 OTSKP 2022 POSPOJOVÁNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ PROUDOVOU PROPOJKOU KUS 2,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi 
pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů
 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

4 74C976 OTSKP 2022 ZPRACOVÁNÍ KSU A TP PRO ÚČELY ZAVEDENÍ DO PROVOZU ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY KUS 2,000 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – veškeré další práce pro zpracování a odsouhlasení KSU a TP při uvádění do provozu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů. 1ks je 100m úsek elektrifikované koleje.

Součet za Díl 74C Vodiče TV 0,00
Díl: 74F3 Revize, zkoušky a měření TV

5 74F314 OTSKP 2022 MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE KUS 5,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize
 – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se1 kus ukolejněné TP nebo OK

6 74F321 OTSKP 2022 PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – vyhotovení dokladu právnickou osobou o trolejových vedeních a trakčních zařízeních
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se v  ks.1ks pro 1x SO,PS.

7 74F322 OTSKP 2022 REVIZNÍ ZPRÁVA KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se v  ks.Výpočet dle ks elektrifikovaných kolejí, neutrální pole 4ks, velká žst. dle počtu stavebních postupů.

8 74F323 OTSKP 2022 PROTOKOL UTZ KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se v ks.1ks pro 1xSO,1xPS.

9 74F332 OTSKP 2022 VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE HOD 4,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění přejezdů správcem TV vč. nájmu pracovníků a 
použitých mechanismů nutných k výkonu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.Výpočet dle počtu hod výluk.

Součet za Díl 74F3 Revize, zkoušky a měření TV 0,00
Díl: 74F4 Demontáže TV

10 74F459 OTSKP 2022 DEMONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE KUS 3,000 0,00
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1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 74F473 OTSKP 2022 DEMONTÁŽ UKOLEJŇOVACÍCH DRÁTŮ IZOLOVANÝCH PO ZEMI (MIMO PŘIPOJENÍ KE KONSTRUKCÍM) M 30,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 74F472 2022_OTSKP DEMONTÁŽ OCHRANNÝCH LAN M 550,000 0,00

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet metrů.

Součet za Díl 74F4 Demontáže TV 0,00
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