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SO 01-88-01

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 01-88-01

"Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor - Bechyně"

SO/PS: Vnější uzemnění

D.2.3.8  Vnější uzemnění 824 12

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5 313 520 028
Majetek: SŽ S631900270

2022

Sagasta s.r.o. 12.12.2022
ISPROFOND: 5 313 520 028

Jednotková Celkem

Díl: 130 Hloubení
1 13183 OTSKP 2022 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 27,000 0,00

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 132832 OTSKP 2022 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 225,000 0,00

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Daniel Beránek

SO 01-88-01

SOPS

0,00 Kč

Cena v KčJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFOND:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

"Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor - Bechyně"

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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SO 01-88-01

ISPROFOND: 5 313 520 028

Jednotková Celkem

Cena v KčJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

"Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor - Bechyně"

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy  
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Součet za Díl 130 Hloubení 0,00
Díl: 170 Násypy a přísypy

3 17411 OTSKP 2022 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 225,000 0,00

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Součet za Díl 170 Násypy a přísypy 0,00
Díl: 741 Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro

4 741821 OTSKP 2022 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU NEREZOVÝ (V4A) DO 120 MM2 M 135,000 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.  
 – měření, dělení, spojování  
 – nátěr  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

5 741921 OTSKP 2022 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI NEREZOVÝ (V4A) DO 120 MM2 M 270,000 0,00
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SO 01-88-01

ISPROFOND: 5 313 520 028

Jednotková Celkem

Cena v KčJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

"Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor - Bechyně"

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:  
 – přípravu podkladu pro osazení  
 – měření, dělení, spojování, tvarování  
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  
 – zemní práce  
 – ochranu vodiče - chráničky apod.  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.

6 741B21 OTSKP 2022 ZEMNÍCÍ TYČ NEREZOVÁ (V4A) DÉLKY DO 2 M KUS 18,000 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – přípravu podkladu pro osazení  
 – spojování  
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 741C01 OTSKP 2022 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 9,000 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 741C02 OTSKP 2022 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 18,000 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré příslušenství  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 741C05 OTSKP 2022 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 18,000 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – tvarování, přípravu spojů  
 – svařování  
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 741C06 OTSKP 2022 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KPL 3,000 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – vodivé připojení vodiče na konstrukci  
 – dělení, tvarování, spojování  
 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

11 741C08 OTSKP 2022 OBSYP UZEMŇOVACÍHO VEDENÍ BENTONITEM (2 KG/M) M 270,000 0,00

Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a jeho uložení do výkopu. 
Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů

12 741C11 OTSKP 2022 ZKUŠEBNÍ JÍMKA, UZEMNĚNÍ VENKOVNÍ DO VOLNÉHO TERÉNU KPL 3,000 0,00
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ISPROFOND: 5 313 520 028

Jednotková Celkem

Cena v KčJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

"Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor - Bechyně"

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:  
 – výkop a zához díry pro trubku v zemině tř.4 o velikosti 1000x1000x1000mm  
 – zemnící jímku do volného terénu sestávající z : trubky o průměru 400/5mm o délce 80cm, víko  
 – uzemňovací kruh s Fezn 30x4mm do trubky vč. montáže, štěrkového zásypu v trubce po montáži do výšky 60cm 
a úpravy povrchu terénu v okolí uzemňovací jímky  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.

Součet za Díl 741 Elektroinstalační zařízení, hromosvod - elektro 0,00
Díl: 701 Zemní práce - elektro

13 701005 OTSKP 2022 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 9,000 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl 701 Zemní práce - elektro 0,00
Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS - elektro

14 747213 OTSKP 2022
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 
PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 747301 OTSKP 2022 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 747411 OTSKP 2022 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO KUS 18,000 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 747413 OTSKP 2022 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M KUS 9,000 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 747421 OTSKP 2022 MĚŘENÍ KOROZNÍCH VLIVŮ NA UZEMŇOVACÍ SÍŤ KUS 1,000 0,00
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Jednotková Celkem

Cena v KčJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

"Rekonstrukce mostu v km 1,279 trati Tábor - Bechyně"

MJ
Cenová 

soustava
Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 747423 OTSKP 2022 MĚŘENÍ KROKOVÉHO A DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ ZEMNÍCÍ SÍTĚ DO 200 M2 PLOCHY KUS 1,000 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 747701 OTSKP 2022 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 20,000 0,00

1. Položka obsahuje:  
 – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se 
zhotoviteli souvisejících zařízení apod.  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se čas v hodinách.

Součet za Díl 747 Zkoušky, revize a HZS - elektro 0,00

SOPS 5/5


