Jind ovérfeni:

Paré:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 21.6.2024 Definitivni odevzdani po pripominkach Ing. Marek Guspan

Stavebnik/Investor:
Adresa:

Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

IS SPRAVA
ZELEZNIC

Zhotovitel dila:

Adresa:

Kontakt:

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 00 Praha 3

T: 4420 605 229 020
E: praha@sudop.cz

sSUDOP
¥ \PRAHA

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel ¢asti/objektu:

SAGASTA s.r.o.
Novodvorska 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka

T: 4420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

S

Hlavni projektant (HIP):

Ing. Martin Vlasak

| Specialista: Ing. Marek Guspan

Nazev stavby/akce:

Rekonstrukce mostu

v km 1.279 trati Tabor - Bechyné

Oznaceni investora:
$S631900270

Zakazka:
21-143.209

Nazev Casti:

Dalkova kontrola a ovladani vybranych sdélovacich zafizeni

Oznaceni ¢asti:

D.1.2.5

Nazev objektu/dili ¢asti:

Upravy sdélovaciho vedeni
€D - Telematika (DOK)

Oznaceni objektu/komplexu:

PS 01-02-51

Nazev pfilohy:

Nazev dil¢i ¢asti prilohy:

Seznam vyty&ovacich bod{

Cislo ptilohy (typ/potadi):

2. 002

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Mé&fFitko: Stuperi dokumentace:

Ing. Marek Guspan Bc. Daniel Chlebek Formaty: PDPS
Kraj: Katastralni Uzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
JihocCesky Celkovice, Tabor 1821 02 21.12.2023
Oznaceny investora.. | Stuperi dokumentace: |4t Objekt: Podobjekt: Priloha: |Revize:
sle[s]s]oJoJolz]7Jol _JrInlP sl _Jols]2]s x| _JPlsJoliJola]s]a] _Jx x| _Jz2]_JoJoJz|_JoJoJo

BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA ¢.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA




Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tabor - Bechyné

PS 01-02-51

Vyty€ovaci body

Cislo bodu| souf. X sour. Y Poznamka
1|735076.40 (1120221.21 |Nova trasa kabelizace
2|735117.07 (1120244.62 [Nova trasa kabelizace
3(735118.16 [1120245.99 [Nova trasa kabelizace
4|735156.40 |1120268.45 |Nova trasa kabelizace
5({735230.45 |1120311.94 [Nova trasa kabelizace
6(735280.48 [1120341.32 ([Nova trasa kabelizace
71735285.60 [1120343.85 [Nova trasa kabelizace
8(735301.19 ([1120352.96 [Nova trasa kabelizace
9(735316.91 [1120361.19 [Nova trasa kabelizace

10|735334.10 |1120368.87 |Nova trasa kabelizace
11(735358.58 |1120378.90 |Nova trasa kabelizace
121735377.68 |1120387.86 |Nova trasa kabelizace
13(735398.13 |1120400.37 |Nova trasa kabelizace
141735413.62 |1120412.56 |Nova trasa kabelizace
15(735430.02 |1120428.86 |Nova trasa kabelizace
16|735441.43 |1120443.29 |Nova trasa kabelizace
17(735450.39 |1120456.66 |Nova trasa kabelizace
181735459.65 |1120474.33 |Nova trasa kabelizace
19(735467.72 |1120495.09 |Nova trasa kabelizace
20|735471.26 (1120508.36 [Nova trasa kabelizace
21(735473.96 |1120521.29 [Nova trasa kabelizace
22|735474.79 (1120530.40 [Nova trasa kabelizace
23(735479.71 |1120529.93 [Nova trasa kabelizace
241735479.98 (1120536.34 [Nova trasa kabelizace
25(735476.35 |1120537.17 |[Nova trasa kabelizace
26|735476.94 (1120549.38 [Nova trasa kabelizace
27(735477.52 ]1120564.98 [Nova trasa kabelizace
28|735477.84 (1120584.71 [Nova trasa kabelizace
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