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Jiná ověření: Paré:
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Stavebník/Investor:
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Zástupce investora:
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Adresa:
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Hlavní projektant (HIP):

Název stavby/akce:
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Kontakt:
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Označení investora:

Zakázka:

Označení části:

Označení objektu/komplexu:

Název části:

Název objektu/dílči části:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Odpovědný projektant: Zpracovatel přílohy: Měřítko:
Formáty:

Stupeň dokumentace:

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Smluvní datum zpracování:TUDU:Katastrální území:Kraj:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Ing. Martin Vlasák

Dálková kontrola  a ovládání vybraných sdělovacích zařízení
D.1.2.5

S631900270
Rekonstrukce mostu
v km 1.279 trati Tábor - Bechyně

Jihočeský Čelkovice, Tábor

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA
BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

PS 01-02-51Úpravy sdělovacího vedení
ČD - Telematika (DOK)

Seznam vytyčovacích bodů

Bc. Daniel Chlebek

1821 02

2. 002

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

T: +420 605 229 020
E: praha@sudop.cz
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SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka
T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz

PDPS

P D P S

21-143.209

21.12.2023

0 0 0

000 21.6.2024 Definitivní odevzdání po připomínkách

Ing. Marek Guspan

Ing. Marek Guspan

Ing. Marek Guspan



číslo bodu souř. X souř. Y Poznámka

1 735076.40 1120221.21 Nová trasa kabelizace
2 735117.07 1120244.62 Nová trasa kabelizace
3 735118.16 1120245.99 Nová trasa kabelizace
4 735156.40 1120268.45 Nová trasa kabelizace
5 735230.45 1120311.94 Nová trasa kabelizace
6 735280.48 1120341.32 Nová trasa kabelizace
7 735285.60 1120343.85 Nová trasa kabelizace
8 735301.19 1120352.96 Nová trasa kabelizace
9 735316.91 1120361.19 Nová trasa kabelizace

10 735334.10 1120368.87 Nová trasa kabelizace
11 735358.58 1120378.90 Nová trasa kabelizace
12 735377.68 1120387.86 Nová trasa kabelizace
13 735398.13 1120400.37 Nová trasa kabelizace
14 735413.62 1120412.56 Nová trasa kabelizace
15 735430.02 1120428.86 Nová trasa kabelizace
16 735441.43 1120443.29 Nová trasa kabelizace
17 735450.39 1120456.66 Nová trasa kabelizace
18 735459.65 1120474.33 Nová trasa kabelizace
19 735467.72 1120495.09 Nová trasa kabelizace
20 735471.26 1120508.36 Nová trasa kabelizace
21 735473.96 1120521.29 Nová trasa kabelizace
22 735474.79 1120530.40 Nová trasa kabelizace
23 735479.71 1120529.93 Nová trasa kabelizace
24 735479.98 1120536.34 Nová trasa kabelizace
25 735476.35 1120537.17 Nová trasa kabelizace
26 735476.94 1120549.38 Nová trasa kabelizace
27 735477.52 1120564.98 Nová trasa kabelizace
28 735477.84 1120584.71 Nová trasa kabelizace

Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor - Bechyně
PS 01-02-51   
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