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 Všeobecná část 

 Identifikační údaje 

Název stavby: „Úprava přejezdu v km 1,463 (P6296) trati Tábor - Bechyně“ 

Provozní soubor: SO 01-13-01 Úprava přejezdu v km 1,463 

Stupeň dokumentace:  PDPS 

Datum zpracování: 12/2023  

Místo stavby: Železniční přejezd ev. č. P6296  

Kraj: Jihočeský 

Okres: Tábor 

Katastrální území: Čelkovice [619418] 

Charakter: Úprava přejezdu v návaznosti na změnu GPK 

Zadavatel dokumentace: Správa železnic, s. o.  

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

Investor:  Správa železnic, státní organizace (SŽ, s. o.), Stavební správa západ, 

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha - Karlín 

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.o., IČ: 45274517, DIČ CZ 45274517 

Kontaktní adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

Projektant: Ing. Jan Mitiska 

 Základní technické údaje o stavbě 
Železniční trať:     TU 1821 

TUDU:   02 Tábor - Slapy 

Správce:      

 Základní charakteristika trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6, F4 

Součást sítě TEN-T Ne 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 281 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 702 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 202 

Číslo traťového a definičního úseku 1821, 02 

Traťová třída zatížení B1 

Maximální traťová rychlost 60 km/h 

Trakční soustava 1,5 kV DC 

Počet traťových kolejí 1 
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 Seznam výchozích podkladů 

 Dokumentace a podklady stávajícího stavu 

 Evidenční list přejezdu 

 Všeobecné technické podmínky 

 Zvláštní technické podmínky 

 Místní šetření projektanta 

 Související PS a SO 

Rekonstrukce mostu na trati Tábor – Bechyně, SO 01-10-01 

 Technické řešení 

 Současný stav 

Stávající železniční přejezd P6296 je na polní cestě a obsahuje mezi kolejnicemi vložené betonové pa-
nely, vnější strany kolejnic přímo navazují na nezpevněný povrch cesty. Přejezd se nachází v přechod-
nici z oblouku o R=182 m, převýšení vnějšího kolejnicového pásu v ose přejezdu odpovídá 52 mm. 

Úhel křížení je 49°. 

Na levé straně vně kolejí vozovka prudce klesá k vratům do zahrad ve sklonu ca 25%, pro zlepšení ad-
hezních podmínek jsou v místě dráhy kol vozidel umístěny betonové prefabrikované panely. 

Přejez je v současné době zabezpečen výstražným křížem, na vnitřní straně oblouku (levé) je doplněn 
značkou P6 - STŮJ, dej přednost v jízdě. 

 Navržené řešení 

Traťové poměry se mění na převýšení 52 mm v ose přejezdu. Úhel křížení zůstává 49°, nakolmení s oh-

ledem na kategorii komunikace nebylo navrhováno. 

Dle požadavků v ZTP je přejezd nově navržen s vnitřními pryžovými panely. Vnitřní panely ve výkresech 

jsou pryžové o rozměrech 1435x600 mm v počtu 13 ks; což odpovídá navrhovanému rozdělení pražců 

600 mm. Tyto je možné nahradit za odpovídající panely jiných výrobců.  

Přejezd P6296 na levé straně ústí do zahrad, na pravé pokračuje polní cestou. S ohledem na kategorii 

komunikace a provozní zatížení bylo zvoleno řešení bez vnějších pryžových panelů. Na levé straně při-

léhá ke kolejnicovému pásu rovnou vrcholový oblouk Rv = 22m, který v místě dotyku přechází mírným 

zlomem v přejezdový vnitřní panel. Toto řešení bylo graficky prověřeno a vyhovuje pro průjezd normo-

vým vozidlem. Komunikace na přejezdu je rozšířena na šířku 3,67m pro lepší manévrování větších vo-

zidel, zejména techniky IZS. Jejich průjezdnost byla rovněž ověřena a je zajištěna. Řešení bylo odsou-

hlaseno investorem i správcem dráhy. 
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Vozovka je na vzdálenost ca 6,5m vně kolejnic (v ose PK, tedy ca 5,5 na každou stranu od osy koleje) 

navržena jako stmelená dle vzorových listů ŽL11 1.6, neboť sklonové poměry PK neumožňují dle nové 

normy ponechat vozovku sklonů větších než 5% jako nestmelenou. Toto opatření rovněž zamezí bu-

doucí erozi přejezdové komunikace. Po dokončení vozovky je nutné napojit plynule stávající cestu, a 

to například pomocí dosypání štěrkem a zhutněním, bude-li třeba. 

Zemní pláň a konstrukční vrstva náspu budou nahrazeny jiným materiálem odpovídajícím požadavkům 

trati a geotechnickému průzkumu. ZKPP nebylo navrhováno.  

Na pravé straně ve směru staničení je navržen prefabrikovaný žlab pro odvod srážkové vody mimo 

kolejové lože. Žlab před přejezdem ústí do příkopu. Součástí přejezdu je i typizovaný propustek DN600 

se šikmými čely převádějící vodu z příkopu za přejezdem do jeho pokračování před přejezdem (bráno 

dle směru staničení). Za přejezdem je propustek prodloužen s ohledem na základy TV. 

Zabezpečení přejezdu 

Křížení bude i nadále označeno dopravní značkou A32a - Výstražný kříž pro železniční přejezd jednoko-

lejný, na levé straně (u zahrad) bude opět doplněno o značku P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“, neboť 

v místě není možné jinak dodržet rozhledové poměry. Dle ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

a ČSN 34 2650 ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení není vyšší 

úroveň zabezpečení nutná. 

Výstražníky a stožáry výstražníků budou umístěny na pozemku 472/3, umístěné vstřícně ke směru při-

jíždějících vozidel. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Práce na elektrických zařízeních dle této dokumentace mohou řídit a provádět pouze pracovníci s pře-

depsanou kvalifikací, vzděláním, odbornou praxí, školeními a zdravotní způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpečnostní před-

pisy. To se týká především ohrožení plynoucích z prací na elektrických zařízeních, práci v kolejišti a sou-

běhu prací na různých SO. 

Pracoviště musí být zajištěno a vybaveno předepsaným způsobem. Zhotovitel (zaměstnavatel) stavby 

je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na možná rizika ohro-

žení zdraví a života, který se týkají výkonu práce dle odst. 1 § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP na pracovišti. 

Zhotovitel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky 

vhodnou organizací BOZP.  Zhotovitel je povinen přijímat opatření k předcházení rizik dle odst. 1 § 102 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Všechna bezpečnostní opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných 

závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům případně místním bez-

pečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a le-

gislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční 

dopravou nebo s dopravou silniční. 
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Práce na staveništi mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Za-

městnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z hle-

diska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci 

a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Na 

pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je zaměstnava-

tel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Výkopy a zemní práce musí být řádně zajištěny a opatřeny vhodnými zábranami a označeny vhodným 

bezpečnostním označením. 

Na pracovišti musí být vždy k dispozici vhodně vybavená lékárna první pomoci doplněná aktuálním 

traumatologickým plánem. Všichni pracovníci musí být seznámeni s umístěním a dostupností lékárny 

a s pravidly první pomoci. 

 Požární ochrana 

Realizace a provoz navrženého řešení nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však 

nutné, aby během výstavby zůstal zachován přístup pro záchranná vozidla Požární ochrany. Při prová-

dění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 

Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů. 

 Vliv na životní prostředí 
Realizace stavební úpravy nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí. V průběhu stavby 

nebude ohroženo životní prostředí. 

Při realizaci je třeba dodržovat zejména všeobecně platná opatření z hlediska péče o životní prostředí. 

Tzn. ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, rozpouštědel, ředidel, odřezky kabelů nebo 

obalů) musí být odborně likvidovány dle ekologických a bezpečnostních zásad. Po dokončení prací musí 

být staveniště řádně uklizeno a zajištěno. Předpokládané nároky na likvidaci odpadů jsou u tohoto sta-

vebního objektu minimální. 

 Normy 
 ČSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Elektrická vedení 

 ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině 

 ČSN EN 50122-1 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování 

a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

 ČSN EN 50124-1 O1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 

Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

 ČSN EN 50124-2 O1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před pře-

pětím 
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 NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stave-

ništích 

 NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na praco-

vištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pra-

covních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

 Předpis SŽDC Bp 1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 SŽ S4 Železniční spodek (01/2021) 

 TNŽ 34 2609 Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení 

 TNŽ 37 5715 Silová kabelová vedení celostátních drah 

 Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu urče-

ných technických zařízení a jejich konkretizace 

 Přílohy 

 Situace 

 Půdorys 

 Příčný řez 

 Vytyčovací výkres 

 Rozpočet 

Technickou zprávu zpracoval:    Ing. Jan Mitiska 

       E-mail: jan.mitiska@sagasta.cz  

       Tel.: +420 702 247 490 
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