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Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Ing. Martin Vlasák
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Rekonstrukce mostu
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Sanace zdiva - pilíř P2

Ing. Martin Knytl
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- VRTY JSOU UMÍSTĚNÉ VŽDY DO SPÁR, V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTI OD
NAVRŽENÉHO RASTRU JE TŘEBA UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI

- DOPLŇKOVÁ INJEKTÁŽ BUDE PROVEDENA NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÉ
MEZEROVITOSTI > 5%

- INJEKTÁŽ JE NAVRŽENA SMĚSÍ AKTIVOVANÉ CEMENTOVÉ SMĚSI ZE SPC 325 o
VODNÍM SOUČINITELI w=0,5 (100kg CEM II/A - S32,5, RESP. SPC 325 + 50
LITRŮ VODY = 86 LITRŮ SMĚSI)

- VRTY JSOU POŽADOVÁNY PROVÉST NA DÉLCE MIN. 700mm (TL.
OBVODOVÉHO ZDIVA) JAKO JÁDROVÉ BEZ PŘÍKLEPU

- OZNAČENÍ ŘAD I ETÁŽÍ SANACE ZDIVA - KAŽDÝ VRT JE JEDINEČNĚ OZNAČEN
ETÁŽE
D - DŘÍK
S - SPÁRA
Z - ZÁKLAD

ŘADY
T - ČELNÍ STRANA PILÍŘE OD TÁBORA
B - ČELNÍ STRANA PILÍŘE OD BECHYNĚ
L - BOČNÍ STRANA VLEVO VE SMĚRU STANIČENÍ
P - BOČNÍ STRANA VPRAVO VE SMĚRU STANIČENÍ

POZNÁMKY:
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