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Číslo bodu Y X Výška TÚ Staničení Třída Popis bodu V rámci stavby bude bod
*Pozn. Demolice a náhrada bodů se předpokládá v rámci celkové stavby "Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice"

905 757366,091 995093,447 152,603 0801 490,144 2 vrtule v patce TV19 demolován a nahrazen
907 757678,238 994944,405 153,226 0801 490,490 2 vrtule v patce TV31 demolován a nahrazen
908 757836,546 994853,951 151,904 0801 490,671 2 vrtule v patce TV38 demolován a nahrazen
909 757949,556 994810,715 151,733 0801 490,792 2 vrtule v patce TV41 demolován a nahrazen
910 758098,410 994726,963 151,463 0801 490,963 2 vrtule v patce TV48 demolován a nahrazen
3390 758123,383 994729,232 150,828 0801 490,990 1 kámen s křížkem zachován
911 758212,318 994671,644 151,234 0801 491,089 2 vrtule v  patce TV52 demolován a nahrazen
906 757522,167 995006,280 152,378 0801 491,322 2 vrtule v patce TV26 demolován a nahrazen
912 758427,354 994567,577 150,859 0801 491,328 2 vrtule v patce TV60 demolován a nahrazen
913 758621,436 994484,958 150,597 0801 491,539 2 vrtule v patce TV67 demolován a nahrazen
914 758811,425 994380,507 150,456 0801 491,755 2 vrtule v patce TV76 demolován a nahrazen
3400 758831,374 994371,411 150,071 0801 491,783 1 kámen s křížkem demolován a nahrazen
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