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1. Úvod 

Tato část dokumentace se zabývá řešením vodohospodářských objektů a odvodněním 
v rámci „Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) – Choceň“. Je zde popsán způsob 
řešení jednotlivých vodohospodářských objektů a popis odvedení dešťových vod z drážních pozemků. 

2. Odvedení dešťových vod z kolejiště i zpevněných ploch 

2.1 Stávající stav 

Srážkové vody jsou primárně odvedeny sklonem zemní pláně na svah náspu žel. tělesa. Ve 
stanicích  voda z kolejiště prochází vrstvami železničního spodku k trativodům, které odvádějí 
zachycenou dešťovou vodu ke svodným potrubím a dále k zaústění do příkopů či k výústním 
objektům. V rámci modernazice trati dojde ke kompletní obnově odvodnění v předmětném úseku. 

2.2 Obecné zásady 

Nakládání se srážkovými vodami je řešeno v souladu s § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na stavby, to znamená nenavyšovat odváděné množství 
dešťových vod do kanalizace a následně do vodních toků oproti stávajícímu stavu. 

S ohledem na hydrogeologické podmínky jsou do řešení hospodaření s dešťovými vodami 
z části zařazována i vsakovací zařízení.  

2.3 Návrh odvodnění 

Systém zařízení pro odvodnění 

Náplní železničního spodku je především vybudování nového tělesa pro přidávanou kolej. K 
odvodnění žel. spodku jsou navrženy otevřené příkopy zpevněné tvárnicemi TZZ3, trativody, 
příkopové žlaby UCH0 a UCB0. Přednostně je použito otevřené odvodnění pomocí nezpevněných 
příkopů se vsakovací funkcí.  

Srážkové vody jsou primárně odvedeny sklonem zemní pláně na svah náspu žel. tělesa.  
Voda ze zastřešení nástupišť a podchodů stéká ke střešním žlabům a svislým svodům. Svody 

jsou zakončeny střešními lapači nečistot, na které se napojují kanalizační přípojky. Dešťové vody ze 
zastřešení nástupišť jsou odvedeny do zasakovacích objektů.  

Voda z  komunikací a chodníků je do kanalizace odváděna pomocí uličních vpustí nebo 
vtokových objektů a jejich přípojek. 

Přípojky jsou do stok zaúsťovány přes odbočky vysazené na potrubí nebo zaústěním přímo 
do revizních šachet. V případě nadlimitního spádu přípojky bude použito spádového stupně. 

Dešťová kanalizace 

Použité materiály pro stoky, přípojky, revizní šachty a vpusti musí vyhovovat TKP a platným 
normám v ČR. 

Stoky budou vyskládány z plastového potrubí. 
Revizní šachty a spádiště na stokách se navrhují prefabrikované, některé šachty osazené 

na stokách a přípojkách jsou navrženy plastové o průměru 600 mm. 
Poklopy a mříže se navrhují litinové s odpovídající únosností a se zámky proti náhodnému, či 

úmyslnému otevření. 
Kanalizační stoky a přípojky jsou dimenzovány pro návrhový déšť s dobou trvání 15 minut, s 

intervalem četnosti opakování 1x za 2 roky - intenzita dle Truplových tabulek návrhových intenzit 
srážek pro stanici České Budějovice. Redukční součinitel pro kolejiště je uvažován v hodnotě 0.21, 
pro silnice, zpevněné plochy a zastřešení 0,9 a pro zeleň 0,1. 

Vsak 

Celkové podmínky v rozsahu řešené trati pro návrh vsakovacích zařízení jsou v jednotlivých 
úsecích trati rúzné, vzhledem k vysoké hladině podzemní vody poměrně nepříznivé. V místech 
vsakovacích nádrží, jímek, žeber a příkopů byly provedeny hydrogeologické vrty pro stanovení 
hydraulických parametrů ověřených hydrodynamickými zkouškami. Vsakovací zařízení jsou navržena 
na základě stanovených koeficientů vsaku a zjištěných výšek hladin podzemní vody. 

Velikost retenčního objemu vsakovacího zařízení je stanovena výpočtem dle ČSN 75 9010 
pro řadu srážkových úhrnů vyskytujících se s dobou opakování 1x za 10 let, n = 0.1, pro místně 
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nejbližší srážkoměrnou stanici Polička. Velikost nádrže je navržena tak, aby doba jejího prázdnění 
nepřekročila 72 hodin. 

 

Geologické a hydrogeologické poměry zkoumané lokality jsou ve smyslu ČSN 75 9010 
Vsakovací zařízení srážkových vod vyhodnoceny pro jednotlivé lokality (projektované vsakovací 
objekty).  

SO 11-50-03  ŽST Choceň, železniční most v km 0,772 podchod pro pěší, odvodnění  

SO 15-50-01  ŽST Čermná n.O., odvodnění podchodu v km 11,046 

SO 17-50-01  ŽST Borohrádek, odvodnění podchodu pro cestující v km 16,329 

SO 19-50-02 ŽST Týniště n.O., odvodnění podchodu  v km 22,522 

Posouzení průtočné kapacity mostních objektů a propustků 

V předmětném úseku bylo posuzovány tyto objekty  
 

SO 12-21-01 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 1,103  

SO 12-21-02 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 1,383  

SO 12-21-03 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 1,596 

SO 12-21-04 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 1,837  

SO 12-21-06 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 2,736  

SO 12-21-07 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 2,839  

SO 12-21-08 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 2,901  

SO 12-21-09 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 3,299 

SO 12-21-10 Choceň - Újezd u Chocně, propustek v km 3,759 

SO 12-21-14 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 4,283  

SO 12-21-15 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 4,395  

SO 12-21-16 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 4,498  

SO 12-21-17 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 4,683  

SO 12-21-18 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 4,876  

SO 12-21-19 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 5,031  

SO 12-21-21 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 5,412  

SO 12-21-22 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 5,669  

SO 12-21-23 Choceň - Újezd u Chocně, propustek ev. km 5,855  

SO 13-21-01 Výhybna Újezd u Chocně, propustek ev. km 6,232  

SO 13-21-02 Výhybna Újezd u Chocně, propustek ev. km 6,564  

SO 13-21-03 Výhybna Újezd u Chocně, propustek ev. km 6,655  

SO 13-21-06 Výhybna Újezd u Chocně, propustek ev. km 6,911  

SO 13-21-07 Výhybna Újezd u Chocně, propustek ev. km 7,100  

SO 13-21-08 Výhybna Újezd u Chocně, propustek ev. km 7,253  

SO 14-21-01 Újezd u Chocně - Čermná n.O., propustek ev. km 7,685  

SO 14-21-03 Újezd u Chocně - Čermná n.O., propustek ev. km 8,626  

SO 14-21-04 Újezd u Chocně - Čermná n.O., propustek ev. km 8,845  

SO 14-21-05 Újezd u Chocně - Čermná n.O., propustek ev. km 9,070  

SO 16-21-01 Čermná n.O. - Borohrádek, propustek ev. km 11,620  

SO 16-21-04 Čermná n.O. - Borohrádek, propustek v km 12,224 

SO 16-21-06 Čermná n.O. - Borohrádek, propustek ev. km 13,099  

SO 16-21-07 Čermná n.O. - Borohrádek, propustek ev. km 14,098  

SO 16-21-08 Čermná n.O. - Borohrádek, propustek ev. km 14,932  

SO 16-21-10 Čermná n.O. - Borohrádek, propustek ev. km 15,867  
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SO 17-21-01 ŽST Borohrádek, propustek ev. km 16,184  

SO 17-21-02 ŽST Borohrádek, propustek ev. km 17,058  

SO 17-21-03 ŽST Borohrádek, propustek ev. km 17,242  

SO 17-21-04 ŽST Borohrádek, propustek ev. km 17,664  

SO 18-21-01 Borohrádek - Týniště n.O., propustek ev. km 18,757  

SO 18-21-03 Borohrádek - Týniště n.O., propustek v km 18,909 

SO 18-21-05 Borohrádek - Týniště n.O., propustek ev. km 19,223  

SO 18-21-06 Borohrádek - Týniště n.O., propustek v km 20,590 

SO 18-21-08 Borohrádek - Týniště n.O., propustek ev. km 21,282  
 

SO 12-20-01 Choceň - Újezd u Chocně, železniční most ev. km 1,710 přes účel. komunikaci 

SO 12-20-02 Choceň - Újezd u Chocně, železniční most ev. km 2,457 přes účel. komunikaci 

SO 12-20-03 Choceň - Újezd u Chocně, železniční most ev. km 3,210 přes účel. komunikaci 

SO 12-20-05 Choceň - Újezd u Chocně, železniční most ev. km 4,999 přes potok z Chloumku 

SO 15-20-01 ŽST Čermná n.O., železniční most ev. km 10,647 přes potok Čermná 

SO 16-20-01 Čermná n.O. - Borohrádek, železniční most ev. km 14,281 přes potok Perlivá 

SO 16-20-02 Čermná n.O. - Borohrádek, železniční most ev. km 15,645 přes Velinský potok 

SO 18-20-01 Borohrádek - Týniště n.O., železniční most ev. km 18,594 přes Žďárský potok 

SO 18-20-02 Borohrádek - Týniště n.O., železniční most v km 20,241 přes Novoveský potok 

SO 18-20-04 Borohrádek - Týniště n.O., železniční most ev. km 20,836 přes inundaci 

SO 18-20-05 Borohrádek - Týniště n.O., železniční most ev. km 21,042 přes řeku Orlici 

SO 18-20-06 Borohrádek - Týniště n.O., železniční most ev. km 21,161 přes potok 
 
 
Posouzení bylo zpracováno v rámci jednotlivých navrhovaných mostních objektů. 

Meliorace 

Při výstavbě železniční trati a souvisejících objektů lze očekávat dotčení systematické drenáže. 
Její funkce musí po výstavbě dráhy zůstat zachována. Veškerá dotčená meliorační zařízení budou 
řešena následujícím způsobem. Svodné drény podchytí podél trasy železnice stávající meliorační 
systém a zaústí se do jiného vhodného odvodňovacího zařízení. Náhradní řešení za přerušený drén 
se navrhuje vždy v nejnutnějším rozsahu tak, jak spádové poměry dovolují s tím, že se i nadále 
zachová funkčnost neporušené drenáže. 

Při návrhu nových sběrných drénů je uvažováno s podchycením všech dotčených stávajících 
hlavníků, včetně všech přerušených odvodňovacích per. V místech, kde je nově navržený drén 
hlouběji než stávající drény, se provede obsyp štěrkem. U nově navrhovaných sběrných drénů se 
provede při realizaci podsyp 5 cm a obsyp 10 cm z propustného materiálu – štěrku. Profily drénů se 
nahradí větším profilem – minimální drén 16 cm. Na náhradních trasách melioračních svodů jsou 
navrženy typové podzemní drenážní šachtice Šn-60 (šachtice normální) a v některých místech s 
vyvedením nad terén (minimálně 0,5 m) kontrolní šachtice Šk-80. Všechny navržené šachtice budou 
umístěny mimo zájmové území navržených příkopů. Při vyústění do příkopu nebo do vodoteče je 
navržena typová drenážní výusť VT (s plno profilovou troubou z plastu odpovídajícího rozměru). 

2.4 Popis odvodnění úseků železniční trati 

  
Náplní železničního spodku je především vybudování nového tělesa pro přidávanou kolej. K 

odvodnění žel. spodku jsou navrženy otevřené příkopy zpevněné tvárnicemi TZZ3, trativody, 
příkopové žlaby UCH0 a UCB0. Přednostně je použito otevřené odvodnění pomocí nezpevněných 
příkopů se vsakovací funkcí.  

Srážkové vody jsou primárně odvedeny sklonem zemní pláně na svah náspu žel. tělesa. Voda 
ze zastřešení nástupišť a podchodů stéká ke střešním žlabům a svislým svodům. Svody jsou 
zakončeny střešními lapači nečistot, na které se napojují kanalizační přípojky. Dešťové vody ze 
zastřešení nástupišť jsou odvedeny do zasakovacích objektů. 
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3 Popis vodohospodářských objektů 

3.1. Kanalizace 

SO 11-50-01 ŽST Choceň, úprava kanalizace Českých drah a.s. v km v km 0,560 

V majetku: ČD  

Úprava kanalizace je navrhována v souvislosti se směrovou úpravou kolejiště v ŽST Choceň. 
Stávající stoka jednotné kanalizace DN 300 bude v rámci SO obetonována (C20/25) do výše 0,3 m 
nad vrchol potrubí v nezbytném rozsahu. Délka úpravy je 41,6 m. 

SO 11-50-02 ŽST Choceň, úprava kanalizace VaK Jablonné nad Orlicí a.s. v km 0,795 

V majetku: VaK Jablonné nad Orlicí a.s. 

Přeložka stoky jednotné kanalizace je navrhována z důvodů rozšiřování kolejiště a nově 
navrhovaného podchodu pod tratí. Stávající stoka je PF 900/600. Nový návrh počítá se souběhem 
přeložky se stávající trasou (tak aby mohla být stávající kanalizace provozována během výstavby) ve 
stejné výškové úrovni. Materiál přeložky jsou železobetonové trouby DN 600 s čedičovou vystélkou. 
Délka přeložky je 158,3 m.  

SO 11-50-03 ŽST Choceň, železniční most v km 0,772 podchod pro pěší, odvodnění  

V majetku: SŽ 

Stavební objekt řeší odčerpání a následné odvedení dešťových vod z navrhovaného podchodu. 
Dešťové vody budou soustředěny do čerpací jímky v objektu podchodu a odčerpány přes uklidňující 
šachtu do objektu retenční, vsakovací jímky. Dešťové vody, které v případě přívalových dešťů 
nestihnou zasáknout, budou přes regulovaný odtok (eventuálně přepad) svedeny do jednotné 
kanalizace DN 600. Z navrhované čerpací jímky při objektu žel. mostu budou dešťové vody odčerpány 
přes uklidňující šachtu do objektu retenční, vsakovací jímky. Dešťové vody, které v případě 
přívalových dešťů nestihnou zasáknout, budou přes regulovaný odtok (eventuálně přepad) svedeny 
do jednotné kanalizace DN 600. Součástí SO budou dále přípojky od uličních vpustí zaústěné do 
stoky jednotné kanalizace DN600. Vsakovací, retenční, jímka je navrhována z plastových vsakovacích 
boxů. 

SO 15-50-01  ŽST Čermná n.O., odvodnění podchodu v km 11,046 

v majetku: SŽ 

SO řeší odvedení dešťových vod ze zastření podchodu a odčerpání provozních vod z úklidu 
z jímky situované v nejnižším místě tubusu podchodu.  

Z podchodu bude nashromážděná voda odčerpána čerpadlem, výtlačným potrubím do 
uklidňovací šachty, z této šachty bude poté gravitačním potrubím voda svedena do jímacího objektu v 
ŽST. Součástí SO je dále odvedení dešťových vod ze zastření ramp podchodu, srážkové vody budou 
svedeny přes stoky vedené v souběhu s rampami po obou stranách podchodu do vsakovacích jímek 
z plastových boxů. Do vsakovací jímky č.1 budou dále svedeny vody ze zastřešení TO.  

SO 16-50-02  Čermná n.O. - Borohrádek, úprava přípojky kanalizace DN300 MO ČR v 
km 12,425 

v majetku: MO ČR 
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Přeložka kanalizace je navrhována z důvodů rozšiřování kolejiště trati. Dle návrhu bude 
přeložka vedena v nezbytném rozsahu v souběhu se stávajícím vedením (tak aby mohla být stávající 
kanalizace provozována během výstavby), které bude posléze odstraněno. V rámci SO dojde 
k osazení dvou nových napojovacích šachet a revizní šachty Š2. Pod tělesem trati bude stoka 
obetonována (C20/25) do výše 0,3 m nad vrchol potrubí. Délka přeložky je 37,50 m, potrubí 
kanalizace je uvažováno z  trub PP SN 16 DN 300. 

SO 16-50-03  Čermná n.O. - Borohrádek, přeložka kanalizace DN 300 AQUA Servis a.s. 
v km 15,782 

v majetku: AQUA Servis a.s. 

Jedná se o stoku jednotné kanalizace v Borohrádku. Stoka je vedena v ulici 5. května, 
překládaný úsek se nalézá pod železničním mostem. Stávající kanalizace je z trub betonových DN 
500.  

Přeložka kanalizace je požadovaná správcem z důvodu narovnání lomů na stávající stoce 
v souvislostí s úpravou komunikace pod železničním mostem.   

Dle návrhu bude na stoce osazena jedná nová šachta a jedna šachta nahrazující stávající, 
každá z úhlem vtoku 45°. Šachty budou propojeny novým potrubím DN 500 z plnostěného PVC SN 16 
např. Quantum. Do potrubí bude zaústěna přípojka od dešťové vpusti, která je v současnosti připojena 
do stávající stoky. Délka přeložky činí 7,0 m. 

SO 17-50-01  ŽST Borohrádek, odvodnění podchodu pro cestující v km 16,329 

v majetku: SŽ s.o. 

SO řeší odvedení dešťových vod ze zastření podchodu a odčerpání provozních vod z úklidu 
z jímky situované v nejnižším místě tubusu podchodu.  

Z podchodu bude nashromážděná voda odčerpána čerpadlem, výtlačným potrubím do 
uklidňovací šachty na přípojce splaškové kanalizace od výpravní budovy. Součástí SO je dále 
odvedení dešťových vod ze zastření ramp podchodu, srážkové vody budou svedeny přes stoky 
vedené v souběhu s rampami po obou stranách podchodu do vsakovacích jímek z plastových boxů.  

SO 19-50-01 ŽST Týniště n.O., odvodnění silničního nadjezdu  v km 22,496 

v majetku: Týniště n. O. 

V rámci modernizace trati dojde z důvodu zvýšení podjezdné výšky silničního mostu k navýšení 
tělesa násypu místní komunikace Voklík. Odvodnění silničního nadjezdu je řešeno pomocí čtyř 
uličních vpustí umístěných v konci výškové úpravy nadjezdu. Přípojky od UV budou vyvedeny přes 
vtokový objekt na žlabový skluz, který bude přes výústní objekt zaústěn do koryta bezejmenné 
vodoteče resp. vsakovacího příkopu. Vsakovací příkop je navrhován o lichoběžníkovém průřezu šíře 
ve dně 0,5 m, hloubky 0,5 m a sklonu svahů 1:1, délky 45,0 m.  

SO 19-50-02 ŽST Týniště n.O., odvodnění podchodu  v km 22,522 

v majetku: Týniště n.O. 

SO řeší odvedení dešťových vod ze zastření podchodu a odčerpání provozních vod z úklidu 
z jímky situované v nejnižším místě tubusu podchodu. Z podchodu bude nashromážděná voda 
odčerpána čerpadlem, výtlačným potrubím do uklidňovací šachty z této šachty bude poté gravitačním 
potrubím voda svedena do svedena do šachty na stoce DN 300 v ulici Olšina ve správě AQUA Servis 
a.s. Součástí SO je dále odvedení dešťových vod ze zastření ramp podchodu, srážkové vody budou 
svedeny přes stoky vedené v souběhu s rampami po obou stranách podchodu do vsakovacích jímek 
z plastových boxů. 
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SO 19-50-03 ŽST Týniště n.O., úprava kanalizace DN 600 AQUA Servis a.s. v km 
22,600 

v majetku: AQUA Servis a.s. 

Jedná se o stoku jednotné kanalizace DN 600 z trub betonových v Týništi nad Orlicí, v ulici 
Smetanova. Dle informací správce je stoka v dobrém stavu.  

Úprava kanalizace je navrhována z důvodů rozšiřování kolejiště trati v místě úrovňového 
přejezdu. Stávající stoka jednotné kanalizace DN 600 bude v rámci SO obetonována (C20/25) do 
výše 0,3 m nad vrchol potrubí v nezbytném rozsahu. V úseku mezi šachtami bude potrubí 
vyvložkováno inverzním rukávcem. Délka úpravy je 38,0 m. 

. 
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3.2. Vodovody  

SO 11-51-01 ŽST Choceň, přeložka vodovodu Dn110 VaK Jablonné nad Orlicí a.s. v 
km 0,936  

v majetku: VaK Jablonné nad Orlicí a.s. 

Jedná se o zásobní vodovodní řad, pro část obce Choceň Lhota.  Stávající vodovod vedený 
pod tratí v km 0,936 je z PVC Dn 110.  

Přeložka vodovodu je navrhována z důvodů rozšiřování kolejiště trati. Dle návrhu bude přeložka 
vedena v nezbytném rozsahu v osovém souběhu se stávajícím vedením, ve směru kolmém na těleso 
trati. V úseku pod tratí bude potrubí osazeno do chráničky z PE 100 De 225. Na obou stranách 
chráničky bude osazen uzávěr, šoupě v zemní soupravě. Stávající potrubí bude v rámci stavby 
odstraněno. Délka přeložky činí 37,0 m, potrubí přeložky je navrženo z trub PE 100 SDR 11 Dn 110. 

 

SO 11-51-02 ŽST Choceň, přeložka vodovodu Dn110 VaK Jablonné nad Orlicí a.s., 
silniční nadjezd 

v majetku: VaK Jablonné nad Orlicí a.s. 

Stávající vodovod je z PVC Dn 110. Přeložka vodovodu je navrhována z důvodů kolize 
stávajícího vedení s nově navrhovaným silničním nadjezdem. Dle návrhu bude přeložka vedena v 
nezbytném rozsahu podle navrhovaných mostních opěr a podle násypového kuželu mostního tělasa. 
Stávající potrubí bude v rámci stavby odstraněno. Délka přeložky činí 115,7 m, potrubí přeložky je 
navrženo z trub PE 100 SDR 11 Dn 110. Vodovodní přípojky v trase budou přepojeny v nezbytném 
rozsahu. 

SO 16-51-01 Čermná n.O. - Borohrádek, úprava přípojky vodovodu Dn110 MO ČR v 
km 12,425 

v majetku: MO ČR 

Jedná se o přípojku, pro areál MO ČR v obci Borohrádek. Stávající vodovod vedený pod tratí 
v km 12,425 je z PVC De 110.  

Přeložka vodovodu je navrhována z důvodů rozšiřování kolejiště trati. Dle návrhu bude přeložka 
vedena v nezbytném rozsahu v osovém souběhu se stávajícím vedením, ve směru kolmém na těleso 
trati. V úseku pod tratí bude potrubí osazeno do plastové chráničky De 225. Na obou stranách 
chráničky bude osazen uzávěr, šoupě v zemní soupravě. Stávající potrubí bude v rámci stavby 
odstraněno. Délka přeložky činí 46,6 m, potrubí přeložky je navrženo z trub PE 100 SDR 11 De 110. 

SO 16-51-02  Čermná n.O. - Borohrádek, přeložka vodovodu Dn160 AQUA Servis a.s. v 
km 14,280 

v majetku: AQUA Servis a.s.  

Jedná se o výtlačný vodovodní řad z ČS pro Borohrádek a přilehlé obce. Stávající vodovod pod 
tělesem trati je z šedé litiny DN 125 bez chráničky.  

Přeložka vodovodu je navrhována z důvodů rozšiřování kolejiště trati. Materiál přeložky bude 
PE 100RC SDR11 De 160. Dle návrhu bude přeložka vedena v nezbytném rozsahu v souběhu se 
stávajícím vedením, které bude posléze odstraněno. V úseku pod kolejištěm bude potrubí osazeno do 
plastové chráničky De 315. Na obou stranách chráničky bude osazen uzávěr, šoupě v zemní 
soupravě. Uzel v navazujícím propojení ve směru na Šachov bude kompletně obnoven. Délka 
přeložky činí 80,0 m, v úseku podle trati v délce 400 m. Potrubí přeložky je navrženo z trub PE 100 
SDR 11 De 160.  

SO 16-51-03  Čermná n.O. - Borohrádek, přeložka vodovodu Dn110 AQUA Servis a.s. 
v km 16,110 

v majetku: AQUA Servis a.s. 
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Jedná se o vodovodní řad vedený do průmyslového areálu v Borohrádku v lokalitě U Havlíka. 
Stávající vodovod pod tělesem trati je z PVC Dn 90.  

Přeložka vodovodu je navrhována z důvodů rozšiřování kolejiště trati. Dle návrhu bude přeložka 
vedena v nezbytném rozsahu v kolmém směru na trať a dále podle trati až k místu napojení. V úseku 
pod tratí bude potrubí osazeno do ocelové chráničky DN 200. Na obou stranách chráničky bude 
osazen uzávěr, šoupě v zemní soupravě. Stávající potrubí bude ponecháno ve své trase a propojeno 
na přeložku (do budoucna bude sloužit jako rezerva pro případ poruchy). Délka přeložky činí 88,0 m, 
potrubí přeložky je navrženo z trub PE 100 SDR 11 Dn 110. 

 

SO 17-51-01  ŽST Borohrádek, přípojka vodovodu pro VB 

v majetku: ČD 

V rámci stavebních úprav v ŽST Borohrádek dojde k přepojení vodovodní přípojky výpravní 
budovy na veřejný vodovodní řad. Přípojka bude vedena od přeložky SO 16-51-03 v st. km 16,110. 
Délka přípojky činí 125,0 m, potrubí přeložky je navrženo z trub PE 100 SDR 11 Dn 40. 

 

SO 19-51-01 ŽST Týniště n.O., přeložka vodovodu Dn90 AQUA Servis a.s. v km 22,360 

v majetku: AQUA Servis a.s. 

Jedná se o zásobní vodovodní řad v Týništi nad Orlicí vedený v ulici Lipská. Stávající vodovod 
vedený pod přejezdem v km 22,360 je z PVC De 90.  

Přeložka vodovodu je navrhována z důvodů rozšiřování kolejiště trati. Dle návrhu bude přeložka 
vedena v nezbytném rozsahu v osovém souběhu se stávajícím vedením, ve směru kopírujícím 
komunikaci a přejezd. V úseku pod tratí bude potrubí osazeno do plastové chráničky De 225. Na obou 
stranách chráničky bude osazen uzávěr, šoupě v zemní soupravě. Stávající potrubí bude v rámci 
stavby odstraněno, včetně armaturní šachty v trase. Délka přeložky činí 44,0 m, potrubí přeložky je 
navrženo z trub PE 100 SDR 11 De 90. 

SO 19-51-02  ŽST Týniště n.O., přeložka vodovodu Dn110 AQUA Servis a.s. v km 
22,600 

v majetku: AQUA Servis a.s.  

Jedná se o zásobní vodovodní řad, jež je součástí zookruhované vodovodní sítě v Týništi nad 
Orlicí vedený v ulici Smetanova. Stávající vodovod vedený pod přejezdem v km 22,600 je z PVC De 
110.  

Přeložka vodovodu je navrhována z důvodů rozšiřování kolejiště trati. Dle návrhu bude přeložka 
vedena v nezbytném rozsahu v trase stávajícího vedení (provozovatel je schopen zajistit odstávku 
vodovodu po dobu výstavby). V úseku pod tratí bude potrubí osazeno do plastové chráničky De 225. 
Na obou stranách chráničky bude osazen uzávěr, šoupě v zemní soupravě. Stávající potrubí bude 
v rámci stavby odstraněno, včetně armaturních šachet a uzávěru v trase. Délka přeložky činí 35,0 m, 
potrubí přeložky je navrženo z trub PE 100 SDR 11 De 110. 

SO 19-51-03  ŽST Týniště n.O., přeložka vodovodu Dn315 AQUA Servis a.s. v km 
22,900 

v majetku: AQUA Servis a.s. 

Jedná se o zásobní vodovodní řad, jež je součástí zookruhované vodovodní sítě v Týništi nad 
Orlicí. Stávající vodovod z šedé litiny DN 300 je vedený pod tratí v ocelové chráničce v km 22,900.   

Přeložka vodovodu je navrhována z důvodů rozšiřování kolejiště trati. Vzhledem k důležitosti 
tohoto úseku vodovodní sítě správce požaduje, aby pod tratí byla položena souběžně pro případ 
poruchy ještě jedna větev vodovodního řadu. Dle návrhu bude jedna větev přeložky vedena 
v nezbytném rozsahu v trase stávajícího vedení a druhá v těsném souběhu. Obě větve budou 
propojeny pomocí šoupat v zemní soupravě. V úseku pod tratí budou obě větve osazeny do ocelových 
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chrániček DN 500. Stávající potrubí bude v rámci stavby odstraněno. Délka přeložky činí 32,0 m, pro 
každou větev, potrubí přeložky je navrženo z trub PE 100 SDR 11 Dn 315. 
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3.3 Úpravy vodotečí 

SO 12-81-01 Choceň - Újezd u Chocně, úprava bezejmenné vodoteče v Chloumku  

v majetku: Povodí Labe, s.p. 

Ve stávajícím stavu je vodoteč vyústěna ze zatrubnění cca 40 m před železničním mostem v km 
4,999. Vodoteč je dále vedena pod mostním objektem, vlastní koryto je v tomto úseku nevytvarované, 
voda teče ve žlábku při mostní opěře. Za mostem se vodoteč stáčí podle tělesa trati a je vedena 
v lichoběžníkovém korytě o šířce ve dně cca 1 m a sklonem svahů cca 1:2. Dno a svahy nejsou nijak 
opevněny. Hloubka koryta se pohybuje okolo 0,5 m. 

Úprava trasy bezejmenné vodoteče v rámci tohoto SO proběhne v celkové délce 55,0 m. Nový 
návrh počítá s vybudováním nového železničního propustku v km 5,031 a převedení bezejmenné 
vodoteče do tohoto propustku. Další úpravou v lokalitě bude vybudování zpevněné komunikace pod 
tělesem mostu, která bude sloužit jako přístup na zastávku. Úprava vodoteče je vedena od výtoku ze 
zatrubnění, vzhledem k prostorovému omezení v prefabrikovaném J – žlabu až k tělesu trati a poté 
podle tělesa trati v prefabrikovaném UCH 0 žlabu až k nátoku na propustek. Svah podle navrhované 
komunikace a oblouk v trase bude proveden ve sklonu 1:1 a opevněn kamennou dlažbou.  

SO 18-81-01 Borohrádek - Týniště n.O., úprava Novoveského potoka 

v majetku: Lesy ČR s.p. 

Tvar průřezu současného koryta je lichoběžník při šířce ve dně cca 2 m a sklonem svahů cca 
1:2. Dno a svahy nejsou nijak opevněny. Hloubka koryta se pohybuje okolo 1,0 až 1,5 m. Na potoce 
se v překládaném úseku nalézají mosty pod silnicí II/305 a tělesem překládané trati. Nový návrh 
počítá s vybudováním nového silničního nadjezdu přes těleso trati a přeložku trati, dojde tedy 
k přebudování železničního mostu. 

Úprava trasy Novoveského potoka v rámci tohoto SO proběhne v celkové délce 134,0 m.  
Úprava je vedena kolmo na těleso trati od napojení na stávající stav pod novým železničním mostem 
a silniční estakádou nadjezdu až po napojení na stávající stav. Sklon dna byl navržen jednotný, tak 
aby spojoval počátek a konec úpravy. Tvar navrhovaného příčného průřezu odpovídá stávajícímu 
profilu s drobnými úpravami tj. lichoběžník s vytvarovanou kynetou v ose, sklon svahů je navrhován 
jako 1:2 resp. 1:1,5. Dno bude opevněno kamennou dlažbou, která bude vytažena do výše 0,4 m. 
Svahy budou ohumusovány a osety. 
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