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„RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na 

Moravě – Ostrava-Svinov“; Předběžný archeologický výzkum  
 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3 

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 

zadávací dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny 

pro dodavatele (dále jen „Pokyny“), odpovídáme na dotaz dodavatele takto: 

 

     Dotaz č. 37: 

 

     V Dodatečných informacích č. 1, odpověď č. 3, bylo Zadavatelem sděleno, že náklady 

na veškeré geodetické práce zajišťuje na základě poskytnuté digitální vrstvy dočasných 

a trvalých záborů zhotovitel sám. V předaném soupisu prací se položka pro tyto práce 

nevyskytuje. Kam máme náklady na tyto práce zahrnout? 

 

     Odpověď na dotaz č. 37: 

 

     V příloze č. 3 – Rozpisu ceny je uvedeno: „Jednotlivé plochy naceňujte kompletně se 

započítáním všech pracovníků, dopravy, zpracování a interpretace naměřených dat.“ Do 

tohoto kompletního nacenění spadá také vytýčení sledovaných ploch (geodetické práce). 

Nicméně je na dodavateli a jeho schopnostech koordinovat a synchronizovat realizaci 

jednotlivých metod PAV tak, aby bylo možné vytýčit plochu například pro geofyzikální 

prospekci, která bude současně sloužit například i pro povrchové sběry.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Jakub Bazgier 

     ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí 

     Správa železnic, státní organizace 

     na základě Pověření č. 10 – NM ze dne 15. 06. 2023 

  

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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