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Č.j.: 19758/2024-SŽ-SSZ-OVZ 

 
 

 

Písemná zpráva zadavatele 

k veřejné zakázce 
 

„Rekonstrukce systému DDTS ŽDC v obvodu 

OŘ Praha, Olomouc, Brno, Ostrava“ 

„Rekonstrukce systému DDTS ŽDC v obvodu OŘ Plzeň, 

Ústí nad Labem, Hradec Králové“ 

 

Zhotovení projektové dokumentace a zhotovení souboru staveb 

 
S ohledem na povinnost danou zadavateli § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou 
zprávu o zadání shora uvedené veřejné zakázky. Údaje o zadání předmětné veřejné zakázky jsou 
uvedeny níže: 

 
a) Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na 

veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena 

 
Zadavatel:   Správa železnic, státní organizace  

  se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ, na 
základě pověření č. 3517 ze dne 15.4.2024 

                                                              
Název veřejné zakázky:  

 

„Rekonstrukce systému DDTS ŽDC v obvodu OŘ Praha, Olomouc, Brno, 

Ostrava“ 

„Rekonstrukce systému DDTS ŽDC v obvodu OŘ Plzeň, Ústí nad Labem, 

Hradec Králové“ 

 
Předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce systému DDTS ŽDC v obvodu OŘ 

Praha, Olomouc, Brno, Ostrava“ – (Stavba 1) je:  

rekonstrukce integračních koncentrátorů (inK), integračních serverů (InS), terminálových 

serverů a klientů integračních serverů řídicího systému dálkové diagnostiky technologických 

systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC) pro plnění požadavků podle požadavků 

předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE, Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková 

diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání, s úpravami 

uvedenými v přílohách TS 2/2008-ZSE - aktualizace (viz příloha 7.1.1 ZTP Stavby 1). 

Jedná se o HW a SW úpravy InK, InS, terminálových serverů pro doplnění požadovaných 

funkcí, rozdělení stávajících technologických systémů do nových kategorií, úprava systému pro 

zaručení stanovené doby odezvy při zpracování signalizací a povelů v systému DDTS ŽDC 

včetně integrace nových funkcionalit požadovaných v předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE, třetí 

vydání. Součástí staveb bude navržení Ink v lokalitě každého InS pro sběr centralizovaných 

dat. Dále zřízení testovacího prostředí pro ověřování nových SW a HW prostředků před 

nasazením do prostředí SŽ a pro zvýšení bezpečnosti kritické informační infrastruktury v 

souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti ve znění dalších 

souvisejících předpisů (prováděcí vyhlášky). V rámci dodávky bude integrován provozní deník 

aplikace podle dokumentu č. j.: 56805/2018-SŽDC-GŘ-O30 „Provozní politika prvků v 

působnosti systému řízení bezpečnosti informací (viz podklad 2.2.1 ZTP Stavby 1) a dodána 

aktualizovaná administrátorská příručka k systémům a implementován evidenční systém HW 

klíčů pro klienty DDTS. 
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Z důvodů budoucí integrace s IDM a Microsoft Active Directory (MS AD) systém musí 

podporovat protokoly jako LDAP pro synchronizaci a správu uživatelských účtů a Kerberos pro 

autentizaci. Systém by měl také podporovat bezpečnostní funkce, včetně podpory pro šifrování 

a možnosti nastavení bezpečnostních politik tak, aby vyhovoval standardům IDM a MS AD. 

Systém musí být schopen autentizace i autorizace proti MSAD/LDAP. 

Rozsah a členění Projektové dokumentace a zhotovení díla: 

a) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy P7 

směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 

„SŽ SM011“). 

b) Součástí Zhotovení stavby je také vypracování Dokumentace skutečného provedení 

stavby včetně geodetické části. 

Předmětem Díla: „Rekonstrukce systému DDTS ŽDC v obvodu OŘ Plzeň, Ústí nad 

Labem, Hradec Králové“ (Stavba 2) je: 

rekonstrukce integračních koncentrátorů (inK), integračních serverů (InS), terminálových 

serverů a klientů integračních serverů řídicího systému dálkové diagnostiky technologických 

systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC) pro plnění požadavků podle požadavků 

předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE, Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková 

diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání, s úpravami 

uvedenými v přílohách TS 2/2008-ZSE - aktualizace (viz příloha 7.1.1 ZTP Stavby 2). 

Jedná se o HW a SW úpravy InK, InS, terminálových serverů pro doplnění požadovaných 

funkcí, rozdělení stávajících technologických systémů do nových kategorií, úprava systému pro 

zaručení stanovené doby odezvy při zpracování signalizací a povelů v systému DDTS ŽDC 

včetně integrace nových funkcionalit požadovaných v předpisu SŽDC TS 2/2008-ZSE, třetí 

vydání. Součástí staveb bude navržení Ink v lokalitě každého InS pro sběr centralizovaných 

dat. Dále zřízení testovacího prostředí pro ověřování nových SW a HW prostředků před 

nasazením do prostředí SŽ a pro zvýšení bezpečnosti kritické informační infrastruktury v 

souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti ve znění dalších 

souvisejících předpisů (prováděcí vyhlášky). V rámci dodávky bude integrován provozní deník 

aplikace podle dokumentu č. j.: 56805/2018-SŽDC-GŘ-O30 „Provozní politika prvků v 

působnosti systému řízení bezpečnosti informací (viz podklad 2.2.1 Stavby 2) a dodána 

aktualizovaná administrátorská příručka k systémům a implementován evidenční systém HW 

klíčů pro klienty DDTS. 

Z důvodů budoucí integrace s IDM a Microsoft Active Directory (MS AD) systém musí 

podporovat protokoly jako LDAP pro synchronizaci a správu uživatelských účtů a Kerberos pro 

autentizaci. Systém by měl také podporovat bezpečnostní funkce, včetně podpory pro šifrování 

a možnosti nastavení bezpečnostních politik tak, aby vyhovoval standardům IDM a MS AD. 

Systém musí být schopen autentizace i autorizace proti MSAD/LDAP. 

Rozsah a členění Projektové dokumentace a zhotovení díla: 

a) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy P7 

směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 

„SŽ SM011“). 

b) Součástí Zhotovení stavby je také vypracování Dokumentace skutečného provedení 

stavby včetně geodetické části. 

 

Cena sjednaná ve smlouvě: --------------------  

      
            
b) Druh zadávacího řízení 

 
Otevřené řízení. 
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c) Označení účastníků zadávacího řízení 

 
Zakázka byla zadána v otevřeném řízení, evidenční číslo veřejné zakázky dle Věstníku 
veřejných zakázek Z2024-020433, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 03. 05. 
2024. 

 
Účastníci zadávacího řízení: 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma /název/ jméno, příjmení účastníka 
zadávacího řízení/ sídlo/místo podnikání/místo trvalého 
pobytu 
U společnosti dodavatelů se uvádí název společnosti a rovněž 
identifikační údaje (obch. firma, sídlo a IČO) vedoucího 
společníka i všech ostatních společníků 

Nabídková 

cena v Kč bez 
DPH 

1 

Intesys s.r.o.  
Hájecká 1303/6 
618 00 Brno - Černovice 
IČO: 29379091 

35 348 000,- Kč 
bez DPH 

2 

ZAT a.s. 
K Podlesí 541 
261 01 Příbram - VI-Březové Hory 

IČO: 45148431 

30 576 580,- Kč 
bez DPH 

3 

Elektrizace železnic Praha a.s. 
nám. Hrdinů 1693/4a 
140 00 Praha 4 – Nusle 
IČO: 47115921 

28 920 000,- Kč 
bez DPH 

 
d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich 

vyloučení 
 
Žádný účastník nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

 
e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo 

dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně 
odůvodnění jejich výběru 

 
Nebyl vybrán žádný dodavatel. 
 

h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 

 
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito. 
 

i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 
 
Zjednodušený režim použit nebyl. 

 
j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení 

 
Dle § 170 zákona zadavatel, který zadává sektorovou veřejnou zakázku, může zrušit zadávací 
řízení i bez naplnění důvodů podle § 127 zákona, pokud si tuto možnost vyhradil v zadávací 
dokumentaci. Zadavatel si vyhradil tuto možnost zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů 
podle § 127 zákona kdykoliv před uzavřením smlouvy na plnění této veřejné zakázky v čl. 

18.2 Pokynů pro dodavatele (díl 1, část 2 zadávací dokumentace). 
 
Zadavatel dne 3. 5. 2024 zahájil otevřené zadávací řízení veřejné zakázky odesláním 
oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU. 

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 6. 6. 2024 do 9:00 hod. 
 
Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány tři nabídky. Dne 14. 6. 2024 byl vybraný dodavatel 

vyzván k součinnosti před vydáním rozhodnutí o výběru. Rozhodnutí a oznámení zadavatele o 
výběru dodavatele bylo vydáno 8. 7. 2024. Dne 22. 7. 2024 zadavatel obdržel námitky proti 
výběru dodavatele. Rozhodnutí o odmítnutí námitek bylo zadavatelem odesláno 6. 8. 2024, 
kdy případný návrh na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mohl dodavatel podat do 16. 8. 
2024 včetně, přičemž návrh podán nebyl. 

 

Zadavatel však během uvedené časové prodlevy po důkladném zvážení dospěl k 

závěru, že předmět veřejné zakázky, tak jak byl zadávacími podmínkami vymezen, 
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již v plném rozsahu neodpovídá aktuálním potřebám zadavatele, a to mimo jiné s 

ohledem na vývoj poznání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jako nejvhodnější 

postup proto bylo zadavatelem vyhodnoceno zrušení zadávacího řízení a zahájení 

nového zadávacího řízení s upravenými zadávacími podmínkami. 

 
k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity 
  

Jiné prostředky nebyly použity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Zuzana Skyvová  
ředitel Stavební správy západ 
na základě Rozšíření pověření č. 36/2021 (č. 36-5/2021) ze dne 21.05.2024 

Správa železnic, státní organizace 

(podepsáno elektronicky)  
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