


|           |       |       |                 |
|-----------|-------|-------|-----------------|
|           |       |       | ČÍSLO SOUPRAVY: |
|           |       |       |                 |
|           |       |       |                 |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA |                 |



**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
fax: +420 585 570 412  
e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz

|  |                         |  |                     |
|--|-------------------------|--|---------------------|
| OBJEDNATEL   |                         |  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace                |                     |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU  | ING. DUŠAN ŠEMBERA      |  G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.<br>ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL |                     |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS   | NAVRHL, VYPRACOVAL      |  |                     |
|  | ING. MIROSLAV LEHNFIELD | KONTROLOVAL<br> ING. DUŠAN ŠEMBERA                                |                     |
| KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ  | POVĚŘENÝ OÚ: KARVINÁ    | OBEC: KARVINÁ  |                     |
| <p align="center"> <b>"Optimalizace trati<br/>Český Těšín - Dětmarovice,<br/>část v km 332,200 - 333,076"</b> </p> |                         | ZAK. ČÍSLO MCO   | 13 - 025 - 235 - ZP |
|  |                         | ÚČEL   | ZÁMĚR PROJEKTU      |
|  |                         | DATUM  | DUBEN 2013          |
|  |                         | FORMÁT   | A4                  |
|  |                         | MĚŘÍTKO  |                     |
| příloha F: stavební objekty projektu - VZOR 83   |                         | ČÁST   | PŘÍLOHA             |
|  |                         | 2  | F                   |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>SPECIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ AKCE</b> | <b>VZOR 83</b> |
|---|----------------|

|            |  |
|------------|--|
| NÁZEV AKCE | "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice" část v km 332,200 - 333,076 |
| ČÍSLO AKCE | 0  |
| INVESTOR   | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,                       |

| číslo řádku | STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY *                          | náklady realizace celkem |
|-------------|--|--------------------------|
| 1.          | Staniční zabezpečovací zařízení                                | 1,045                    |
| 2.          | Traťové zabezpečovací zařízení                                 | 3,012                    |
| 3.          | Místní kabelizace, traťový kabel, diagnost. optický kabel (PS) | 1,055                    |
| 4.          | Železniční svršek  | 33,732                   |
| 5.          | Železniční spodek  | 30,895                   |
| 6.          | Mosty, propustky, zdi  | 169,171                  |
| 7.          | Ochrany stávajících IS   | 0,522                    |
| 8.          | Trakční vedení   | 10,211                   |
| 9.          | Kabel 22 kV  | 1,677                    |
| 10.         | DOÚO   | 5,368                    |
| 11.         | Ukolejnění   | 0,443                    |
| 12.         | Úpravy a přeložky DK, ZOK                                      | 0,277                    |
|             |  |                          |
|             |  |                          |
|             |  |                          |
|             | celkem   | 257,408392               |

\* Pouze rozhodující ZRN SO a PS bez DPH  
v mil.Kč na 3 des.místa v CÚ roku 2013