




- STROPNÝ BUDOV V CÍLEH ROZSAHU OCHRANY VĚTNÉ ŽALUZY. NÁSLEDNĚ BUDU PROVEDENA DOKLÁDKA KONTROLA VŠECH STROPNÍCH TRÁM VĚTNÉ ŽALUZY.
- POKROŠKOVÉ ŽALUZY BUDOU OSTRANĚNA A PROVĚDĚN SE ZESÍLENÍ TRÁMŮ OKOLNÍCH ŽALUZÍ NA OCELOVÉ KONZOLY S VÁLCOVÁNÝM PROFÍLEM ÚPE NA BUDOU ZABEZPEČOVÁNÝ NA DVOU A LOŽENÝ NA BETONOVÝ PODKLAD O TL. MM 50 MM S BETONU C16/20 MM. DĚLKA LOŽENÍ OCELOVÝCH KONZOL NA DVOU JE 250 MM OCELOVÉ KONZOLY BUDOU STAŽENY OCELOVÝMI SVORKY M50 PO 250 MM S DĚLKA 10 M
- V PRVYH V HAVARIJNÍM STAVĚ JE NUTNĚ VYMĚNÍ KOMPLETNĚ OSTRANĚN SE HLOUBKOVĚ NARUŠENÉ DŘEVĚNÉ PRVKY NEBO JEJICH ČÁSTI (VĚDE NARUŠENÉHO MÍSTA DOPORUČUJEME OSTRANIT ZDANĚLÉ ZÁSOBE DŘEVĚNÉHO Z VÝZLENOSTI MIN. 0,5 M OD POSLEDNÍCH PŘÍKAZNÝCH TRÁM). PŘI POVĚCHOVÝCH NARUŠENÍ SE OSTRANĚN NARUŠENÉHO DŘEVĚNÉHO IMOTA NA DVOU ŽALUZIE (OSKÁŽENÍ, SŘÍZNĚNÍ), NÁSLEDNĚ DOPORUČUJE PROVĚST HLUBKOVOU CHEMICKOU PŘÍKAZNÝ ČÁSTI NÁPADENÝCH PRVKŮ. PROVĚDE SE DOPLNĚNÍ ZESILACIČNÝH ČÁSTÍ PRVKŮ POKROŠKOVÉHO BUDOVY TESAŘSKÝM SPÍN. FINÁLNÍ ROZSAH BUDU URČEN PO VYHODNOCENÍ OBDOBNOU FORMU PO ODKRYTÍ JEDNOTLIVÝH PRVKŮ
- OTLUCŮV SE OSMÍKY, VYKALOVÁ A VYČISTÍ SE SPÁRY DO VÝZLENOSTI MIN. 0,3 M OD NÁPADENÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, RESP. OD POSLEDNÍHO VÝSKYTU MYCLOVÝH VLÁKEN VE ŽDVOU OCELOVÝCH ŽALUZIE VĚTNÉ SPÁRY SE OŠETŘÍ FUNGICIDNÍM PŘÍPRAVKEM IMPREGNACÍ BUDU NUTNOVÝ PRŮVĚD V NOVOHĚ ŽALUZIE POUŽITÝH PŘI REKONSTRUKCI.
- OBECNĚ ZÁSADY SANACE DŘEVOKAZNÝH HUBENÍ A HMYZEM POSTIŽENÝH KONSTRUKCÍ BUDU ÚROVNĚN SPEC. OBDOBNOU FORMU.
- VŠEČKĚ PONECHÁNÉ ŽDVOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KONSTRUKCÍ STROPŮ SE DO OSTRANĚNÍ ZBYTŮ STÁŘEČNÝH NÁDŮV PŘEBRUSŮ A MECHANICKĚMŮ OŠETŘÍ NĚKTERÝM Z VÝHODNÝH PRVČŮH PŘI APLIKACI FUNGICIDNÍH A INSEKCIDNÍH PŘÍPRAVKŮ. JE POKRÁČEN POKRYVY VĚDEČNÝH, UVEDENÝH NA OBALU NEBO PŘÍLOŽENÝH NÁDŮV.
- VŠEČKĚ ZÁSAHY DO NOSNÝH KONSTRUKCÍ STROPŮ JE NUTNĚ PROVÁDĚT PODLE DISPOZICE A POKYVŮ STATIKA. VYBÍRANÝ MATERIÁL NÁPADENÝ DŘEVOKAZNÝM DROUH HUB A I DŘEVOKAZNÝM HMYZEM SE ZKUMBUJE V UZÁVENĚM KONTAINERU NA SKLADO, KONTROLA Z KRAJINŮ, ABY NEODCHÁZEL K PŘÍPADNĚM ŠÍŘENÍ NÁDŮV.
- K TRÁVALĚM ZEMĚDĚ DAŠÍHO RŮSTU A ŠÍŘENÍ DŘEVOKAZNÝH DROUH HUB JE TRÁVA VĚDE PĚLHOVÝH PROVEDENÍ SANACÍH PRACÍ VĚTNĚ DOKLÁDKOVĚ KONSTRUKCÍ A INSEKCIDNÍHO OŠETŘENÍ ZAMČITÍ VZNIKU ZVÝŠENĚ VLHKOŠTI, ZPŮSOBNĚ ZASTĚNĚNÍ K ODKONZERVACI PŘI ZAJISTÍ VLHKOŠTI DŘEVĚ MAX. DO 18-20% PŘI OBECNĚ OPAKOVANĚ VLHKOŠTI NA DVOU A V. JE NUTNĚ DOKLÁDKOVĚ VZNIKU VÝHODNÝH PŘÍPRAVKŮ, A ZAJISTIT DOSTATEČNĚ A PRAVIDELNĚ VĚDEČNÝH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ (TZN. PONECHAT VZDUCHOVĚ MEZERY KLOM ZAPOSADOVÝH ŽALUZÍ STROPNÍCH VÝZNÝH TRÁMŮ ATP).
- ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ JSOU BRÁNÝ S REZERVOU. JE POTŘEBA JEJICH PŘESNÝ ROZMĚR STANOVIT V PŘEDHŘEHU STAVBY.



Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Markýty Kunčové 990/12, 615 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz		
Zhotovitel částí/objektu:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Markýty Kunčové 990/12, 615 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník	Specialista:	Ing. Miroslav Revaj

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách</b>				Označení investora: 5621900252
					Zakázka: 2201
Název části:	Pozemní objekty budov				Označení části: <b>D.2.2.1</b>
Název objektu/díli části:	<b>ŽST Hlinsko v Čechách, nádražní budova Architektonicko-stavební řešení</b>				Označení objektu/komplexu: <b>SO 11-71-01 .01</b>
Název přílohy:	Přůdory stropu nad 1.NP				Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>2. 038</b>
Název díli části přílohy:	nový stav				Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b>
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Miroslav Reva)	Měřítko:	1:50	Smluvní datum zpracování: <b>30.11.2023</b>	
Kraj:	Katastrální území: Hlinsko v Čechách [639303]	Formáty:	1050x420		
Pardubický		TUDU:	1611 E3		
Grafická investice: 2 0 2 1 0 0 0 2 5 2		Stupeň dokumentace: Část: 0 2 2 0 2 1		Objekt: 5 0 1 2 1 7 1 0 1	Položka: 0 1
Právní investice: 2 0 2 1 0 0 0 2 5 2		Právní investice: 2 0 2 1 0 0 0 2 5 2		Právní investice: 2 0 2 1 0 0 0 2 5 2	Právní investice: 2 0 2 1 0 0 0 2 5 2
(Prostor pro další informace)					