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A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY
A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Doplnéni pocitact naprav na sudém zhlavi v zst. Bransouze

Misto stavby: Jednokolejnda neelektrifikovana trat Retz (OBB) (¢ast) — Kolin
(mimo), TUDU 120124 (Bransouze - Luka nad Jihlavou)
Poznamka: Cislo trati dle Prohlaseni o draze ¢.642, Strelice (zacatek trati) — Jihlava (konec trati).

Maximalni tratova rychlost : 85 km/hod

Stavajici tratova rychlost (v misté predmétné stavby) : 80 km/hod

Rychlost po realizaci stavby : 80 km/hod (beze zmén)

Poznamka : (ndvrhové parametry geometr.polohy koleje spliuji vyhledové zavedeni rychlosti
V100 = V130 = 100 km/hod, tato rychlost po realizaci stavby nebude zavadéna).

Cislo ISPROFOND : 3273214993
Cislo Sub.ISPROFOND : 5613520064
Oznaceni stavby : $622200064

(Jedna se o stavbu drahy ve smyslu § 5 zakona 266/1994 Sb., o drahach”)
Charakter stavby: Liniova stavba, rekonstrukce

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb.

Ostatni draha celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF

P5/F3

Soucast sité TEN-T

ANO / NE?

Cislo trati podle Prohlaseni o draze

642 (trat Stfelice - Jihlava)

Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu

322C

Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 240
Cislo tratového a defini¢niho Useku 120124
Tratova tfida zatizeni D4
Maximalni tratova rychlost 85 km/h
Trakcni soustava nezavisla

Pocet tratovych koleji

Obvod drahy (staniceni stavby) :

Jednokolejna

Zacatek stavby km 178,280 000
Konec stavby km 179,230 000

Kraj: Vysocina
Okres : Trebic
Katastralni uzemi:

Spravni obvod obce s povéfenym obec.Urfadem :

Spravni obvod obce s rozsifenou plsobnosti :
Stavebni urad (obecny) :

DMC Havlickdv Brod, s. r. o.

Bransouze (609471) okr.Trebic

Trebic
Trebic

Trebi¢ (Odbor rozvoje a Uzemniho planovani, Odbor vystavby)
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Stavebni Urad (drazni) :

Stupen dokumentace:

POZEMKY STAVBY :

Katastralni zemi :

A — Prlivodni zprava
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Draini urad, Sekce stavebni, Gzemni odbor Olomouc, Nerudova
773/1, 779 00 Olomouc

DUSP : projektovd dokumentace pro spolecné povoleni stavby
PDPS : projektové dokumentace pro provadéni stavby

Bransouze (609471)

Vyméra Druh Zplsob List
Parcelni €islo (m?) pozemku vyuziti vlastnictvi Vlastnik - adresa
k.u. Bransouze

ostatni Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12,
1792/1 12 542 plocha draha 224 Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12,
1781/5 10 632 plocha draha 224 Nové Mésto, 11000 Praha 1

ostatni CR, Spréava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna
1781/1 9423 plocha draha 110 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha

POZEMKY ZARIZENi STAVENISTE :

Katastralni zemi :

Cislo pozemku :

skladkovani materialu stavby (plocha celkem 270,0 m2

Pfedmét dokumentace:

Termin predpokl.realizace stavby:

Bransouze (609471)
1781/1 (ost.plocha, draha)
predpoklad vyuZiti ¢asti pozemku drahy 1781/1 pro zafizeni stavenisté, pripadné docasné

Termin odevzdani DUSP+PDPS:

zména dokoncené stavby obsahujici vymeénu stavajicich
kolejovych obvodu za PN (pocitace ndprav) a rekonstrukci
PZS (svételna prejezdova zabezpecovaci zafizeni) v
zahlavi stanice Zst. Bransouze, prelozku sdélovacich tras.

2025

1/ 2023

DOPLNUJICI VYSVETLENI K ROZDELEN{ PUVODNI STAVBY.

Na zakladé pozadavku investora byla dfive zpracovana a v r. 2021 projednana projektova
dokumentace nésledné€ rozdélena na dv¢ investi¢ni stavby, které budou realizovany ve spolecném
terminu, tedy najednou (v ramci jedné vyluky zelezni¢niho provozu a uzavirky silni¢.provozu) a
na zaklad¢ spole¢ného vybérového fizeni. Celkovy rozsah a obsah stavby jako takovy se nezménil,
jak je patrné i z niZze uveden¢ objektové skladby ptivodni a dvou nové rozdélenych staveb s novymi

nazvy.

Vzhledem k vySe uvedenému jsou nékteré¢ ¢asti dokumentace vlozené do dokumentace
s pivodnim nazvem investicni akce. Dokumentace byla projedndna pod novymi nazvy
s mimodraznimi dot¢enymi organy. Majetkopravni ¢ast, tykajici se konkrétné¢ dotéenych pozemki

DMC Havlickdv Brod, s. r. o.

Stranka 3
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byla ponechana taktéz s pivodnim nazvem investi¢ni akce, nebot’ jsou smlouvy primarné uzavieny
ke stavbou dotéenym pozemkim a ndzev stavby by dle naseho ndzoru nemé¢l byt smérodatny.

Plvodni nazev stavby a jeho objektova skladba:

»Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 vcetné doplnéni pocitaci

ndprav v Zst. Bransouze na sudém zhlavi na trati Brno - Jihlava“
PS 26-01-31 SZZ Bransouze a PZZ km 178,860

PS 26-30-01 Prelozky a Upravy kabelG SZ

PS 26-30-02 Prelozky a Upravy kabeld cizich spravcu

SO 26-10-01 Zelezni¢ni svriek

SO 26-11-01 Zelezniéni spodek

SO 26-13-01 Zelezniéni piejezd km 178,860

SO 26-50-01 Silnice 111/4031

SO 26-86-01 Prelozka venkovniho osvétleni v Zzst Bransouze

SO 26-92-01 Kaceni drevin

Rozdéleni do dvou staveb s novymi nazvy a s jejich objektovymi skladbami:

Doplnéni pocitact naprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze
PS 26-01-11 SZZ Bransouze
SO 26-30-01 Pielozky a Upravy kabell SZ

Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava
PS 26-01-11 PZZ km 178,860

SO 26-10-01 Zelezniéni svriek

SO 26-11-01 Zelezni¢ni spodek

SO 26-13-01 Zelezni¢ni prejezd km 178,860

SO 26-50-01 Silnice 111/4031

SO 26-86-01 Prelozka venkovniho osvétleni v Zst Bransouze

SO 26-92-01 Kaceni drevin

DMC Havlickdv Brod, s. r. o. Stranka 4
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A.1.2 Udaje o stavebnikovi (adateli, objednateli)

Objednatel —investor :
SPRAVA ZELEZNIC, statni organizace
Praha 1, Nové Mésto, DIdzdéna 1003/7, PSC 110 00,
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
IC: 70994234
DIC: CZ70994234

Ustfedni organ objednatele: Ministerstvo dopravy
Oblastni reditelstvi: Brno

Odpovédni zaméstnanci: ve vécech technickych: Ing. JagoSova Magdalena, Sprava Zeleznic,

OR Brno, hlavni inzenyr stavby
ve vécech smluvnich:  Mgr. Lucie Zapletalova, pravnicka Stavebni spravy vychod

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Generalni projektant: DMC Havlicktv Brod, s. r. o.

Pramyslova 941, 580 01 Havlick(v Brod

IC: 25284525  DIC:CZ25284525
Hlavni projektant: Ing. Pavel Bldha

Reg. ¢. CKAIT: 0700916

Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby
Hlavni inZenyr projektu: Ing. Pavel Blaha

Subdodavatelé: Signal Projekt s.r.o.
Videnska 55, 639 00 Brno
ICO: 25 52 54 41, DIC: CZ 25 52 54 41
Zpracovatel :
PS 26-01-11 SZZ Bransouze (Ing. Lukasek)
SO 26-30-01 Pielozky a Upravy kabel(i SZ (Bc. Machain)

Zpracovatelé jednotlivych SO a PS:

Zpracovatel koordinacni ¢asti :
Ing. Pavel Bldha, reg. C. CKAIT: 0700916
Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby

Zpracovatel PS 26-01-11 SZ7 Bransouze
Ing. Milan Lukasek, reg. &. CKAIT: 1004125
Autorizovany inZenyr pro technologicka zafizeni staveb

Zpracovatel SO 26-30-01  PFelozky a Upravy kabeld SZ
Bc. Jaroslav Machain, reg. ¢. CKAIT: 1004078
Autorizovany technik pro techniku prostiedi staveb —
elektrotechnicka zafizeni

DMC Havlickdv Brod, s. r. o. Stranka 5



,DoplInéni pocitact naprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze”
A — Prlivodni zprava
DUSP+PDPS 11/2022

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Pavel Bldha (CKAIT 0700916, obor ID0O0, TV02)
Jednotlivé proj.profese:

Zabezpecovaci zafizeni: Ing. Milan Lukdsek (CKAIT 1004125, obor: ITO0, TTO0)
Sdélovaci zarizeni : Bc. Machain (CKAIT 1004125, obor: TEO3)

ZKRATKY OBORU :

ITTO - TECHNOLOGICKA ZARIZENI STAVEB

IDOO - DOPRAVNI STAVBY

TV02 — STAVBY VODNIHO HOSPODARSTVI-ZDRAVOTNETECHNICKE
TEO3 — TECHNIKA PROSTREDI STAVEB — ELEKTROTECHNICKA ZARIZEN{

Subdodavatelské organizace, spolupracujici na dokumentaci:

SUBDODA,V'.ATEL ADRESA SIDLA | IC RESI CAST DOKUMENTACE
(Obchodni firma)
Masarykova
WALTEC GDS, s.r.o 1355/12, 678 01|28346220 | Geotechnicky prizkum
Blansko

Primyslova 941,

Chladek —a  Tintéra| go 01" ik | 60932171

Havli¢kdv Brod, a.s.

Geodetickd dokumentace (geodet.
zaméreni pro potiebu PD)

Brod
Problematika technol.zafizeni staveb
. . a techniku prostiedi staveb) : zabezp.
S I P kt s.r.o. Sy w 25525441 v .. . ,
'ghal Frojekt s.r-o Videnska 55, 639 zarizeni, silnoprouda a slaboprouda
00 Brno technika

Pracovni tym generalniho projektanta spliiuje pozZadavky na zpracovani projektu
autorizovanymi osobami, zapsanymi v evidenci autorizovanych osob, vedené Ceskou
komorou architektl nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyrd a technikl &innych ve
vystavbé. Jednotlivé ¢asti dokumentace jsou autorizovany dle autorizac¢nich standardu
s vyznacenym oborem autorizace.

DMC Havlickdv Brod, s. r. o. Stranka 6
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A.2 CLENENi STAVBY NA PROVOZNi SOUBORY A STAVEBNi OBJEKTY

Objektova skladba stavby byla vydefinovdna v souladu s logikou a standardy draznich
staveb. NiZze uvedena skladba je provedena vsouladu s ,Manudlem pro strukturu
dokumentace a popisové pole” (datum vydani 08/2020).

Lasthdok. Cislo PS, SO | Cast dokumentace

PS
Clenéni provoznich soubort
D.1. TECHNOLOGICKA CAST
D.1.1 ZABEZPECOVACI ZARIZENI
Stani¢ni zabezpedovaci zafizeni a Prejezdové zabezpecovaci
D.1.1.1 .
zatizeni (PZ2)

PS 26-01-11 ([SZZ Bransouze

Clenéni stavebnich objektd

D.2 STAVEBNI CAST (neobsazeno)
D.2.1 INZENYRSKE OBJEKTY
D.2.1.5 Prelozky a upravy sdélovacich zafizeni

SO 26-30-01 |Prelozky a Upravy kabeld SZ

Koordinace se soubéznymi a navazujicimi stavbami
Realizace pfipravované stavby ,Doplnéni pocitacd ndprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze”

je vzajemné podminéna realizaci stavby (v&. nutnosti vzajemné koordinace) Rekonstrukce

prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava s nasledujici objektovou
skladbou :

PS 26-01-11 PZZ km 178,860

SO 26-10-01 Zelezni¢ni svriek

SO 26-11-01 Zelezniéni spodek

SO 26-13-01 Zelezniéni piejezd km 178,860

SO 26-50-01 Silnice 111/4031

SO 26-86-01 Prelozka venkovniho osvétleni v Zst Bransouze

SO 26-92-01 Kaceni drevin

kterou rovnéz investorsky zajistuje Sprava Zeleznic (obé stavby spole¢né vybérové fizeni) a
ktera bude realizovana ve stejném terminu.

Pozadavky pred realizaci stavby :

Ozndmeni o stavebnim ¢i jiném zaméru provadéném na uzemi s archeologickymi
nalezy je povinen ucinit podle § 22 odst. zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci
v platném znéni kazdy, kdo provadi Cinnosti, které mohou poskodit i znicit archeologické

DMC Havlickdv Brod, s. r. o. Stranka 7
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nalezy. Oznameni lze ucinit prostifednictvim tohoto webového formulare provozovaného
Archeologickym Ustavem AV CR, Praha v. v. i. a Archeologickym Ustavem AV CR, Brno v. v. i.

Zhotovitel stavby ucini toto oznameni nejpozdéji dva tydny pred zahajenim terénnich
praci, aby bylo mozné vyfidit vSechny nezbytné formality spojené s provedenim zachranného
archeologického vyzkumu.

Vzhledem k tomu, Ze stavba je hrazena z vefejného rozpoctu, je povinnosti stavebnika
(dle §152, odst. 4, zak. 183/2006 Sb.) zajistit technicky dozor stavebnika a autorsky dozor
projektanta.

Dulezité upozornéni :

Pfedpoklad realizace stavebnich praci se predpoklada v dobé 07:00-21:00 hod. V pfipadé
provadéni praci mimo tuto dobu je nutno sohledem na hlukové limity splnit zakonné
pozadavky, prislusné predpisy, vyhlasky, nafizeni apod.

A.2.1 Celkové technické reseni

a) Strucny popis stavby

Jedna se o zménu dokoncené stavby. Cilem dila je vyména stavajicich kolejovych
obvod(l za PN (pocitace naprav) na zhlavi ¢.2 v Zst Bransouze. Dale se provede pokladka
kabelové trasy napdjeni pro prejezd.zabezp.zatizeni (ve spolecné trase jako trasa zab.zafizeni)
a prelozky sdélovacich kabel.tras.

Pozndmka : v ramci stavby ,Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno —
Jihlava“ bude provedena rekonstrukce PZS (svételnd prejezdovad zabezpecovaci zarizeni) typu
VUD v zdhlavi stanice Zst. Bransouze (vcetné nové kabelizace a osazeni reléového domku). Ddle
dojde k rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku a spodku, k upravé odvodnéni, vloZeni nové prejezdové
konstrukce, vzhledem k posunu polohy prejezdu (cca 10m smérem do stanice) dojde k upravé
silnice 111/4031 a hospoddrského sjezdu u prejezdu. PZZ bude mit vazbu na SZZ v Zst. Bransouze.
Provede se prelozka stoZdru osvétleni v Zel.stanici.

Draini doprava je organizovana a provozovana dle predpisu SZDC D1 a jednd se o
jednokolejnou neelektrizovanou trat. Prijezdny prifez na trati je Z-GC, maximalni rychlost
v dotéeném Useku stavby je 80 km/h a tratova tfida trati je D4 (22,5 t / 8,0 t). Pfejezd se
nachazi v extravilanu. Maximalni tratova rychlost 85 km/hod.

Realizaci stavby dojde ke zvyseni bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy.

Urcujici limitni poZadavky na ndvrh reseni.

Projektantem predlozené reseni posunuti polohy prejezdu 10m smérem do stanice Bransouze
Bude se jednat o stavbu drahy ve smyslu § 5 zdkona 266/1994 Sb., o drahach. Z hlediska

zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpisu,

se jednd o zménu dokoncené stavby a jde o stavbu trvalou. Z hlediska Ucelu uzivani se jednd o

stavbu dopravni infrastruktury.
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b) Zmény v objektové skladbé

Nenastaly Zadné zmény oproti pfedchozimu stupni dokumentace, nebot predchozi stupen
dokumentace nebyl vypracovan. Jedna se o projektovou dokumentaci slouZici pro spolecné
povoleni stavby.

c) Kapacitni udaje stavby

- Nové napdjeci vedeni pro zabezp.zafizeni pfejezdu (poznamka : novy napajeci kabel veden
V SOUDEhU s trasou zabezp.zalfiZENI) ..ccceicciie e e 1 ks
- PreloZzka sdélovaci KabelOVE trasy ......cccceiveiii e ieee st er e se e 1ks

A.2.2 Docasné stavby a zarizeni

Soucasti stavby nejsou zadné docasné stavby ani zarizeni. NavrZené zatizeni stavenisté neni
docasnou stavbou, jedna se o zazemi stavby pro uUcely provedeni praci a vytvoreni zazemi
stavby.

A.2.3 Objekty podléhajici TBZ a predcasné uvadéni stavby do provozu

Stavba bude uvadéna do zkuSebniho provozu postupné dle harmonogramu zpracovaného
vybranym zhotovitelem a schvaleného investorem. Je predpokladan zkusebni provoz celé
stavby v délce max. pll roku.

V pfipadé staveb drah musi byt zpUsobilost k uzivani pred vydanim kolaudacniho
rozhodnuti ovéfena technicko-bezpecnostni zkouskou a zkuSebnim provozem. Rozsah a
podminky technicko-bezpecénostni zkousky a zkusebniho provozu stanovi provadéci predpis tj.
vyhlaska ¢.177/95 Sb.

PFi provadéni stavby je nezbytné nutné nékteré objekty ihned po jejich dokonceni
uvést do provozu, predbézného uzivani, jesté pred dokoncenim celé stavby.

Zkusebni provoz se zavede po provedeni technicko-bezpecnostni zkousky vydanim
rozhodnuti o povoleni zkusebniho provozu s uvedenim podminek a doby trvani. O povoleni
zkusebniho provozu musi stavebnik pozadat Drazni urad.

Zpusobilost urceného technického zafizeni k provozu schvali Drazni urad vydanim
prakazu zpUsobilosti. Podkladem pro schvaleni je technicka prohlidka a zkouska, kterou zajisti
vyrobce urceného technického zafizeni na svlj naklad u pravnické osoby, kterou urci
Ministerstvo, nebo na zakladé prohlaseni vyrobce o shodé vyrobku s technickymi predpisy.

a) Seznam urcenych technickych zafizeni
Zatizeni elektricka: prejezdové zabezpecovaci zafizeni, napajeci kabel elektro PZS.

b) Seznam PS a SO podléhajicich technicko-bezpecnostni zkousce

Technicko-bezpecnostni zkousSce podléhaji, napajeni prejezdu a prejezdové zabezpecovaci
zafizeni.

A.2.4 Seznam PS a SO s objekty s pfimou vazbou na parametry interoperability

Stavba se nachazi na ostatni drdze celostatni na trati Retz (OBB) (¢ast) — Kolin (mimo), TUDU
120124 (Bransouze - Luka nad Jihlavou) nezarazené do TEN a podléhajici poZzadavkim
Narizeni Komise (EU) 2016/919 (TSI CCS) ve znéni PNK (EU) 2019/776 a PNK (EU) 2020/387.

Pozadavky na stavbu ve smyslu bezbariérového uzivani staveb nevznikaji.
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Cislo SO, PS | Nazev SO, PS Vlastnik Spravce

Subsystém Fizeni a zabezpeceni

PS 26-01-11 | SZZ Bransouze SZ, s.0. SZ, s.0., OR Brno, SSZT

Certifikat notifikované osoby, ktery je prilozen v casti dokumentace N.1 byl zpracovan
komplexné na plvodni nerozdéleny PS 26-01-11 SZZ Bransouze a PZZ km 178,860. Znamena
to, ze certifikace byla provedena i na zde obsazenou ¢ast SZZ Bransouze jenZ je obsahem
proj.dokumentace této stavby.

Certifikatu notifikované osoby je prilozen v ¢asti dokumentace N.1.

Soucasti projektu nejsou zafizeni a stavby tykajici se cestujicich, proto nebudou
dotcena natizeni o technickych specifikacich pro interoperabilitu tykajicich se pristupnosti
Zelezni¢niho systému pro osoby se zdravotnim postiZzenim a osoby s omezenou schopnosti
pohybu.

A.3  SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Provedené prizkumy :
* mistnim Setfenim, fotodokumentace potizena pii vstupni prohlidce stavenisté
= ndakresny prehled trati
= konzultace projektanta se zdstupcem investora
= v ramci zpracovani dokumentace byl proveden geotechnicky prizkum (firma
WALTEC GDS, 04-07/2021, zakdzk.¢.17-21). Zprava o vysledcich prizkumu
je v digitalni verzi souc¢ast tohoto stav.objektu.
= QOvéfené udaje o umisténi a stavu inZzenyrskych siti
= mapy spravcil inzenyrskych siti ve spravé CD, a.s. a Spravy Zeleznic, s.o. (CD
Telematika, SZDC-OR Brno (ST, SEE. SSZT, SPS, SMT)
= mapy spravcu inzenyrskych siti mimodraznich
= Geodetické a mapové podklady
=  Geodetické zaméteni zdjmového prostoru, zpracované spol. Chladek a Tintéra
Havlicktiv Brod (provedeno 04/2021), pouzito pro navrh GPK.
= vypis z katastru nemovitosti a snimek katastralni mapy
= vypis z katastru nemovitosti a snimek katastralni mapy
= Konzultace projektanta se zastupcem investora
= Pochitizka trati
= Mistni Setfeni a porady projektanta
= Nakresny ptehled trati

I.  Objednatel oznamil pomoci elektronického nastroje E-ZAK dne 25.5.2020 Uumysl
zadat verejnou zakazku na predmétnou dokumentaci.
[l.  Zvlastni technické podminky pro vypracovani projektu stavby ze dne 12.5.2020.

lll. VSeobecné podminky na projektovou dokumentaci Zeleznic¢nich staveb.

IV. Zavazny vzor Smlouvy o dilo.
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V. SZDCSmérnice GR ¢. 11/2006 - Dokumentace pro piipravu staveb na zelezniénich
drahdch celostatnich a regionalnich (platné znéni).

VI. SZDC Smérnice GR €. 20 - Smérnice pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich naklad
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty (platné znéni).

VII. Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., Vyhlaska o dokumentaci staveb, pfiloha ¢.10 (Rozsah a
obsah dokumentace DUSP)

VII. Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., Vyhlaska o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér

VIIl. Pfiloha ¢.3, 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni

A.4 ZDUVODNENI STAVBY A JEJIHO UMISTENI

Hlavnim dlvodem a Gcelem stavby je dosaZzeni normového stavu a zvySeni bezpecnosti
Zeleznicni a silni¢ni dopravy.

Jedna se o dokumentaci pro spolec¢né povoleni (DUSP) a dokumentaci pro provadeéni stavby
(PDPS).

Hlavnim cilem stavby je vyména stavajicich kolejovych obvodl za PN (pocitace naprav) na
zhlavi ¢.2 v Zst. Bransouze. Tratova rychlost 80 km/hod nebude ménéna, zlstane stavajici.
Dalsim dilezitym zamérem je zvyseni bezpecnosti a kultury cestovani na Uroven odpovidajici
soucasnym trendlm a zajiSténi provozuschopného a bezpecného stavu Zelezni¢ni trati bez
Castych pozadavkl na opravné prace.

Projektova dokumentace predpoklada, Ze vétsSina stavajicich staveb a zafizeni budou po jejich
odstranéni odvezeny na skladku. Vlastnik zafizeni, ktery je soucasné objednatelem této
dokumentace a Zadatelem o vydani spolecného povoleni vyslovuje s timto postupem souhlas,
jelikoz u vétsiny dosavadnich staveb a zatizeni se jiz, s ohledem na jejich stari, neda uvazovat
s jejich dalSim vyuZitim.

Systém ETCS.

V soucasné dobé neni na pfedmétné trati v Cinnosti vlakovy zabezpecovac.

Systém vlakového zabezpecovace tfidy "A" - ETCS neni pfedmétem této stavby. V ramci reSeni
projektové dokumentace neni tato problematika feSena, protozZe rozsah stavby je predevsim
omezen na feSeni rekonstrukce Useku koleje spojené se stavbou nového PZS a prejezdové
konstrukce. V soucasnosti zde neni zaveden systém ETCS.

A.5 PREHLED VLASTNIKU A SPRAVCU HMOTNYCH INVESTICNiICH PROSTREDKU

Cislo SO, PS | Nazev SO, PS Vlastnik Spravce
PS 26-01-11 |SZZ Bransouze SZ, s.0. SZ,s.0., OR Brno, SSZT
SO 26-30-01 | Prelozky a Upravy kabel(i SZ SZ, s.o. SZ,s.0., CTD
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Vétsina stavby — provozni soubory a stavebni objekty budou ve vlastnictvi SZ, s.o. (=Sprava
Zeleznic, statni organizace, DIaZzdénda 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1).

Podrobny popis viastnikti a spravct:

YA Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC: 709 94 234

A.6 INFORMACE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU, VCETNE
BEZBARIEROVEHO UZiVANIi STAVBY

Stavba je v souladu s vyhlaskou ¢.137/1998 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich na
vystavbu ve znéni vyhlasky ¢. 491/2006 Sb.
Navrzené technické reseni zohledniuje vyhlasku o technickych pozadavcich na stavby (OTP) a

v

vyhlasku, kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani
Uzemi. Navriené reSeni rovnéZ zohlednuje vyhlasku ¢. 177/1995 Sb., kterou se stanovi
stavebni technicky rad drah.

Stavebni materidly budou pouZity pouze takové, které splniuji obecné technické
pozadavky na vystavbu. RovnéZ jsou dodrzeny dalSi predpisy Spravy Zeleznic, statni
organizace, d¥ive SZDC, s.o. (viz. pFislu$né technické zpravy jednotlivych stavebnich objektd).

Obecné plati, Ze pfi zpracovani vsech projektl draznich staveb je vénovana prioritni
pozornost tomu, aby byly splnény poZadavky pravnich predpisi na bezbariérové uzZivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V feSeném pfipadé se jednd o
prosté kfizeni Zzeleznice se silnici lll.tfidy a neni zde poptdvka na zajisténi pési komunikace pres
tento prejezd. Tzn. nevznika zde potfeba na zajisténi bezpecného pfistupu pro pési a tak
nebylo nutné zohledriovat vyhlasku 398/2009 Sb. o obecnych poZadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb.

A.7 CLENENi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Dokumentace byla uspofadéana, dle pokynu objednatele, dle Vyhlasky ¢. 499/2006 Sbh. v
platném znéni a podle Smérnice GR SZDC €. 11/2006, zména €. 1 a to v nasledujicim ¢lenéni:

A. Privodni zprdava

B. Souhrnnd technickd zprava
B.1 Souhrnnd technicka zprdva
B.2 Zdsady organizace vystavby
B.3 Geotechnicky prizkum
B.4 Plan BOZP
B.5 Odpadové hospoddrstvi
B.6.1 Povodriovy pldn
B.6.2  Havarijni pldn

C. Situacni vykresy
C.1 Situacni vykres Sirsich vztaht (M 1:5 000)
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C.2 Koordinacni situace stavby (M 1: 1000)
C.3. Podrobnd koordinacni situace (M 1:250)

D. Dokumentace objektii

D.1 Technologickd Edst

D.1.1 Zabezpecovaci zarizeni
D.1.1.1 Stanicni zabezpecovaci zafizeni
PS 26-01-11 SZZ Bransouze
D.2 Stavebni cdst

D.2.1 InZenyrské objekty
D.2.1.5 Ddlkovd, optickd, zavésnd kabelizace (DK, DOK, ZOK)
S0 26-30-01 Prelozky a upravy kabeli SZ

D.3 PoZdrné bezpecnostni feseni

D.4 Posouzeni vlivii vwn na sité spol. S7

N. Dokladova é&dst

N.1 Dokladovd cdst pro sprdvni fizeni
Stanoviska sprdvci inZenyrskych siti
Projedndni s dotcenymi organizacemi a orgdny stdtni spravy
Projedndni — Zivotni prostredi
Projedndni stavby s organizacnimi slozkami €D a SZ
Majetkoprdvni doklady
Ostatni

1. Geodetickd dokumentace
1.1 Technickd zprdva
1.2 Majetkoprdvni ¢dst
1.3 Ndvrh vytycovaci sité
1.4 Koordinacni vytycovaci vykres
1.5 Obvod stavby
1.6 Geodetické a mapové podklady

R. Ndklady stavby (neobsazeno)

A.8  VYJIMKY Z PREDPISU A NOREM

V ramci technického reseni jednotlivych stavebnich objekt nebyly v projektové dokumentaci
zapotrebi Zadné vyjimky z norem a predpisu.

A.9 SOUPIS POUZITYCH NOREM A PREDPISU

Obecné platné pravni predpisy v platném znéni

Oznaceni Nazev

NV €. 272/2011 Sh. O ochrané zdravi pfed nepftiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni
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Oznaceni

Nazev

Vyhlaska ¢. 132/1998 Sb.

kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona

Vyhlaska ¢. 243/1996 Sb.

kterou se méni a doplriuje Vyhlaska MD €. 177/1995 Sh., kterou se vydava stavebni a technicky
fad drah

Zakon €. 309/2006 Sb.

Zakon, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi
dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)

Vyhlaska ¢. 93/2017 Sb.

O katalogu odpad

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.

O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Vyhlaska ¢. 395/1992 Sb.

Vyhlaska ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky, kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona Ceské narodni rady ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb.

Vyhlaska Ceského Giadu bezpe&nosti préace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Zakon €. 183/2006 Sb.

Stavebni zakon

Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb.

Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky rad drah

Zakon €. 114/1992 Sb.

Zakon Ceské narodni rady o ochrané piirody a krajiny

Zakon €. 254/2001 Sb.

Vodni zdkon

Zakon €. 17/1992 Sh.

O Zivotnim prostredi

Zakon €. 541/2020 Sb.

O odpadech

Zakon €. 13/1997 Sh.

Zakon o pozemnich komunikacich

Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb.

Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich

Zakon €. 268/2009 Sb.

Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

Zakon €. 266/1994 Sb. O drahach
Predpisy
Oznaceni Nazev
Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a
Bpl pohybu v jeho prostorach a v propstorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
statni organizaci
Bo3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach
P Spravy Zeleznic, statni organizace
SZR14 Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic

sZDC (CD) S3/1 Préce na Zelezniénim svriku

szDC (€D) SR 103/7(S) SluZzebni rukovét - Pasport zelezni¢niho svrsku dle ¢iselniku tratovych a defini¢nich Usekl

szDC (€D) 71 Pfedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpedéovacich zafizeni

szDC (€D) 72 Ptedpis pro obsluhu prejezdovych zabezpecdovacich zafizeni

SZDC (CSD) SR 103/6(S) SluZzebni rukovét - Vykresy materialu pro Zelezniéni svrsek. Vyhybky soustavy R 65,549, T

$ZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

SZDC D17 Predpis pro hlaseni a Setfeni mimoradnych udalosti

$ZDC D3 Pfedpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy

SZDC D7/2 Organizovani vylukovych Cinnosti

SZDC M21 Topologie sité a staniceni trati Zelezni¢nich drah

SZDC Ob1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt
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SZDCS3 Zelezni¢ni svriek

SZDC S3/2 Bezstykova kolej

$ZDC S3/5 Pfedpis pro svafeni soudasti Zelezniéniho svrsku v tratovém hospodafstvi
SZDC S4 Zelezniéni spodek

SZDC SR 103/1(S)

SluZebni rukovét - Seznam vzorovych listl Zelezniéniho svrsku

SZDC SR 103/3(S)

SluZebni rukovét - Vykresy materialu pro Zelezniéni svriek - kolej

SZDC SR 2/1(S) SluZebni rukovét - Postup praci a jejich prejimka p¥i smérové a vyskové Upravé koleji a vyhybek
SZDC SR 70 Sluzebni rukovét - Ciselnik Zelezni¢nich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich mist
SZDCT1 Telefonni provoz
SZDC T100 Pfedpis pro provozovani zabezpecovacich zatizeni
$ZDCT113 Ptedpis pro vypracovéni tratovych schémat zabezpedovacich zafizeni
$ZDC T200 Predpis pro vyzkouseni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni do provozu
SZDCT7 Radiovy provoz
$ZDC Zam1 Pfedpis o0 odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy
Predpisy

Oznaceni Nazev

szDC (ED) M21 Predpis pro staniceni zelezni¢nich trati

sZDC (€D) S3/1 Préace na Zelezni¢nim svréku

sZDC (€sD) T100 Provoz zabezpecovacich zafizeni

sZDC (CD) 71 Pfedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpeéovacich zafizeni

szDc (ED) 22 Predpis pro obsluhu prejezdovych zabezpecdovacich zafizeni

3 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a
SZ Bpl pohybu v jeho prostorach a v propstorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
statni organizaci
57 Bp3 Bez[:)eérv\ost a .ochr%ma’ zdravi.pFi prdci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach
Spravy Zeleznic, statni organizace

SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

$ZDC D3 Ptredpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy

SZDC D17 Predpis pro hlaseni a Setfeni mimoradnych udalosti

$ZDC D7/2 Organizovani vylukovych cinnosti

SZDC Ob1 dil II Vydavani povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt

SZR14 Rad zabezpeceni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic

SZDC S3 Zelezni¢ni svriek

SZDC S3/2 Bezstykova kolej

SZDC S3/5 PFedpis pro svéafeni soucasti Zelezni¢niho svrsku v tratovém hospodaistvi

SZDC S4 Zelezniéni spodek

SZDC SR 103/1(S) Seznam vzorovych list( Zelezni¢niho svrsku

SZDC SR 103/3(S) Vykresy materialu pro Zelezni¢ni svrsek - kolej

$ZDC (CSD) SR 103/6(S) Vykresy materidlu pro Zelezni¢ni svrsek. Vyhybky soustavy R 65,S 49, T

sZDC (D) SR 103/7(S) Pasport zelezni¢niho svrsku dle Ciselniku tratovych a defini¢nich Gsekd

SZDC SR 2/1(S) Postup praci a jejich prejimka pfi smérové a vyskové Upravé koleji a vyhybek

SZDCSR70 Séll’lsj:‘lenk’l':li:el:lg?r\:ii;ich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich mist

SZDCT113 Pfedpis pro vypracovéni tratovych schémat zabezpedovacich zafizeni
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Oznaceni Nazev

SZDC 7200 Predpis pro vyzkouseni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni do provozu
SZDCT7 Rédiovy provoz

SZ Zam1 Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

Technické normy

Oznaceni

Nazev

CSN 73 0415 Geodetické body

CSN 73 0420 Pfesnost vytyCovani stavebnich objektl. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0421 Pfesnost vytyCovani stavebnich objektl s prostorovou skladbou

CSN 73 0422 Pfesnost vytyCovani liniovych a plosnych stavebnich objektt

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pristfesky na drahdach celostatnich, regionalnich a vleckach
CSN 73 6058 Jednotlivé fadové a hromadné garaze

CSN 73 6021 Svételna signalizaéni zatizeni. Umisténi a pouZiti navéstidel

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt

¢SN 73 6101

Projektovani silnic a dalnic

¢SN 73 6301

Projektovani Zelezni¢nich drah

CSN 73 6310

Navrhovani Zelezni¢nich stanic. Zakladni ustanoveni.

CSN 73 6320

Prijezdné prufezy na drdhach celostatnich, drahach regionalnich a vleckach normalniho rozchodu

CSN 73 6360
Komentar

Komentat k CSN 73 6360 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha

Cast 1 Projektovani

Cast 2 Stavba a prejimka, provoz a tdriba

CSN 73 6360-1

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cast
1: Projektovani

CSN 73 6360-2

Konstrukéni a geometrické uspotadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cast
2: Stavba a prejimka, provoz a udrzba

CSN 73 6380

Zelezni¢ni prejezdy a prechody

CSN 34 2650 ed. 2

Zelezniéni zabezpedovaci zatizeni — Pfejezdova zabezpecovaci zafizeni

5ZDC (€D) TNZ 01 3468

Vykresy Zeleznicnich trati a stanic

$ZDC (CSD) TNZ 73 6311

Navrhovani kolejist ve stanovistich a dopravnéch celostatnich drah

sZDC (€SD) TNZ 73 6395

Tratové znacky. Stani¢niky a mezniky CD. Tvary, rozméry a umisténi.

Seznam pouzitych zkratek

Bpv Balt po vyrovnani

¢p Ceské drahy, a.s.

CSN Ceska technicka norma

DI PCR Dopravni inspektorat Policie Ceské republiky
DK Dopravni kancelar

DOSS Dotcené orgdny statni spravy
DU Defini¢ni Usek

GPK Geometrické parametry koleje
GTP Geotechnicky prizkum

HZS Hasic¢sky zachranny sbor
CHKO Chranéna krajinna oblast

JIM Jednotna Zelezni¢ni mapa

KHS Krajska hygienicka stanice
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KIR Knizni jizdni ¥ad

KL Kolejové loze

LPP LoZna plocha praZce

NN Nizké napéti

OR Oblastni feditelstvi

OTP Obecné technické podminky

PP Prazcové podlozi

PZS Svételna prejezdova zabezpecovaci zafizeni
Pzz Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

RD Reléovy domek

SEE Sprava elektrotechniky a energetiky
S-JTSK Systém - Jednotné trigonometrické sité katastralni
SSV Stavebni sprava Vychod

SSZT Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
SZ Sprava Zeleznic, statni organizace

TBZ Technicko bezpecnostni zkouska

TK Temeno kolejnice

TKP Technické kvalitativni podminky

TNZ Technickd norma Zeleznice

TPD Technické podminky dodaci

TSI Technicka specifikace interoperability
TTP Tabulka tratovych pomér

TU Tratovy Usek

TUDC Technicka Ustfedna dopravni cesty

TV Trakéni vedeni

USES Uzemni systém ekologické stability

VB Vypravni budova

ZDD Zakladni dopravni dokumentace

ZKPP Zesilena konstrukce prazcového podloZi
ZsT Zelezni¢ni stanice

A.10 ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY

Stavba je dle pland a zamérl objednatele, tj. Spravy Zeleznic, s.o., pripravovana tak,
aby jeji realizace probéhla v dobé mozného Cerpani financnich prispévkd v ramci SFDI.

Predpokladany termin realizace stavby:

Zahajeni a ukonceni stavby: 2025

Pfipravna faze stavby: 30 dni
Hlavni stav.prace silnice : 35 dni
Hlavni stav.prace Zeleznice : 15 dni
Dokoncovaci prace : 15 dni

Dokoncovaci prace Zel.svrSek : 1 den (3.podbiti koleje)
Hlavni stavebni prace budou realizovany v jedné stavebni sezoné (2025).

Pozadavky na postupné provadéni stavby a lhity vystavby (predpoklad realizace r.2025):
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Pozndmka : projektant predpoklada, Ze urceni presného terminu realizace stavby provede
investor az budou zndmy a naplanovany vyluky na predmétné trati.

Stavebni . . , V obdobi
Struény rozsah praci
postup od dny do
Bez vyluk:
Predani stavenisté, pripravné prdce napf. zdvazné
¢.0 objedndni materidlu, dopravni opatreni (DIO) povolovaci 15

proces, proj.dokumentace provddéni stavby, dilenskad
dokumentace, objedndni vyroby apod.

Bez vyluk:
¢.1 pfipravné prdce, zarizeni stavenisté, zrizovdni docasnych 15
pfistupovych komunikaci (bez vyluk), DIO osazeni

Bez vyluk:

Vybourdni Cdsti silnice a zrizeni novych konstrukénich
vrstev silnice (bez Zivicnych vrstev) uprava hospoddrského
sjezdu a terénni upravy s odvodnénim v blizkosti silnice

35

NepretrZita vyluka koleje:

Rekonstrukce Zeleznicniho svrsku a spodku, rekonstrukce
prejezdoveé konstrukce, prejezdové zabezpecovaci zafizeni
¢.3 vC.kabelovych tras, cdst elektro — napdjeni prejezdu, 15
prelozky a uprava sdélovacich tras. Ve findIni fdzi vyluky
zFizeni ZiviZznych vrstev silnice a ¢dsti sjezdu

Kolejové : 1.TK v useku Trebic — Jihlava *)

Bez vyluk:
dokoncovaci prdce bez ndroku na vyluky koleje, uklid

¢4 - ., . . Y , 15
stavenisté, pripadné stavebni upravy poskozenych
komunikaci
Treti smérovad a vyskovad uprava c¢dsti stanicni koleje C.1.

¢.5 Brouseni kolejnic nebude provddéno. (1 x denni vyluka 1

kolejové 7:30-13:30) cca 3 mésice po hlavni vyluce

A.11 ZAVER

Pfed zahajenim stavby i v jejim pribéhu musi byt postupovdno ve smyslu platného znéni
pravnich pfedpist, technickych norem a predpisti SZ.

V Havlickové Brodé, 11/2022, aktualizace 01/2023 Vypracoval: Ing. Pavel Bldha
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