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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze 
 
Místo stavby: Jednokolejná neelektrifikovaná trať Retz (OBB) (část) – Kolín 

(mimo), TUDU 120124 (Bransouze - Luka nad Jihlavou)  
Poznámka: číslo trati dle Prohlášení o dráze č.642, Střelice (začátek trati) – Jihlava (konec trati).   
 
 
Maximální traťová rychlost : 85 km/hod  
Stávající traťová rychlost (v místě předmětné stavby) : 80 km/hod  
Rychlost po realizaci stavby : 80 km/hod (beze změn)  
Poznámka : (návrhové parametry geometr.polohy koleje splňují výhledové zavedení rychlostí  
V100 = V130 = 100 km/hod, tato rychlost po realizaci stavby nebude zaváděna).  
  
 
Číslo ISPROFOND :           3273214993 
Číslo Sub.ISPROFOND :   5613520064 
Označení stavby :             S622200064  

(Jedná se o stavbu dráhy ve smyslu § 5 zákona 266/1994 Sb., o dráhách“)  
Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Ostatní dráha celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F3 

Součást sítě TEN-T ANO / NE1 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 642 (trať Střelice – Jihlava) 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 322C 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 240 

Číslo traťového a definičního úseku 120124 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 85 km/h 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí Jednokolejná 

 
Obvod dráhy (staničení stavby) :  
 Začátek stavby km 178,280 000 
 Konec stavby km 179,230 000 
Kraj:    Vysočina 
Okres :    Třebíč 
Katastrální území:   Bransouze (609471) okr.Třebíč 
     
Správní obvod obce s pověřeným obec.úřadem :  Třebíč 
Správní obvod obce s rozšířenou působností :  Třebíč 
Stavební úřad (obecný) : Třebíč (Odbor rozvoje a územního plánování, Odbor výstavby)   
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Stavební úřad (drážní)  :  Drážní úřad, Sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 

773/1, 779 00 Olomouc  
 
Stupeň dokumentace: DUSP : projektová dokumentace pro společné povolení stavby  

PDPS : projektové dokumentace pro provádění stavby  

 
POZEMKY STAVBY :  
 
Katastrální území :  Bransouze (609471) 

  Parcelní číslo 
Výměra 

(m2) 
Druh 

pozemku 
Způsob 
využití 

List 
vlastnictví Vlastník - adresa 

k.ú.  Bransouze           

  1792/1   12 542 
ostatní 
plocha dráha 224 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

 1781/5   10 632 
ostatní 
plocha dráha 224 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

 1781/1   9423 
ostatní 
plocha dráha 110 

ČR, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 

 
POZEMKY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ :  
Katastrální území :  Bransouze (609471) 
Číslo pozemku : 1781/1 (ost.plocha, dráha) 
předpoklad využití části pozemku dráhy 1781/1 pro zařízení staveniště, případně dočasné  
skládkování materiálu stavby (plocha celkem  270,0 m2  
 

Předmět dokumentace: změna dokončené stavby obsahující výměnu stávajících 
kolejových obvodů za PN (počítače náprav) a rekonstrukci 
PZS (světelná přejezdová zabezpečovací zařízení) v 
záhlaví stanice žst. Bransouze, přeložku sdělovacích tras. 

Termín předpokl.realizace stavby: 2025 
Termín odevzdání DUSP+PDPS: 1/ 2023 
 
 
 
 
DOPLŇUJÍCÍ VYSVĚTLENÍ K ROZDĚLENÍ PŮVODNÍ STAVBY. 

Na základě požadavku investora byla dříve zpracovaná a v r. 2021 projednaná projektová 
dokumentace následně rozdělena na dvě investiční stavby, které budou realizovány ve společném 
termínu, tedy najednou (v rámci jedné výluky železničního provozu a uzavírky silnič.provozu) a 
na základě společného výběrového řízení. Celkový rozsah a obsah stavby jako takový se nezměnil, 
jak je patrné i z níže uvedené objektové skladby původní a dvou nově rozdělených staveb s novými 
názvy.  

Vzhledem k výše uvedenému jsou některé části dokumentace vložené do dokumentace 
s původním názvem investiční akce. Dokumentace byla projednána pod novými názvy 
s mimodrážními dotčenými orgány. Majetkoprávní část, týkající se konkrétně dotčených pozemků 
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byla ponechána taktéž s původním názvem investiční akce, neboť jsou smlouvy primárně uzavřeny 
ke stavbou dotčeným pozemkům a název stavby by dle našeho názoru neměl být směrodatný. 
 
Původní název stavby a jeho objektová skladba: 
 

„Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 včetně doplnění počítačů 
náprav v žst. Bransouze na sudém zhlaví na trati Brno - Jihlava“  
PS 26-01-31 SZZ Bransouze a PZZ km 178,860 
PS 26-30-01 Přeložky a úpravy kabelů SŽ  
PS 26-30-02 Přeložky a úpravy kabelů cizích správců 
SO 26-10-01 Železniční svršek 
SO 26-11-01 Železniční spodek 
SO 26-13-01 Železniční přejezd km 178,860 
SO 26-50-01 Silnice III/4031 
SO 26-86-01 Přeložka venkovního osvětlení v žst Bransouze 
SO 26-92-01 Kácení dřevin 
 
 
Rozdělení do dvou staveb s novými názvy a s jejich objektovými skladbami: 
 

Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze 
PS 26-01-11 SZZ Bransouze   
SO 26-30-01 Přeložky a úpravy kabelů SŽ   
 
Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno – Jihlava  

PS 26-01-11 PZZ km 178,860   
SO 26-10-01 Železniční svršek 
SO 26-11-01 Železniční spodek 
SO 26-13-01 Železniční přejezd km 178,860 
SO 26-50-01 Silnice III/4031 
SO 26-86-01 Přeložka venkovního osvětlení v žst Bransouze   
SO 26-92-01 Kácení dřevin 
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A.1.2 Údaje o stavebníkovi (žadateli, objednateli) 
 
Objednatel – investor :    
 SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace  
 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 
 Stavební správa východ,  Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
 IČ: 70994234 
 DIČ: CZ70994234 
 
Ústřední orgán objednatele: Ministerstvo dopravy 
Oblastní ředitelství: Brno 
 
Odpovědní zaměstnanci: ve věcech technických: Ing. Jagošová Magdalena, Správa železnic, 

OŘ Brno, hlavní inženýr stavby 
ve věcech smluvních:    Mgr. Lucie Zapletalová, právnička Stavební správy východ 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant: DMC Havlíčkův Brod, s. r. o. 

Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ: 25284525 DIČ:CZ25284525 

Hlavní projektant: Ing. Pavel Bláha 
Reg. č. ČKAIT: 0700916 
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Bláha 
 
Subdodavatelé: Signal Projekt s.r.o. 
 Vídeňská 55, 639 00  Brno  

IČO: 25 52 54 41 , DIČ: CZ 25 52 54 41 
 Zpracovatel :  
 PS 26-01-11 SZZ Bransouze (Ing. Lukášek) 
 SO 26-30-01 Přeložky a úpravy kabelů SŽ (Bc. Machain) 
  
 
Zpracovatelé jednotlivých SO a PS: 
Zpracovatel koordinační části : 
 Ing. Pavel Bláha, reg. Č. ČKAIT: 0700916 

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
 
Zpracovatel PS 26-01-11 SZZ Bransouze 
  Ing. Milan Lukášek, reg. č. ČKAIT: 1004125 
 Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
 
Zpracovatel SO 26-30-01   Přeložky a úpravy kabelů SŽ  
  Bc. Jaroslav Machain, reg. č. ČKAIT: 1004078 
 Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb – 

elektrotechnická zařízení 
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Hlavní inženýr projektu:     Ing. Pavel Bláha (ČKAIT 0700916, obor ID00, TV02) 
Jednotlivé proj.profese: 
Zabezpečovací zařízení:   Ing. Milan Lukášek (ČKAIT 1004125, obor: IT00, TT00) 
Sdělovací zařízení :   Bc. Machain (ČKAIT 1004125, obor: TE03) 
 
ZKRATKY OBORŮ : 
ITT0 - TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
ID00 - DOPRAVNÍ STAVBY 
TV02 – STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ-ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ 
TE03 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
 
Subdodavatelské organizace, spolupracující na dokumentaci: 

SUBDODAVATEL 
(Obchodní firma) ADRESA SÍDLA IČ ŘEŠÍ ČÁST DOKUMENTACE 

WALTEC GDS, s.r.o 
Masarykova 
1355/12, 678 01 
Blansko 

28346220 Geotechnický průzkum  

Chládek a Tintěra 
Havlíčkův Brod, a.s. 

Průmyslová 941, 
580 01 Havlíčkův 
Brod    

60932171 Geodetická dokumentace (geodet. 
zaměření pro potřebu PD) 

Signal Projekt s.r.o. Vídeňská 55, 639 
00 Brno 

25525441 

Problematika technol.zařízení staveb 
a techniku prostředí staveb) : zabezp. 
zařízení, silnoproudá a slaboproudá 
technika 

 
Pracovní tým generálního projektanta splňuje požadavky na zpracování projektu 
autorizovanými osobami, zapsanými v evidenci autorizovaných osob, vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě. Jednotlivé části dokumentace jsou autorizovány dle autorizačních standardů 
s vyznačeným oborem autorizace. 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY 

 
Objektová skladba stavby byla vydefinována v souladu s logikou a standardy drážních 

staveb. Níže uvedená skladba je provedena v souladu s „Manuálem pro strukturu 
dokumentace a popisové pole“ (datum vydání 08/2020). 
 
 

Část dok. 
PS Číslo PS, SO Část dokumentace 

  Členění provozních souborů 
D.1.  TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.1.1  ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.1.1.1  Staniční zabezpečovací zařízení a Přejezdové zabezpečovací 
zařízení (PZZ)  

 PS 26-01-11 SZZ Bransouze  
   
  Členění stavebních objektů 
D.2  STAVEBNÍ ČÁST (neobsazeno) 
D.2.1  INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
   
D.2.1.5  Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení 
 SO 26-30-01 Přeložky a úpravy kabelů SŽ 
   

 
 
Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami  
Realizace připravované stavby „Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze“ 
je vzájemně podmíněna realizací stavby (vč. nutnosti vzájemné koordinace) Rekonstrukce 
přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno – Jihlava s následující objektovou 
skladbou : 
PS 26-01-11 PZZ km 178,860   
SO 26-10-01 Železniční svršek 
SO 26-11-01 Železniční spodek 
SO 26-13-01 Železniční přejezd km 178,860 
SO 26-50-01 Silnice III/4031 
SO 26-86-01 Přeložka venkovního osvětlení v žst Bransouze   
SO 26-92-01 Kácení dřevin 
kterou rovněž investorsky zajišťuje Správa železnic (obě stavby společné výběrové řízení) a 
která bude realizována ve stejném termínu. 
 

 

Požadavky před realizací stavby : 

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými 
nálezy je povinen učinit podle § 22 odst. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 
v platném znění každý, kdo provádí činnosti, které mohou poškodit či zničit archeologické 
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nálezy.  Oznámení lze učinit prostřednictvím tohoto webového formuláře provozovaného 
Archeologickým ústavem AV ČR, Praha v. v. i. a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno v. v. i. 

Zhotovitel stavby učiní toto oznámení nejpozději dva týdny před zahájením terénních 
prací, aby bylo možné vyřídit všechny nezbytné formality spojené s provedením záchranného 
archeologického výzkumu. 

Vzhledem k tomu, že stavba je hrazena z veřejného rozpočtu, je povinností stavebníka 
(dle §152, odst. 4, zák. 183/2006 Sb.) zajistit technický dozor stavebníka a autorský dozor 
projektanta. 

Důležité upozornění : 

Předpoklad realizace stavebních prací se předpokládá v době 07:00-21:00 hod. V případě 
provádění prací mimo tuto dobu je nutno s ohledem na hlukové limity splnit zákonné 
požadavky, příslušné předpisy, vyhlášky, nařízení apod.   

 
 

A.2.1 Celkové technické řešení 

a) Stručný popis stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby. Cílem díla je výměna stávajících kolejových 

obvodů za PN (počítače náprav) na zhlaví č.2 v žst Bransouze. Dále se provede pokládka 
kabelové trasy napájení pro přejezd.zabezp.zařízení (ve společné trase jako trasa zab.zařízení) 
a přeložky sdělovacích kabel.tras.  
 
Poznámka : v rámci stavby „Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno – 
Jihlava“ bude provedena rekonstrukce PZS (světelná přejezdová zabezpečovací zařízení) typu 
VUD v záhlaví stanice žst. Bransouze (včetně nové kabelizace a osazení reléového domku). Dále 
dojde k rekonstrukci železničního svršku a spodku, k úpravě odvodnění, vložení nové přejezdové 
konstrukce, vzhledem k posunu polohy přejezdu (cca 10m směrem do stanice) dojde k úpravě 
silnice III/4031 a hospodářského sjezdu u přejezdu. PZZ bude mít vazbu na SZZ v žst. Bransouze.  
Provede se přeložka stožáru osvětlení v žel.stanici.  
 
Drážní doprava je organizována a provozována dle předpisu SŽDC D1 a jedná se o 
jednokolejnou neelektrizovanou trať. Průjezdný průřez na trati je Z-GC, maximální rychlost 
v dotčeném úseku stavby je 80 km/h a traťová třída trati je D4 (22,5 t / 8,0 t). Přejezd se 
nachází v extravilánu. Maximální traťová rychlost 85 km/hod. 
 
Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. 

 
Určující limitní požadavky na návrh řešení. 
Projektantem předložené řešení posunutí polohy přejezdu 10m směrem do stanice Bransouze  

Bude se jednat o stavbu dráhy ve smyslu § 5 zákona 266/1994 Sb., o dráhách. Z hlediska 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
se jedná o změnu dokončené stavby a jde o stavbu trvalou. Z hlediska účelu užívání se jedná o 
stavbu dopravní infrastruktury. 
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b) Změny v objektové skladbě 
Nenastaly žádné změny oproti předchozímu stupni dokumentace, neboť předchozí stupeň 
dokumentace nebyl vypracován. Jedná se o projektovou dokumentaci sloužící pro společné 
povolení stavby.  

c) Kapacitní údaje stavby 
- Nové napájecí vedení pro zabezp.zařízení přejezdu (poznámka : nový napájecí kabel veden 

v souběhu s trasou zabezp.zařízení)  ................................................................................. 1 ks 
- Přeložka sdělovací kabelové trasy ……………………………………………………………………………….. 1 ks 
 

A.2.2 Dočasné stavby a zařízení 
Součástí stavby nejsou žádné dočasné stavby ani zařízení. Navržené zařízení staveniště není 
dočasnou stavbou, jedná se o zázemí stavby pro účely provedení prací a vytvoření zázemí 
stavby. 
 

A.2.3 Objekty podléhající TBZ a předčasné uvádění stavby do provozu 
Stavba bude uváděna do zkušebního provozu postupně dle harmonogramu zpracovaného 
vybraným zhotovitelem a schváleného investorem. Je předpokládán zkušební provoz celé 
stavby v délce max. půl roku. 

V případě staveb drah musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního 
rozhodnutí ověřena technicko-bezpečnostní zkouškou a zkušebním provozem. Rozsah a 
podmínky technicko-bezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. 
vyhláška č.177/95 Sb. 

Při provádění stavby je nezbytně nutné některé objekty ihned po jejich dokončení 
uvést do provozu, předběžného užívání, ještě před dokončením celé stavby.  

Zkušební provoz se zavede po provedení technicko-bezpečnostní zkoušky vydáním 
rozhodnutí o povolení zkušebního provozu s uvedením podmínek a doby trvání. O povolení 
zkušebního provozu musí stavebník požádat Drážní úřad. 

Způsobilost určeného technického zařízení k provozu schválí Drážní úřad vydáním 
průkazu způsobilosti. Podkladem pro schválení je technická prohlídka a zkouška, kterou zajistí 
výrobce určeného technického zařízení na svůj náklad u právnické osoby, kterou určí 
Ministerstvo, nebo na základě prohlášení výrobce o shodě výrobku s technickými předpisy. 

a) Seznam určených technických zařízení 
Zařízení elektrická: přejezdové zabezpečovací zařízení, napájecí kabel elektro PZS. 

b) Seznam PS a SO podléhajících technicko-bezpečnostní zkoušce 
Technicko-bezpečnostní zkoušce podléhají, napájení přejezdu a přejezdové zabezpečovací 
zařízení. 

 

A.2.4 Seznam PS a SO s objekty s přímou vazbou na parametry interoperability 
Stavba se nachází na ostatní dráze celostátní na trati Retz (OBB) (část) – Kolín (mimo), TUDU 
120124 (Bransouze - Luka nad Jihlavou) nezařazené do TEN a podléhající požadavkům  
Nařízení Komise (EU) 2016/919 (TSI CCS) ve znění PNK (EU) 2019/776 a PNK (EU) 2020/387. 
 
Požadavky na stavbu ve smyslu bezbariérového užívání staveb nevznikají. 
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Číslo SO, PS Název SO, PS Vlastník Správce 

    

Subsystém řízení a zabezpečení 
PS 26-01-11 SZZ Bransouze  SŽ, s.o. SŽ, s.o., OŘ Brno, SSZT  

    

 
Certifikát notifikované osoby, který je přiložen v části dokumentace N.1 byl zpracován 
komplexně na původní nerozdělený PS 26-01-11 SZZ Bransouze a PZZ km 178,860.  Znamená 
to, že certifikace byla provedena i na zde obsaženou část SZZ Bransouze jenž je obsahem 
proj.dokumentace této stavby.  
Certifikátu notifikované osoby je přiložen v části dokumentace N.1. 

Součástí projektu nejsou zařízení a stavby týkající se cestujících, proto nebudou 
dotčena nařízení o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti 
železničního systému pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností 
pohybu. 
 
 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 Provedené průzkumy : 
 místním šetřením,  fotodokumentace pořízená při vstupní prohlídce staveniště 
 nákresný přehled trati 
 konzultace projektanta se zástupcem investora 
 v rámci zpracování dokumentace byl proveden geotechnický průzkum (firma 

WALTEC GDS, 04-07/2021, zakázk.č.17-21). Zpráva o výsledcích průzkumu  
je v digitální verzi součást tohoto stav.objektu. 

 Ověřené údaje o umístění a stavu inženýrských sítí  
 mapy správců inženýrských sítí ve správě ČD, a.s. a Správy železnic, s.o. (ČD 

Telematika, SŽDC-OŘ Brno (ST, SEE. SSZT, SPS, SMT) 
 mapy správců inženýrských sítí mimodrážních  
 Geodetické a mapové podklady 

 Geodetické zaměření zájmového prostoru, zpracované spol. Chládek a Tintěra 
Havlíčkův Brod (provedeno 04/2021), použito pro návrh GPK.  

 výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy 
 výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy 
 Konzultace projektanta se zástupcem investora 
 Pochůzka trati 
 Místní šetření a porady projektanta 
 Nákresný přehled trati 
 
 

I. Objednatel oznámil pomocí elektronického nástroje E-ZAK dne 25.5.2020 úmysl 
zadat veřejnou zakázku na předmětnou dokumentaci. 

II. Zvláštní technické podmínky pro vypracování projektu stavby ze dne 12.5.2020. 

III. Všeobecné podmínky na projektovou dokumentaci železničních staveb. 

IV. Závazný vzor Smlouvy o dílo. 



„Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze“  
A – Průvodní zpráva 

  DUSP+PDPS 11/2022 

DMC Havlíčkův Brod, s. r. o.  Stránka 11 

V. SŽDC Směrnice GŘ č. 11/2006 - Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních (platné znění).  

VI. SŽDC Směrnice GŘ č. 20 - Směrnice pro stanovení a členění investičních  nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty (platné znění). 

VII. Vyhláška č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb, příloha č.10 (Rozsah a 
obsah dokumentace DUSP) 

VII. Vyhláška č. 169/2016 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr 

VIII. Příloha č.3, 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění 

 

A.4 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ 

Hlavním důvodem a účelem stavby je dosažení normového stavu a zvýšení bezpečnosti 
železniční a silniční dopravy. 
 
Jedná se o dokumentaci pro společné povolení (DUSP) a dokumentaci pro provádění stavby 
(PDPS).  
Hlavním cílem stavby je výměna stávajících kolejových obvodů za PN (počítače náprav) na 
zhlaví č.2 v žst. Bransouze. Traťová rychlost 80 km/hod nebude měněna, zůstane stávající. 
Dalším důležitým záměrem je zvýšení bezpečnosti a kultury cestování na úroveň odpovídající 
současným trendům a zajištění provozuschopného a bezpečného stavu železniční trati bez 
častých požadavků na opravné práce.  
Projektová dokumentace předpokládá, že většina stávajících staveb a zařízení budou po jejich 
odstranění odvezeny na skládku. Vlastník zařízení, který je současně objednatelem této 
dokumentace a žadatelem o vydání společného povolení vyslovuje s tímto postupem souhlas, 
jelikož u většiny dosavadních staveb a zařízení se již, s ohledem na jejich stáří, nedá uvažovat 
s jejích dalším využitím. 
 
Systém ETCS. 
V současné době není na předmětné trati v činnosti vlakový zabezpečovač. 
Systém vlakového zabezpečovače třídy "A" - ETCS není předmětem této stavby. V rámci řešení 
projektové dokumentace není tato problematika řešena, protože rozsah stavby je především 
omezen na řešení rekonstrukce úseku koleje spojené se stavbou nového PZS a přejezdové 
konstrukce. V současnosti zde není zaveden systém ETCS.  
 
 
 

A.5 PŘEHLED VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ HMOTNÝCH INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
 

Číslo SO, PS Název SO, PS Vlastník Správce 
PS 26-01-11 SZZ Bransouze  SŽ, s.o. SŽ, s.o., OŘ Brno, SSZT  
SO 26-30-01 Přeložky a úpravy kabelů SŽ SŽ, s.o. SŽ, s.o., CTD  
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Většina stavby – provozní soubory a stavební objekty budou ve vlastnictví SŽ, s.o. (=Správa 
železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1).   
 

Podrobný popis vlastníků a správců: 
SŽ Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234 
 
 

A.6 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU, VČETNĚ 
BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je v souladu s vyhláškou č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb.   
Navržené technické řešení zohledňuje vyhlášku o technických požadavcích na stavby (OTP) a 
vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. Navržené řešení rovněž zohledňuje vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou se stanoví 
stavební technický řad drah. 

Stavební materiály budou použity pouze takové, které splňují obecné technické 
požadavky na výstavbu. Rovněž jsou dodrženy další předpisy Správy železnic, státní 
organizace, dříve SŽDC, s.o. (viz. příslušné technické zprávy jednotlivých stavebních objektů).  

Obecně platí, že při zpracování všech projektů drážních staveb je věnována prioritní 
pozornost tomu, aby byly splněny požadavky právních předpisů na bezbariérové užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V řešeném případě se jedná o 
prosté křížení železnice se silnicí III.třídy a není zde poptávka na zajištění pěší komunikace přes 
tento přejezd. Tzn. nevzniká zde potřeba na zajištění bezpečného přístupu pro pěší a tak 
nebylo nutné zohledňovat vyhlášku 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 
 

A.7 ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Dokumentace byla uspořádána, dle pokynu objednatele, dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v 
platném znění a podle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, změna č. 1 a to v následujícím členění: 

 
A. Průvodní zpráva 

  B. Souhrnná technická zpráva 
   B.1 Souhrnná technická zpráva 
   B.2 Zásady organizace výstavby 
   B.3 Geotechnický průzkum 
   B.4 Plán BOZP 
   B.5   Odpadové hospodářství 
   B.6.1  Povodňový plán 
   B.6.2 Havarijní plán 

 
  C. Situační výkresy 
   C.1 Situační výkres širších vztahů (M 1:5 000) 
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   C.2 Koordinační situace stavby (M 1: 1000) 
C.3. Podrobná koordinační situace (M 1:250) 

 
D. Dokumentace objektů 

D.1 Technologická část 
D.1.1 Zabezpečovací zařízení 

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení  
     PS 26-01-11 SZZ Bransouze  

D.2 Stavební část 
    D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.5 Dálková, optická, závěsná kabelizace (DK, DOK, ZOK)  
 SO 26-30-01 Přeložky a úpravy kabelů SŽ  

 
D.3 Požárně bezpečnostní řešení 
D.4 Posouzení vlivů vvn na sítě spol. SŽ 

 
N. Dokladová část 

N.1 Dokladová část pro správní řízení 
Stanoviska správců inženýrských sítí 
Projednání s dotčenými organizacemi a orgány státní správy 
Projednání – životní prostředí  
Projednání stavby s organizačními složkami ČD a SŽ 
Majetkoprávní doklady 
Ostatní 

I. Geodetická dokumentace   
     I.1 Technická zpráva  
     I.2 Majetkoprávní část 
     I.3 Návrh vytyčovací sítě 
     I.4 Koordinační vytyčovací výkres 
     I.5 Obvod stavby 
     I.6 Geodetické a mapové podklady 

R. Náklady stavby (neobsazeno) 
 
 

A.8 VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ A NOREM 

V rámci technického řešení jednotlivých stavebních objektů nebyly v projektové dokumentaci 
zapotřebí žádné výjimky z norem a předpisů. 
 
 

A.9 SOUPIS POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 

Obecně platné právní předpisy v platném znění 
Označení Název 

NV č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 
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Označení Název 

Vyhláška č. 132/1998 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

Vyhláška č. 243/1996 Sb. 
kterou se mění a doplňuje Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický 
řád drah 

Zákon č. 309/2006 Sb. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Vyhláška č. 93/2017 Sb. O katalogu odpadů 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 395/1992 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

Vyhláška č. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 

Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon 

Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí 

Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech 

Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 104/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

Zákon č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

Zákon č. 266/1994 Sb. O dráhách 

 
 
Předpisy 
Označení Název 

Bp1 
Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a 
pohybu v jeho prostorách a v propstorách železniční dráhy provozované Správou železnic, 
státní organizací 

Bp3 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 
Správy železnic, státní organizace 

SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 

SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku 

SŽDC (ČD) SR 103/7(S) Služební rukověť - Pasport železničního svršku dle číselníku traťových a definičních úseků 

SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 

SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení 

SŽDC (ČSD) SR 103/6(S) Služební rukověť - Výkresy materiálu pro železniční svršek. Výhybky soustavy R 65, S 49, T 

SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 

SŽDC D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy 

SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 

SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 

SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt 
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SŽDC S3 Železniční svršek 

SŽDC S3/2  Bezstyková kolej 

SŽDC S3/5 Předpis pro sváření součástí železničního svršku v traťovém hospodářství 

SŽDC S4 Železniční spodek 

SŽDC SR 103/1(S) Služební rukověť - Seznam vzorových listů železničního svršku  

SŽDC SR 103/3(S) Služební rukověť - Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej 

SŽDC SR 2/1(S) Služební rukověť - Postup prací a jejich přejímka při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek 

SŽDC SR 70 Služební rukověť - Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 

SŽDC T1 Telefonní provoz 

SŽDC T100 Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení 

SŽDC T113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení 

SŽDC T200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu 

SŽDC T7 Rádiový provoz 

SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

 
 
Předpisy 

Označení Název 

SŽDC (ČD) M21 Předpis pro staničení železničních tratí 

SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku 

SŽDC (ČSD) T100 Provoz zabezpečovacích zařízení 

SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 

SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení 

SŽ Bp1  
Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a 
pohybu v jeho prostorách a v propstorách železniční dráhy provozované Správou železnic, 
státní organizací 

SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 
Správy železnic, státní organizace 

SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 

SŽDC D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy 

SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 

SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 

SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt 

SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 

SŽDC S3 Železniční svršek 

SŽDC S3/2  Bezstyková kolej 

SŽDC S3/5 Předpis pro sváření součástí železničního svršku v traťovém hospodářství 

SŽDC S4 Železniční spodek 

SŽDC SR 103/1(S) Seznam vzorových listů železničního svršku  

SŽDC SR 103/3(S) Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej 

SŽDC (ČSD) SR 103/6(S) Výkresy materiálu pro železniční svršek. Výhybky soustavy R 65, S 49, T 

SŽDC (ČD) SR 103/7(S) Pasport železničního svršku dle číselníku traťových a definičních úseků 

SŽDC SR 2/1(S) Postup prací a jejich přejímka při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek 

SŽDC SR 70 
Služební rukověť 
Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 

SŽDC T113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení 
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Označení Název 

SŽDC T200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu 

SŽDC T7 Rádiový provoz 

SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

 
Technické normy 

Označení Název 

ČSN 73 0415 Geodetické body 

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení 

ČSN 73 0421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou 

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách  

ČSN 73 6058 Jednotlivé řadové a hromadné garáže 

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic. Základní ustanovení. 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu 

ČSN 73 6360 
Komentář 

Komentář k ČSN 73 6360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha 
Část 1 Projektování 
Část 2 Stavba a přejímka, provoz a údržba 

ČSN 73 6360-1 
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 
1: Projektování 

ČSN 73 6360-2 
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 
2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 

ČSN 34 2650 ed. 2 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení 

SŽDC (ČD) TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

SŽDC (ČSD) TNŽ 73 6311 Navrhování kolejišť ve stanovištích a dopravnách celostátních drah 

SŽDC (ČSD) TNŽ 73 6395 Traťové značky. Staničníky a mezníky ČD. Tvary, rozměry a umístění. 

 
Seznam použitých zkratek 

Bpv Balt po vyrovnání 

ČD České dráhy, a.s. 

ČSN Česká technická norma 

DI PČR Dopravní inspektorát Policie České republiky 

DK Dopravní kancelář 

DOSS Dotčené orgány státní správy 

DÚ Definiční úsek 

GPK Geometrické parametry koleje 

GTP Geotechnický průzkum 

HZS Hasičský záchranný sbor 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

JŽM Jednotná železniční mapa 

KHS Krajská hygienická stanice 



„Doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v žst. Bransouze“  
A – Průvodní zpráva 

  DUSP+PDPS 11/2022 

DMC Havlíčkův Brod, s. r. o.  Stránka 17 

KJŘ Knižní jízdní řád 

KL Kolejové lože 

LPP Ložná plocha pražce 

NN Nízké napětí 

OŘ Oblastní ředitelství 

OTP Obecné technické podmínky 

PP Pražcové podloží 

PZS Světelná přejezdová zabezpečovací zařízení  

PZZ Přejezdové zabezpečovací zařízení 

RD Reléový domek 

SEE Správa elektrotechniky a energetiky 

S-JTSK Systém - Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SSV Stavební správa Východ 

SSZT Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

SŽ Správa železnic, státní organizace 

TBZ Technicko bezpečnostní zkouška 

TK Temeno kolejnice 

TKP Technické kvalitativní podmínky 

TNŽ Technická norma železnice 

TPD Technické podmínky dodací 

TSI Technická specifikace interoperability 

TTP Tabulka traťových poměrů 

TÚ Traťový úsek 

TÚDC Technická ústředna dopravní cesty 

TV Trakční vedení 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

VB Výpravní budova 

ZDD Základní dopravní dokumentace 

ZKPP Zesílená konstrukce pražcového podloží 

ŽST Železniční stanice 

 

A.10 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 

Stavba je dle plánů a záměrů objednatele, tj. Správy železnic, s.o., připravována tak, 
aby její realizace proběhla v době možného čerpání finančních příspěvků v rámci SFDI. 

Předpokládaný termín realizace stavby: 

Zahájení a ukončení stavby: 2025  
Přípravná fáze stavby:   30 dní 
Hlavní stav.práce silnice :  35 dní 
Hlavní stav.práce železnice :  15 dní 
Dokončovací práce :   15 dní 
Dokončovací práce žel.svršek : 1 den (3.podbití koleje) 

Hlavní stavební práce budou realizovány v jedné stavební sezóně (2025).   

Požadavky na postupné provádění stavby a lhůty výstavby (předpoklad realizace r.2025): 
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Poznámka : projektant předpokládá, že určení přesného termínu realizace stavby provede 
investor až budou známy a naplánovány výluky na předmětné trati. 

Stavební 
postup  Stručný rozsah prací  

V období 

od dny do 

č.0 

Bez výluk: 
Předání staveniště, přípravné práce např. závazné 
objednání materiálu, dopravní opatření (DIO) povolovací 
proces, proj.dokumentace provádění stavby, dílenská 
dokumentace, objednání výroby apod.  

 15  

č.1 
Bez výluk: 
přípravné práce, zařízení staveniště, zřizování dočasných 
přístupových komunikací (bez výluk), DIO osazení 

 15  

č.2 

Bez výluk: 
Vybourání částí silnice a zřízení nových konstrukčních 
vrstev silnice (bez živičných vrstev) úprava hospodářského 
sjezdu a terénní úpravy s odvodněním v blízkosti silnice  

 35  

č.3 

Nepřetržitá výluka koleje: 
Rekonstrukce železničního svršku a spodku, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce,  přejezdové zabezpečovací zařízení 
vč.kabelových tras, část elektro – napájení přejezdu, 
přeložky a úprava sdělovacích tras. Ve finální fázi výluky 
zřízení živižných vrstev silnice a části sjezdu  
Kolejově : 1.TK v úseku Třebíč – Jihlava *) 

 15  

č.4 

Bez výluk: 
dokončovací práce bez nároku na výluky koleje, úklid 
staveniště, případné stavební úpravy poškozených 
komunikací 

 15  

č.5 
Třetí směrová a výšková úprava části staniční koleje č.1. 
Broušení kolejnic nebude prováděno.  (1 x denní výluka 
kolejově 7:30-13:30) cca 3 měsíce po hlavní výluce  

 1  

 
 
 

A.11 ZÁVĚR 

Před zahájením stavby i v jejím průběhu musí být postupováno ve smyslu platného znění 
právních předpisů, technických norem a předpisů SŽ. 
 
 
 
V Havlíčkově Brodě, 11/2022, aktualizace 01/2023 Vypracoval: Ing. Pavel Bláha 
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