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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 Charakteristika uzemi stavby

Stavba bude umisténa z velké ¢asti na pozemcich drahy ¢.1792/1, 1781/5 a 1781/1 ve
vlastnictvi Ceskych drah na pozemcich ve vlastnictvi Spravy Zeleznic.

Pfehledna tabulka je také uvedena v kapitole B.1.15. Zafizeni stavenisté bude
umisténo na pozemku SZ poz.¢. 1781/1. Viechny vy3e uvedené pozemky stavby se nachazeji
v katastr.izemi Bransouze (609471). Zafizeni stavenisté bude provedeno v nezbytném
rozsahu s vyuzitim mobilnich bunék. Po ukonceni praci budou pozemky zafizeni stavenisté
uvedeny do plivodniho stavu.

DotCené Uzemi stavby se nachazi viceméné v extravildnu obce Bransouze a pouze
kabelova trasa vedena po draznim pozemku do vypravni budovy se castecné ,dotyka“
intravilanu obce.

Stavajici zelezni¢ni trat ¢. 240 dle KIR (knizniho jizdniho Fadu) bude dotéena stavbou
v km 178,280 000 do 179,230 000 (predevsim kabelovou trasou).

Terén je mirné zvinény a pomérné dobre pristupny (po koleji i po komunikacich). Na
stavenisté se mechanizace a materiadl bude dopravovat po draznim télese a soucasné po
pfilehlych komunikacich.

B.1.2 Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Stavba je feSena v souladu s Uzemnim planem obce Bransouze, respektive nedochazi
k jakékoliv zméné s ohledem na Uzemni plan. Stavba jako takova je umisténa do stavajicich
draznich pozemkd.

Stavba (zdmér) neni v rozporu s Uzemnim planem, jak vyplyvd ze sdéleni Méstského uradu
Tiebi¢, Odboru rozvoje a Uz.planovani vydaného dne 30.9.2021 (&.j. ORUP 69376/21 - SPIS
132/2021/HaD) a aktualizovaného stanoviska ORUP 87170/22 - SPIS 190/2022/KoD ze dne
25.11.2022. Dle vyjad¥eni Uradu Méstyse Ok¥isky, stavebniho Gfadu je stavba dle §15, odst.2
stav.zakona v souladu se zaméry Uz.planovani vydaného dne 28.11.2022 (¢.j. UMOK/SU-
2248/2022-M).

B.1.3 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky zobecnych
pozadavki na vyuZivani tzemi
Tyto informace nejsou projektantovi znamy a pozadavky tohoto typu nevznikaji.
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B.1.4 Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organt

PoZadavky sprdvci siti

CEPS, a.s., Elektrdrenskd 774/2, Praha 10, ¢.j. 09383/2022/JHA (ze dne 21.10.2022)
V zdjmovém tzemi se nachdzi ochranné pdsmo vedeni prenosové soustavy (220 kV).

Ceské radiokomunikace, a.s., Skokanskd 2117/1, Praha 6, ¢&j. UPTS/0S/317553/2022 (ze dne
24.10.2022)
Nedojde ke styku s Zadnym podzemnim vedenim.

CETIN, a.s., Ceskomoravskd 2510/19, Libefi, 190 00 Praha 9, &j. 812536/22 (ze dne 21.10.2022)
Dojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (ddle jen ,,SEK”) spolecnosti CETIN a.s.

E.G.D, a.s., Lidickd 1873/36, Cernd Pole, 602 00 Brno, &j. D8626-26212692 (ze dne 25.10.2022)
V zdjmovém uzemi se nachdzi zarizeni ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s.

GasNet, s.r.o.es (GasNet Sluzby, s. r.0.) Plyndrenskd 499/1, Brno, ¢.j. 5002715059 (ze dne 31.10.2022)
V zdjmovém tzemi se nachdzi VN, NN sité spolecnosti.

Obec Bransouze, Bransouze 40, 675 21 Okrisky, viz stanovisko k predmétné stavbé a PD ze dne
3.11.2022 (viz niZe c¢ast ,,Spinéni poZadavki dotcenych orgdni”®).

Sprdva Zeleznic, stdtni organizace, Oblastni feditelstvi Brno, Kounicova 26, Brno, ¢&j. 20357/2022-57-
OR BNO-OPS (ze dne 03.11.2022)
V zdjmovém tzemi se nachdzi sité. Stanovisko obsahuje obecné poZadavky.

T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomickova 2144/1, Praha 4, ¢.j. E53540/22 (ze dne 21.10.2022)
Na zdkladé predloZenych projektovych podkladi ddvdme souhlasné stanovisko k vyddni Uzemniho
souhlasu/rozhodnuti (Stavebniho povoleni) a ndsledné souhlas s realizaci stavby.

Vodafone Czech Republic a.s., Technickd 23, Brno, ¢.j. MW9910210278481355 (ze dne 21.10.2022)
Ve vdmi zadaném zdjmovém uzemi a v uvedené vysce (vyska stavby: 5 m, vyska jefdbu: 0 m) se
nenachdzi Zddné podzemni ani nadzemni vedeni nasi spolecnosti.

Sekce nakladdni s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany tizemnich zdjmu a statniho odborného
dozoru, Tychonova 1, Praha 6, Sp.zn. 141939/2022-1322-0UZ-BR, ze dne 1.11.2022
Ministerstvo obrany neeviduje v resené lokalité inZenyrské sité a podzemni telekomunikacni vedeni.

Spinéni poZadavki dotéenych orgdnii
CETIN, a.s., Olsanskd 2681/6, Praha 3, C.j. 822726/22 (ze dne 30.11.2022)

Dojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (ddle jen ,,SEK”) spolecnosti CETIN a.s.

(1) Na Zadatelem uréeném a vyznaceném Zdjmovém uzemi se vyskytuje SEK spole¢nosti CETIN

a.s.;

(ll) Spolecnost CETIN a.s. za podminky spinéni bodu (lll) tohoto Vyjddreni souhlasi, aby Stavebnik
a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zdjmovém uzemi vyznaceném v Zddosti, proved| Stavbu a/nebo
¢innosti povolené pfislusnym sprdavnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zdkona;
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(1l) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem je povinen Fidit se Vseobecnymi podminkami ochrany
SEK, které jsou nedilnou soucdsti Vyjadreni;

(IV) Pro pripad, Ze bude nezbytné preloZeni SEK, zajisti vZdy takové preloZeni SEK jeji vlastnik, spole¢nost
CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zdkona o
elektronickych komunikacich povinen uhradit spolecnosti CETIN a.s. veSkeré ndklady na nezbytné
upravy dotceného useku SEK, a to na urovni stdvajiciho technického feseni;

(V) Pro ucely preloZeni SEK dle bodu (V) tohoto Vyjddreni je Stavebnik povinen uzavfit se spolecnosti
CETIN a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

Vyjddreni je platné pouze pro Zdjmové uzemi uréené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro Divod
Vyjddreni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zddosti.

Vyjddreni pozbyvad platnosti i) v Den konce platnosti Vyjdadreni, ii) zménou rozsahu Zajmového uzemi Ci
zménou Divodu Vyjddreni uvedeného v Zddosti a/nebo iii) jakymkoliv porusenim kterékoliv povinnosti
stanovené Vseobecnymi podminkami ochrany SEK, to vSe v zdvislosti na tom, kterd ze skutecnosti
rozhodnd pro pozbyti platnosti Vyjadreni nastane nejdrive.

EG.D, a.s., Regiondlni sprdva Jihlava, Riegrova 348/78, 674 01 Trebic, ¢.j. D8626—27073925 (ze
dne 02.11.2022)

Vyjdadreni k Zadosti o souhlas se stavbou a cinnosti v ochranném pdsmu zarizeni distribucni
soustavy (elektrickd sit) ve vilastnictvi EG.D. Souhlas s provedenim akce pfi splnéni podminek
stanoviska v bodech 1-12.

CEPS a.s., Elektrdrenskd 774/2, 101 52 Praha 10, ¢&.j. 09492/2022/JHA (ze dne 25.10.2022)

se Zamérem souhlasime za spinéni nasledujicich podminek

Zamér se nachdzi v ochranném pdsmu zafizeni pfenosové soustavy (ddle jen ,,OP“), ve kterém neni bez
pisemného souhlasu jeho viastnika (CEPS, a.s.) povoleno zfizovat stavby & umistovat konstrukce a jind
podobnd zarizeni. Pokud to technické a bezpecnostni podminky umoZriuji a nedojde-li k ohroZeni Zivota,
zdravi, majetku nebo bezpecnosti osob, vlastnik zafizeni pfenosové soustavy (CEPS, a.s.) udéli podle §
46 odst. 11 zdkona ¢& 458/2000 Sb., energeticky zdkon pisemny souhlas se stavbou nebo s ¢innosti v
ochranném pdsmu (ddle jen ,Souhlas s Cinnosti v OP“). Souhlas s cinnosti v OP bude obsahovat
podminky, za kterych bude udélen. Bez udéleného Souhlasu s ¢innosti v OP nebude mozZné v OP Zamér
provddeét.

Pro posouzeni moznosti vyddni Souhlasu s ¢innosti v OP bude nutné podat CEPS a.s., elektronickou
Zddost (bude zajisténo investorem pred realizaci stavby v r.2025).

Obec Bransouze, ¢.p.40, 675 21 Okrisky, C.j. - (ze dne 3.11.2022)

Na zdkladé Vasi Zadosti ze dne 28. 08. 2021 Vam sdélujeme, Ze k projektové dokumentaci nemdme
ndamitek. Na dotceném uzemi se nachdzeji inZenyrské sité v nasem majetku a sprdveé. Obec Bransouze
je vlastnikem a provozovatelem vodovodu a kanalizace. Zéddme, aby pfi realizaci stavby nejezdila tézkd
technika — vozidla nad 3,5 tuny pres pozemek p. ¢. 1792/3 ve vlastnictvi obce Bransouze. Jednd se o
pozemek v prostoru za nddrazni budovou, na kterém je osazena zdmkovd dlaZba s nedostatecnou
nosnosti. Dojde-li ke znecisténi nebo poskozeni pozemki nebo komunikaci ve vlastnictvi obce
Bransouze, stavitel uvede tyto pozemky do ptvodniho stavu.

MéU Trebic, Odbor rozvoje a tzemniho pldnovdni, Oddéleni Urad tzemniho pldnovdni, Karlovo
ndm. 104/55, 674 01 Trebi¢, ¢.j. ORUP 69376/21 - SPIS 132/2021/HaD (ze dne 30.9.2021)

Orgdn uradu uzemniho pldnovdni jako pfislusny sprdvni orgdn dosel k zdvéru, Ze je
zamér pripustny.
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MéU Trebié, Odbor rozvoje a tzemniho pldnovdni, Oddéleni Urad tzemniho pldnovdni, Karlovo
ndm. 104/55, 674 01 Trebi¢, ¢.j. ORUP 87170/22 - SPIS 190/2022/KoD (ze dne 25.11.2022)
Dopliujici stanovisko ke stanovisku z r.2021.

Urad méstyse Okfisky, stavebni ufad, Jihlavskd 1, 675 21 Okfisky, ¢.j. UMOK/SU-1905/2021-M
(ze dne 17.9.2021)

Ufad méstyse v Okfiskdch, jako stavebni urad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. e) zdkona ¢ 183/2006
Sh., o uzemnim pldnovdni a stavebnim rddu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisu (ddle jen
"stavebni zakon"), podle ustanoveni § 15 odst. 2 stavebniho zdkona

sdéluje, Ze navrZend stavba

Doplnéni pocitact naprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze
Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava

na pozemku parc. ¢. 1412, 1781/1, 1781/5, 1790/1, 1790/2, 1792/1 v katastrdlnim tzemi
Bransouze je v souladu se zaméry tuzemniho planovdni v dotéeném uzemi.

Policie Ceské republiky, Krajské Feditelstvi policie Kraje Viysocina, UO Trebi¢, DI PCR, Brdfova tF.
11, 674 01 Trebic, ¢.j. KRPJ-124813-2/CJ-2022-161006-ROU ze dne 18.1.2023

DI Policie CR Trebi¢ po prostudovdni dokumentace zpracované firmou DMC Havlickdv Brod
s.r.o.., datum: 0482021, k vyse uvedené akci dle ust. § 10 odst. 4 pism. b), § 16 odst. 2 pism. b) zdkona
¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisti a § 77 odst. 2 pism. b) zdkona
¢. 361/2000 Shb. o provozu na pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisu, vyddva:

1) souhlasné stanovisko pro stavebni rizeni

2) souhlasné stanovisko s umisténim trvalého dopravniho znaceni a zarizeni

3) souhlasné zdvazné stanovisko se zménou pripojeni sjezdu UK

za dodrZeni ndsledujicich predpokladii:

- rozhledové poméry sjezdu musi byt konstruovdny v souladu s CSN 736101 ¢l. 11.9; délka
rozhledu pro zastaveni pro min. rychlost 50 km/hod., vrcholy stran rozhledovych

trojuhelnikt musi byt umistény do stredu prilehlého jizdniho pruhu vlevo i vpravo — nutno opravit
- napojeni stavajiciho silnicniho télesa na nové vybudovanou komunikaci musi byt plynulé (nelze
skokové ménit Sirkové parametry komunikace)

- provedeni a umisténi prejezdového zabezpecovaciho zafizeni musi odpovidat poZadavkim CSN
736380

- na nové umisténé vystrazniky na prejezdu P 3664, budou uZity zdroje svétla na bdzi technologii
LED, aby bylo zabrdnéno tzv. "Fantom efektu"

- pouZité dopravni znaceni musi byt schvdleno pro provoz na pozemnich komunikacich

- soucasné se zménou zplsobu zabezpeceni je nutné osadit z obou stran na sil. ¢. 111/4031

DZ ¢. A29 + A31a

- umisténi TDZ dle priloZzené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133

- celd stavba musi byt realizovdna v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém uzivdni staveb
osobami s omezenou schopnosti orientace a pohybu

- prdce v blizkosti komunikaci pfi realizaci je nutno koncipovat takovym zptsobem, aby byl v co
nejmensi mife omezen silnicni provoz, v pfipadé omezeni silni¢niho provozu pohybem stavebnich
mechanizmd, pracovni ¢innosti apod. je nutno zdejsimu DI v dalsim stupni dokumentace predloZit
ndvrh pfechodného dopravniho znaceni

Archeologicky ustav Akademie véd CR, Cechyriskd 363/19, Brno, , ¢.j. ARUB/8241/2021 (ze dne
2.11.2022)
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Archeologicky ustav Akademie véd CR, Brno, v. v. i., upozorfiuje, Ze vyse uvedend stavba se uskutecni na tizemi s
archeologickymi ndlezy. Uzemi dotéené stavbou je chrdnéno jako vefejny zdjem podle zvidstnich prdvnich
predpisd, zejména dle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamdtkové péci, v platném znéni. Md-li dojit
pri provddéni stavebni ¢innosti na uzemi s archeologickymi ndlezy k jakymkoliv zdsahiim do terénu (skryvka,
hloubeni vykopt, apod.), je tieba predpokiddat naruseni nebo odkryti archeologickych ndlezii a situaci, ¢imz
vznikd nutnost provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

POUCENI:

1. Stavebnik je dle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, v platném znéni, povinen
pisemné ohldsit termin zahdjeni zemnich praci jiZ od doby pripravy stavby, Archeologickému ustavu
Akademie véd CR, Brno, v. v. i., a umoZnit jemu nebo oprdvnéné organizaci provedeni zdchranného
archeologického vyzkumu na dotceném uzemi.

2. Pro bezproblémovy priibéh vyzkumu a stavebnich praci doporucuje Archeologicky tstav Akademie véd CR,
Brno, v. v. i., stavebnikovi splnit oznamovaci povinnost alesporn 30 dni pred zahdjenim zemnich praci. Na
ozndmeni Ize vyuZit formuldre dostupné na http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html. Mezi
ndleZitosti ozndmeni patfi mimo jiné pfedpokladané datum zahdjeni stavebni ¢innosti a jeji lokalizace formou
uvedeni parcelnich cisel nebo pripojeni zdakladni projektové dokumentace.

3. Vyzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, v platném znéni,
provddén na zdkladé dohody uzaviené mezi stavebnikem a Archeologickym tstavem AV CR nebo oprdvnénou
organizaci. V pfipadé nedohody urci podminky vyzkumu p¥islusny krajsky urad (srov. § 22 odst. 1 zakona ¢.
20/1987 Sh., o statni pamdtkové péci, v platném znéni).

4. Za standardnich okolnosti je zachranny archeologicky vyzkum provdadén formou dohledu zemnich praci,
pfipadné formou plosného terénniho vyzkumu predstihové nebo soubézZné se stavebni ¢innosti. Konkrétni
podminky provedeni zachranného archeologického vyzkumu jsou bliZe specifikovdny v prislusné dohodé,
uzaviené mezi stavebnikem a Archeologickym ustavem AV CR nebo oprdvnénou organizaci dle § 22 odst. 1
zdkona & 20/1987 Sh., o stdtni pamdtkové péci, v platném znéni.

5. Uhrada ndkladt zdchranného archeologického vyzkumu se Fidi ustanovenim § 22 odst. 2 zékona & 20/1987
Sb., o statni pamdtkové péci, v platném znéni.

6. Dojde-li behem praci k odkryti archeologickych ndlezii mimo zdchranny archeologicky vyzkum, je stavebnik
povinen neprodlené ozndmit tento ndlez pfislusnému stavebnimu uradu a orgdnu stdtni pamdtkové péce a
zdroven ucinit opatreni nezbytnd k tomu, aby ndlezy nebyly poskozeny nebo zniceny, tj. predevsim v misté
ndlezu prdce prerusit —viz § 176 zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni.

Hasic¢sky zdchranny sbor Kraje Vlysocina, uzemni odbor Trebi¢, Zddrského 180, KoZichovice, 674
01 Trebic, ¢.j. HSJI- 3974-2/TR-2022, ze dne 11.11.2022

Usneseni o odloZeni, nebot predmétem Zddosti jsou stavby kategorie 0 a kategorie | podle
vyhlasky ¢. 460/2021 Sh., o kategorizaci staveb z hlediska poZdrni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva, u kterych se v souladu s ustanovenim § 40 odst. 1 zakona ¢. 133/1985 Sh., o
poZdrni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisi nevykondva stdtni poZarni dozor.

Krajska hygienicka stanice Kraje Vysocina, uzemni pracovisté Trebic, Tolstého 1914/15, 586 01
Jihlava, ¢.j. KHSV/27085/2022/TR/HOK/Chro, ze dne 3.11.2022.

S aktualizaci stavby ,Doplnéni pocitact ndprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze” a , Rekonstrukce
prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava“, pro spolecné Fizeni k umistovdni a povolovdni
staveb, s odkazem na § 30, § 77 a § 82 odst. 2 pism. t) zdkona o ochrané verejného zdravi, narizeni
vlddy & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpist

se souhlasi.

Krajskd sprdva a udrZba silnic Vysociny, Jihlava, Kosovskd 16, ¢&.j. KSAUSVP0O/013870/2021 (ze
dne 25.11.2022)
Souhlasné stanovisko spravce silnice za splnéni uvedenych podminek.
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Za dodrzeni vyse uvedenych podminek s akci ,,Doplnéni pocitacd naprav na sudém zhlavi v Zst.
Bransouze” a ,, Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava“ souhlasime
a vydavame souhlasné stanovisko k:

- navrhovanému kaceni dfevin na pozemku 1790/2 (k.u. Bransouze) a to v rozsahu, ktery
je uptesnén v ramci SO 26-92-01 Kaceni dfevin viz ¢ast dokumentace D.2.4.1.

- uloZeni siti do télesa sil. 111/4031 a to v rozsahu, ktery je patrny dle SO 26-50-01 Silnice
111/4031 (viz ¢ast D.2.1.8 Pozemni komunikace, vykres ¢. 2_054 Situace uloZeni siti)

- Upravé (posunuti) polohy stavajiciho sjezdu na sousedni pozemky (stavajici sjezd na
pozemek ¢. 1790/1 bude posunut s ohledem na polohu zavorového bfevna prejezdového
zafizeni)

Sekce nakldddni s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany uzemnich zdjmi a
stdtniho odborného dozoru, pracovisté OUZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,
¢.j. MO 521662/2022-1322 (ze dne 1.9.2021)
souhlasné zavazné stanovisko

S podminkou : minimalné tfi tydny pred zahajenim stavby Zzadame o zaslani pfesného terminu
realizace akce.

MeU Trebi¢, Odbor dopravy, Karlovo nédm. 104/55, 674 01 Trebic, ¢.j. ODKS 97602/22 - SPIS
241/2022/PJ (ze dne 13.12.2022)
S predloZenou projektovou dokumentaci souhlasime a nemame dalSich pripominek.

MeéU Trebi¢, Odbor dopravy, Karlovo ndm. 104/55, 674 01 Trebi¢, ¢.j. ODKS 84616/21 -
SPIS 13484/2021/PJ (ze dne 23.11.2021)

Rozhodnuti ve kterém povoluje Zadateli zvldstni uZivani silnice ¢ 111/4031 a silni¢niho pozemku na
parcele ¢. 1781/1, v km cca 0,820 pfi¢nym umisténim (pfekopem) z divodu uloZeni svodného potrubi
DN 400 a sdélovacich a zabezpecovacich kabeld a silniéniho pozemku na parcele p.¢. 1790/2 v km 0,880
priénym umisténim (prekopem) z diivodu uloZeni svodného potrubi DN 250, vse v k.u. Bransouze v ramci
akce: ,,Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 vietné doplnéni pocitact naprav v Zst. Bransouze na
sudém zhlavi trati Brno — Jihlava“

Zvlastni uzivani se povoluje za téchto podminek:

1. Nové sité, véetn rekonstrukce stavajicich musi byt v komunikaci ulozeny v souladu s CSN 73 6005
,,Prostorové usporadani siti technického vybaveni® a takovym zptisobem (tj. v takovych hloubkach a s
takovou ochranou), aby v pripad¢ stavebnich uprav ¢i rozSifovani dotcené silnice nebylo nutné jejich
prelozeni. Umisténi siti nesmi svou polohou branit opravdm a modernizaci silnice, ztéZzovat provadéni
jeji udrzby a ohrozovat bezpecénost a plynulost silni¢niho provozu.

2. UloZeni siti je tfeba pripravovat tak, aby byl zachovan staly prijezd v obou smérech a provoz na
silnici nebyl omezen.

3. Jakékoliv zmény v umisténi inZzenyrskych siti je nutno pfedem projednat se silnicnim spravnim
ufadem a s majetkovym spravecem komunikace.

4. Zhotovitel vykopovych praci v dostate¢ném casovém predstihu pozada pfislusny silni¢ni spravni
ufad o povoleni zvlastniho uzivani podle § 25 odst. 6 pism.c) bod 3 zakona o pozemnich
komunikacich. Zadost bude obsahovat naleZitosti podle § 40 odst. 5 vyhlasky 104/1997 Sb., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich.

5. Veskera mozna omezeni silni¢niho provozu véetné osazeni piechodného dopravniho znaceni pri
provadéni stavebnich praci je nutno odsouhlasit s Policii CR DI Tiebi¢ a pozadat piislusny silni¢ni
spravni ufad o stanoveni piechodné upravy provozu
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6. Budou dodrzeny pozadavky stanovené majetkovym spravcem dotéené pozemni komunikace tj.
Krajskou spravou a tidrzbou silnic Vyso&iny, Hrotovicka 1102, 674 01 Ttebi¢ zn. KSAUSVPO/
013870/2021 ze dne 2.9.2021 (viz. ptiloha)

7. Za dodrZzeni podminek zvlastniho uzivani zodpovida zadatel, tel.c. 606 624 091.

8. V pripad¢ poruseni podminek stanovenych v tomto rozhodnuti, rozhodne silni¢ni spravni urad podle
§25 odst. 3 zakona o pozemnich komunikacich o odnéti povoleni. Pravnické nebo fyzické osobé, které
bylo odnato povoleni ke zvlastnimu uzivani, 1ze udélit povoleni ke zvlastnimu uzivani na zaklade
znovu podané zadosti nejdiive po uplynuti ti let ode dne, kdy rozhodnuti o odnéti povoleni ke
zvlastnimu uzivani nabylo pravni moci.

(cast Zivotni prostredi)

Krajsky ufad Kraje Vlysolina, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Zizkova 57, 587 33
Jihlava, ¢.j. KUJI 93897/2022, OZPZ 44/2022 M| (ze dne 4.11.2022)

1. Stanovisko k dotceni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti (Natura 2000) :

zdméry ,,Doplnéni pocitact ndprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze“ a ,,Rekonstrukce prejezdu
P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava“ nemohou mit vyznamny vliv na pfedmét ochrany
nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti v plsobnosti Krajského ufadu
Kraje Vysocina

2. Predbéznd informace podle § 90 odst. 18 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody

a krajiny, v platném znéni :

sdéluje, Ze odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi Krajského uradu Kraje Vysocina neni v
dotceném uzemi znam vyskyt Zadného zakonem zvlasté chranéného druhu, ktery by mohl byt
zameéry dotcen. Jejich pfitomnost vSak nelze upiné vyloucit. V pripadé jejich vyskytu je tfeba
kontaktovat OZPZ KrU Kraje Vysocina ke konzultaci dalSiho postupu.

3. Vyjadreni z hlediska zdkona o EIA:
Stavba nepodléhd zjistovacimu Fizeni a posouzeni z hlediska vlivii na Zivotni prostredi dle
zdkona o EIA.

Povodi Moravy, s.p., 602 00 Brno, Drevarska 11, ¢.j. PM-45817/2020-210/Zen (ze dne
5.11.2020)
Podklad k hladin€ Q100 od spravce toku.

Povodi Moravy, s.p., 602 00 Brno, Drevarskd 11, ¢.j. PM- 38903/2021/5203/Fi (ze dne
5.10.2021)

l. Stanovisko spravce povodi
Na zakladé ustanoveni § 54 odst. 4 zakona €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonu
(vodni zakon) vydava Povodi Moravy, s.p. jako spravce povodi k pfedloZzenému zdméru toto

e stanovisko:

a) Z hlediska zajmu danych plathym Narodnim planem povodi Dunaje a Planem
diléiho povodi Dyje (ustanoveni § 24 az § 26 vodniho zakona) je uvedeny zameér
mozny, protoze lze predpokladat, ze zamérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu
a ekologického stavu/potencialu dotéenych atvart povrchovych vod a chemického
stavu a kvantitativniho stavu utvari podzemnich vod, a Zze nebude znemoznéno
dosazeni jejich dobrého stavu/potencialu. Toto hodnoceni vychazi z posouzeni
souladu daného zaméru s vySe uvedenymi platnymi dokumenty.

e Predpokladame, Ze uvedeny zamér vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude
mit vliv na stav vodniho utvaru.
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b) Z hlediska dalSich zajm0 chranénych zakonem €. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakont, souhlasime s uvedenym zamérem.

Upozorfiujeme:

Stavebnik podstupuje riziko moznych nasledk(l vyplyvajici ze stavby v zaplavovém Gzemi a je si plné
védom podminek vodniho zakona a odpovédnosti za zpusobené Skody pfi neplnéni téchto povinnosti
(§ 52 - povinnosti vlastniku staveb a zafizeni v korytech vodniho toku nebo sousedicich s nimi, § 67 -
omezeni v zaplavovych Uzemich, § 85- odpovédnost za zplisobené $kody pfi neplnéni povinnosti).
Povodi Moravy, s.p. nenese odpovédnost za pfipadné $kody zpusobené prichodem velkych vod pfi
povodriovych pritocich nebo Chodem leda.

Il. Vyjadreni spravce VVT Jihlava a jeho pritoku

Jako spravce vodnich toktl (Povodi Moravy, s.p., provoz Jihlava) s pfedlozenym zamérem souhlasime

za podminek:

1. Béhem vystavby nesmi dojit k dotéeni bfehu a koryta vodniho toku nad ramec nezbytnych
stavebnich praci, znecisténi toku stavebnim odpadem a dalSimi latkami nebezpe&nymi vodam.
Zavadné latky, lehce odplavitelny material ani stavebni odpad nebudou volné skladovany na
bfehu ani v blizkosti vodniho toku.

2. Pripadné kaceni biehového porostu podél vodniho toku je nutno odsouhlasit pfislu$nym organem
ochrany pfirody a pfimym spravcem vodniho toku.

3. PFimému spravci vodniho toku (PM, s.p., zavod Jihlava, Ing. Prochazka, prochazka@pmao.cz, tel.
567 301 054) bude v min. tydennim ¢asovém predstihu oznameno zahajeni praci, spravce bude
pFizvan k pfedani stavenisté, ke kontrolnim dniim a k ukonéeni praci.

4. Po ukonceni stavebnich praci musi byt odstranén veskery pfebyte¢ny materidl, stavebni sut a
odpad, ktery byl pfipadné uloZen na bfezich vodniho toku, dot€ené pozemky budou uklizeny a
upraveny.

5. Primy spravce bude pfizvan k zavéreéné kontrolni prohlidce stavby pfed vydanim kolaudac¢niho
souhlasu, kde mu bude pfedano zaméreni skute¢ného provedeni vyustniho objektu VO 1 a
chranicky pod vodnim tokem IDVT 10189556 (ve vySk. systému Balt, po vyrovnani s navazanim
na JTSK) v tist&né i digitalni formé.

6. Povodi Moravy, s.p. nebude piebirat Zadny objekt souvisejici se stavbou do své spravy ani
majetku (tj. nebude prebirana do majetku CR, ke kterému ma pravo hospodateni Povodi Moravy,
s.p.).

Povodi Moravy, s.p., 602 00 Brno, Drevarskd 11, ¢.j. PM-50340/2022/5203/VF (ze dne
12.12.2022)

Stranovisko povodi je aktualizovdno na nové ndzvy stavebnich akci ,,Doplnéni pocitact ndprav na
sudém zhlavi v Zst. Bransouze“ a ,,Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava“
a obsahové je shodné se stanoviskem vydanym v r.2021. Stanovisko zr.2021 je do dokladové cdsti
vloZeno s ohledem na skutecnost, Ze se na ni okazuji jind stanoviska.

Obecni urad Pribyslavice, Na Ndvsi 40, Pribyslavice, c.j. PRIB-459/2021 VK (ze dne 6.12.2021)
Rozhodnuti o povoleni kaceni a uloZzeni nahradni vysadby.

Obecni urad Pribyslavice, mailovd zprdva pani starostky (ze dne 16.11.2022)
Prodlouzeni terminu nahradni vysadby aZ do konce roku 2026.

Méstsky ufad Trebi¢, odbor Zivotniho prostfedi, Karlovo ndm. 104/55, 674 01 Trebi¢, ¢&.j. OZP
96764/22 — SPIS 14878/2022/Tom-K (ze dne 21.12.2022)

Posouzeni PD :

1. Ochrana prirody a krajiny

Bez pripominek.

2. Ochrana zemédélského pudniho fondu

Bez pripominek.
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3. Ochrana PUPFL

Bez pfipominek. Zistdvd v platnosti zdvazné stanovisko ze dne 13.9.2021 vydané pod ¢. j. OZP
72657/21 - SPIS 0ZP/11063/2021/Ro.

4. Ochrana ovzdusi

PredloZeny zamér nevyZaduje vyddni zdvazného stanoviska z hlediska ochrany ovzdusi dle § 11 odst. 3
zdkona & 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

5. Odpadové hospodarstvi

Orgadn verejné spravy v oblasti odpadového hospodarstvi na zakladé predloZzené dokumentace
vydava vyjddreni — viz niZe.

Vyjddreni dle § 146 odst. 3 pism. b) zdkona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni a dle
§ 154 zdkona ¢. 500/2004 Sb., sprdvni fdd, v platném znéni (zkrdceno):

V pfedloZené PD jsou uvedeny odpady, jejichZ vznik se pfedpoklddad pri realizaci stavby, véetné
katalogovych Cisel, kategorii a navrZeného zplsobu vyuZiti nebo odstranéni.

Upozorriujeme, Ze puvodce stavebniho odpadu a demoli¢niho odpadu, ktery sam nezpracuje, je povinen
mit jeho preddni v odpovidajicim mnoZstvi zajisténo pisemnou smlouvu pfed jeho vznikem (§ 15 odst. 2
pism. c¢) zdkona). Tuto povinnost musi plnit podnikajici subjekt od 01.01.2021 a fyzické osoba od
01.01.2022 (§ 154 odst. 6 zdkona).

Na nekontaminovanou zeminu a jiny prirodni materidl vytéZeny béhem stavebni ¢innosti, pokud je
zajisténo, Ze materidl bude pouZit ve svém prirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl
vytéZen, se zdkon podle § 2 odst. 1 pism. e) nevztahuje.

Doklady o zdkonném vyuZiti nebo odstranéni vzniklych odpadi musi byt pro pfipadnou kontrolu
uschovdny po dobu jednoho roku od ukonceni praci a musi byt z nich patrné, jaky odpad a v jakém
mnoZstvi byl pfeddn oprdvnéné osobé, identifikacni tdaje této osoby (ndzev, sidlo, ICO oprdvnéné
osoby) a datum preddni odpadu. Cestné prohldseni neni brdno jako doklad prokazujici zékonné
nakldddni s odpady.

Toto vyjddreni se vyddvd podle § 146 odst. 3 pism. b) zdkona a podle § 154 a ndsl. spravniho radu, pro
potreby fizeni dle zdkona & 183/2006 Sh., o uzemnim pldnovdni a stavebnim fddu (stavebni zékon).

Méstsky urad Trebi¢, odbor Zivotniho prostredi, Karlovo ndm. 104/55, 674 01 Trebic, ¢.j. OZP
72657/21 - SPIS 0ZP/11063/2021/Ro (ze dne 13.9.2021)
Zavazné stanovisko — souhlas s dotéenim pozemkd do vzdalenosti 50 m od okraje lesa.

Meéstsky urad Trebic, odbor Zivotniho prostredi, odd.vodniho hospoddrstvi Karlovo ndm.
104/55, 674 01 Trebi¢, &j. OZP 94860/21 — SPIS 14383/2021/Bud (ze dne 30.11.2021)
Rozhodnuti, vydani souhlasu podle ustanoveni §17 vodniho zakona.

Pozadavky z pfipominkovani projektové dokumentace investorem (Sprava Zeleznic).

Vyporadani pfipominek pfipominkového fizeni v ramci SZ (Spravy Zeleznic) a CD je uvedeno
v dokladové ¢asti (viz ¢ast N.1.4).

B.1.5 Charakteristika izemi z hlediska geologie, geomorfologie a hydrogeologie

Vzhledem k rozsahu stavby nebyly tyto analyzy provedeny. Byl proveden pouze geotechnicky
prazkum, ktery je soucasti ¢asti dokumentace ,,B.3“.
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B.1.6 Vycet a zavéry provedenych priuzkumu

Provedené pruzkumy:

e Mistni Setfeni — Fotodokumentace pofizena pfi prohlidce stavenisté

e Geotechnicky prizkum byl proveden firmou Waltec GDS, Blansko (viz c¢ast
dokumentace ,,B.3%)

Ovérené Udaje o umisténi a stavu inZzenyrskych siti:

e Mapy spravclh inZenyrskych siti ve spravé CD, a.s. a Spravy Zeleznic, s. o. (CD
Telematika, SZ-OR Brno (ST, SEE, SSZT, SPS, SMT)

e Mapy spravcll inZenyrskych siti mimodraznich (viz dokladova ¢ast)

Geodetické a mapové podklady:

e Podrobné zaméreni zajmového prostoru stavby (Usek hlavnich stavebnich praci)
provedla spolec¢nost Chladek a Tintéra Havlicklv Brod, a.s. vterminu 04/2021 (je
soucasti ¢asti dokumentace ,N.2.6“)

e Dalsi podklady poskytnuté SZ, SZG Olomouc byly vyuZity jako podklad pro navrh Feseni
kabelovych tras (je soucasti ¢asti dokumentace ,N.2.6“ pouze v digitalni verzi predané
SZG)

e Informace z katastru nemovitosti a snimek katastralni mapy ziskan od CUzK

e Informace o Zelezniénim bodovém poli poskytla SZ, SZG Olomouc (soucasti ¢asti
dokumentace ,N.2.3“)

B.1.7 Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba nepodléha posouzeni vlivi na Zivotni prostfedi dle zakona 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivl na Zivotni prostredi.
Stavba nemUzZe mit vyznamny vliv na pfiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamné lokality nebo ptaci oblasti (zakon ¢. 114/1992). V zajmovém uUzemi stavby se
nenachazi zvlasté chranéné Uzemi ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny, uzemi stavby nezasahuje do vyhlasené ptaci oblasti ani do navriené evropsky
vyznamné lokality. Viz stanovisko Krajského tfadu Kraje Vysocina, OZP, &.j. KUJI 93897/2022,
OZPZ 44/2022 M, ze dne 4.11.2022.

Zadny registrovany vyznamny krajinny prvek se v feSeném prostoru stavby a v
uvazovanych pfistupech stavenistni dopravy (nebo v pfimé blizkosti) nenachazi.

V bezprostifedni blizkosti zaméru se nenachazi Zzadna EVL. Nejblize ve vzdalenosti cca 3
km severnim smérem se nachazi Maloplo$né zvlasté chranéné uzemi ,Habti“ u obce Dolni
Smréné a jiznim smérem ve vzdalenosti cca 3,50 km se nachdazi Maloplosné zvlasté chranéné
Uzemi , Na skalicce”.

V dosahu vlivi posuzovaného zaméru nebyly pamatné stromy, jejich skupiny ani
stromoradi vyhlaseny. Zajmové Uzemi se nenachazi v prirodnim parku a ani v jeho blizkosti
neni zadny vyhlasen.

V prostoru stavby ani v jeji tésné blizkosti neni situovdn mistni USES. Stavba
nezasahuje do ochrannych padsem vodnich zdroji a vodnich dél. Stavba nezasahuje do
pamatkova rezervace ani do pamatkova zony. Stavba nevyvold zménu ochrannych a
bezpecnostnich pasem. Stavba zasahuje do povodnové oblasti feky Jihlava.
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Dotéeni pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa.

Stavba nezasahuje do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa, ale je umisténa do vzdalenosti
50-ti metrl od okraje lesa. Lesni pozemky v blizkosti mensi nez 50m od stavby jsou
specifikovany v ¢asti N.2 Geodetickd dokumentace (viz ¢ast N.2.2 Majetkopravni ¢ast).

Dotceni vodnich tokt dle ,,Centrdini evidence vodnich toki”.
Prostorem stavby jsou vedeny (prochazeji, kfizuji) ndsledujici vodni toky dle Centralni
evidence vodnich tokd :

a) Bezejmenny vodni tok IDVT 10189556, PMO
Tento tok prochazi stavajicim draznim propustkem km 178,778.

IDVT vodni| . A . X Y
linie Nazev vodnilinie | Spravce Km od Km do tok/kabel.trasa | tok/kabel.trasa
. , Povodi
10189556 | bezejmenny tok 0.0000 |0.5170 -659052,69 -1141028,00
Moravy, s.p.

Prechod bude proveden protlakem, hloubky 1,50m pod dnem. V protlaku bude uloZena
chrdnicka D110 délky 10,0m pro vloZeni kabelové trasy. V misté protlaku se nejednd o trvaly
tok.

b) Bezejmenny vodni tok IDVT 10192919, PMO
Tento tok prochazi stavajicim draznim propustkem km 179,239.

IPYT vodni Nazev vodni linie | Spravce Km od Km do X N
linie tok tok
. , Povodi
10192919 | bezejmenny tok 0.0000 |0.5170 -659181,00 -1140615,87
Moravy, s.p.

K dotceni toku nedochdzi. Jeho poloha je umisténa mimo pfimy vliv stavby. Nové
navrZend kabelovd trasa stavby konci cca 10 od vyse uvedeného vodniho toku. Tento tok je zde
viceméné uveden informativné vzhledem k jeho blizkosti ke stavbé.

Jiné vodni toky se neprekonavaji, avsak v blizkosti zajmového useku stavby, cca 50 m
vychodné, se nachazi (zhruba soubéziné s Zel.trati) tok reky Jihlavy. Stavba jako takova je
umisténa — zasahuje do zaplavového Gzemi feky Jihlavy. Dle podkladu Povodi Moravy je
uroven hladiny Q100 = 425,37m n.m.

Doporucena bezpecnostni rezerva : Q100+0,50m = 425,87m n.m.
Uvedend uroven byla zapracovana do vykresové dokumentace, predevsim frezl

Zel.svrsku a spodku, do ez silnice (viz PD stavby ,,Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860
na trati Brno — Jihlava“).

DotCeni vodoteCe jako takové (feky lJihlavy) vramci navrzené projektové dokumentace
nedojde. Zachycené srazkové vody z rekonstruovaného useku Zeleznic¢ni traté budou zaustény
do stdvajiciho systému odvodnéni trati a nedochazi k navySeni mnoiZstvi srazkovych vod,
protoze nedojde ke zméné v konfiguraci kolejisté.
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B.1.8 Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému tizemi

Stavba se nenachazi v bezprostifednim blizkosti udolni nivy a v zaplavovém uzemi feky Jihlavy.
K dotceni toku stavebni ¢innosti a navrzenymi stavebnimi Upravami nedojde.

Dle podkladu Povodi Moravy (ze dne 5.11.2020, ¢.j. PM-45817/2020-210/Zen) je hladina Q100
= 425,37m n.m. a pfi doporucené bezpecnostni rezervé je v projektové dokumentaci
uvazovano s Urovni zaplavové hladiny Q100+0,50m= 425,87 m n.m.

Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.

B.1.9 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Jednd se o zménu dokoncené stavby. Cilem dila je vyména stavajicich kolejovych obvodu za
PN (pocitace ndprav) na zhlavi ¢.2 v Zst Bransouze. Déle se provede pokladka kabelové trasy
napajeni pro prejezd.zabezp.zafizeni (ve spolecné trase jako trasa zab.zafizeni) a prelozky
sdélovacich kabel.tras.

Stavba nebude mit vyznamny vliv na odtokové poméry. Zakladnim obsahem budou vykopové
prace na zfizeni kabelovych tras na draznich pozemcich.

Stavba je situovana hlavné na pozemky charakteru ostatni plocha (draha, jina plocha), tedy na
pozemky uréené pro dopravni stavby.

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby by nemél byt zasadni a to vzhledem k rozsahu stavby
a sohledem na to, Ze hlavni ¢ast stavebnich praci bude provadéna v extravilanu, tedy
v prostoru Zelezni¢ni traté a prostoru prejezdu km 178,860. Vykopové trasy jako liniova stavba
budou provadény v ramci draznich pozemku a jejich vliv na okoli by tak mél byt marginalni.

Vedeni CEPS.

V zdjmovém prostoru predmétné stavby se nachazi stavajici vzdusné vedeni pfenosové
soustavy V207 spoleénosti CEPS, a.s.

Ochranné pasmo tohoto vedeni je 20m od krajniho vodice na kazdou stranu méreno
kolmo na vedeni. Vramci projektové dokumentace byla zpracovan dokument , Posouzeni
vlivli vvn na sité spol. SZ, s.0.“ ktery je uveden v &asti D.4.

Provedenou vypocetni analyzou bylo zjisténo, Ze v Zzadném pfipadé nedojde
k pfekrogeni meze nebezpeéného napéti dle CSN 33 2160 — viz kapitola A.10 Zavér tohoto
dokumentu.

PFi realizaci stavebnich praci stavby musi zhotovitel zajistit a dodrZovat pozadavky
vyplyvajici pro ¢innost v ochranném pasmu vedeni VVN. Pro presnou specifikaci je nize uveden
text ze stanoviska spole¢nosti CEPS, ktery specifikuje poZadavky na &innosti v OP (viz nize
kurzivou).

Cinnosti v ochranném pdsmu vedeni velmi vysokého napéti (vwn) a zvldst vysokého
napéti (zvn) jsou omezeny v rozsahu podle § 46 odst. 8 az 10 energetického zdkona.!

V souladu s § 46 odst. 8 az 10 energetického zakona je tak v ochrannéem pasmu
zakdzano zejména:

e vrsit materialy a zeminu tak, Ze by se osoby mohly pribliZit telem, naradim nebo
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strojem blize k fazovym vodiciim, nez je bezpecnd vzdalenost podle CSN EN
50110-1;

 pojizdet pod elektrickym vedenim tak vysokymi vozidly, naklady nebo stroji, Ze
by mohlo dojit k priblizeni fazovym vodiciim blize, nez stanovi CSN EN 50110-1;

e pouzivat mechanizmit s lanovymi pohony, pokud nejsou zajistény proti vymrsténi
lan pFi jejich pretrzeni;

e pouzivat zarizeni pro rozstrikovani vody, u kterych je moznost nebezpecného
priblizeni vodniho paprsku k fazovym vodiciim vedeni,

e zdrzovat se pod vedenim 220 kV a 400 kV se stroji a dopravnimi prostiedky po
dobu delsi nez nezbytne nutnou — ochrana pred ucinky elektromagnetického pole 50
Hz v pasmu vlivu zarizeni elektrizacni soustavy;,

* sklapeni automobilu, pouzivani mechanismii i s pracovni polohou vyssi nez 4 m.

* nechavat rist porosty nad vysku 3 m. Dreviny a zelen v prostoru OP budou
navrzeny, vysazeny a udrzovany v souladu s § 46 energetického zdkona. Proto
doporucujeme v tomto prostoru v pripadé zajmu osadit dreviny s maximalni
vzrustovou vyskou 3 m.

1846 odst. 8aZ 10

(8) V ochranném pdsmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektriny a elektrické
stanice je zakdzdno

a) zrizovat bez souhlasu viastnika téchto zarizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina
podobnd zarizeni, jakoZ i uskladriovat horlavé a vybusné ldatky,

b) provadeét bez souhlasu jeho viastnika zemni prdce,

¢) provadeét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zarizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provddeét Cinnosti, které by znemoZzriovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto
zafizenim.

(9) V ochranném pdsmu nadzemniho vedeni je zakdzdno vysazovat chmelnice a nechdvat riist
porosty nad vysku 3 m.

(10) V ochranném pdsmu podzemniho vedeni je zakdzdno vysazovat trvalé porosty a
prejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6

B.1.10 Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

K pozadavkd na asanace a demolice nedochazi. Dochazi pouze k odstranéni ¢asti staveb, které
budou rekonstruovany (zabezpecovaci zafizeni, sdélovaci zafizeni). Tyto casti budou
rekonstruovany Ci ztizeny nové.

Pozadavky na kaceni zelené nevznikaji.

Hlavni stavebni prace budou realizovany v jedné stavebni sezéné (2025).

B.1.11 Pozadavky na zabory ZPF a PUPFL
Nedojde k docasnym ani trvalym zabordm pozemk( ZPF ani PUPFL.
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B.1.12 Uzemné technické podminky pro moznosti napojeni na stav. infrastrukturu

Potfeba tohoto typu nevznikd. Neméni se dopravni systém, ani nedochdzi ke zménam a vlivim
v silni¢ni doprave.

B.1.13 Vécné a casové vazby stavby
Pfredmétna stavba ,Doplnéni pocitaél ndprav_na sudém zhlavi v _Zst. Bransouze“ se
predpoklada realizovat v rdmci nepretrzité vyluky Zelezni¢niho provozu a soucasného uzavreni
silnice I11/4031 po dobu stavby se zfizenim objizdnych tras.

Koordinace se soubéznymi a navazujicimi stavbami
Realizace pfipravované stavby ,Doplnéni pocitacd ndprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze”

je vzdjemné podminéna realizaci stavby (v&. nutnosti vzajemné koordinace) Rekonstrukce

prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava s nasledujici objektovou
skladbou :

PS 26-01-11 PZZ km 178,860

SO 26-10-01 Zelezniéni svriek

SO 26-11-01 Zelezniéni spodek

SO 26-13-01 Zelezniéni piejezd km 178,860

SO 26-50-01 Silnice 111/4031

SO 26-86-01 Prelozka venkovniho osvétleni v Zst Bransouze

SO 26-92-01 Kaceni drevin

kterou rovnéz investorsky zajistuje Sprava Zeleznic (obé stavby spolecné vybérové fizeni).

Poznamka 1 : Na zakladé poZzadavku investora byla dfive zpracovana a vr. 2021 projednana
projektova dokumentace nasledné rozdélena na dvé vyse uvedené investi¢ni stavby, které
budou realizovdny ve spole¢ném terminu, tedy najednou (v rdmci jedné vyluky Zelezni¢niho
provozu a uzavirky silni¢.provozu) a na zakladé spole¢ného vybérového fizeni. Celkovy rozsah
a obsah stavby jako takovy se nezménil.

Poznamka 2 : V ramci uvedenych investi¢nich staveb bude navrzena hlavni kabelova trasa
zabezpecovaciho a sdélovaci zafizeni zapojena do stavajici stavédlové Ustfedny ve vypravni
budové. Vstup kabell bude do objektu veden stavajicim prostupem a nedojde k zasahu do
stavebnich konstrukci objektu. Toto by mélo byt patrné i z pfilozeného vykresu ¢.500 v Casti
D.1.1 (zab.zat.).

Vzdjemnd koordinace musi probihat zejména s niZze uvedenymi opravnymi pracemi
Spravy Zeleznic:

ST Jihlava:
,Oprava trati v useku Luka nad Jihlavou — Jihlava“
,Oprava vyhybek v ZST Luka nad Jihlavou*

SPS Brno:
,Bransouze ON oprava“
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CTD:
,Oprava modemov¢ trasy Krahulov — Jihlava* :

Doplriujici informace ke stavbé OR Brno - SPS Brno v piipravé Bransouze ON oprava.

Pfedmétem stavby Bransouze ON oprava bude oprava v rozsahu celé obalky budovy, oprava
hydroizolace spodni stavby v Grovni pfizemi plvodni ¢asti budovy z roku 1871, vnitini instalace a
povrchy - prostory zdzemi PO a Cekdrna pro cestujici. Ve vnitfnich provoznich prostorech Spravy
Zeleznic bude provedena oprava instalaci ZTI, UT, elektro, podlahy, omitky, malby, obklady, dlazby
a podhledy.

Pozadavek SPS : PoZadujeme, aby zasahy na objektu vypravni budovy vyvolané stavbou
~Rekonstrukce pfejezdu P3664 v km 178,860 véetné dopinéni poéitatd ndprav v Zst. Bransouze na
sudém zhlavi na trati Brno — Jihlava" byly konzultovany s pFipravarem stavby Bransouze ON oprava,
Ing. arch. Tomasem Neugebauerem, email: Neugebauer@spravazeleznic.cz, GSM: +420 724 205
773.

Pozadavek SPS : Zahajeni a ukonceni praci bude 14 dni dopfedu pisemné oznameno SPS Brno e-
mail: Pomajzl@spravazeleznic.cz, GSM: +420 724 819 568. Toto bude potvrzeno a uvedeno
pisemnou formou ve stavebnim deniku, nebo v samostatném vyjadfeni. Do zahdajeni zavérecné
kontrolni prohlidky provede investor (dodavatel) a povérfeny pracovnik SPS Brno zapis o ukonceni
vSech stavebnich praci. Pozadujeme, aby spravce SPS Brno pan Josef Pomajzl, e-mail:
Pomajzl@spravazeleznic.cz, GSM: +420 724 819 568, byl pfizvan k zahajeni stavby, ke kontrolnim
dndm a k ukoné&eni stavby.

V soucasnosti nejsou projektantovi znamy dalsi stavebni akce, které by bylo nutné
koordinovat s feSenou stavbou.

B.1.14 Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Vzhledem k rozsahu praci na stavbé dochazi ke kolizi s ochrannymi pasmy inZenyrskych siti.
Zde je nutno upozornit hlavné na stiet inZenyrskych siti ve spravé Spravy Zeleznic, s.o., OR
Brno, déle CD Telematika a mimodraznich siti (napf. elektro, plyn, vodovod apod.). Vliv praci
na mimodrazni sité by mél byt minimalni a to vzhledem k tomu, Ze stavebni prace budou
probihat na draznich pozemcich. Pti provadéni vykopovych praci je zde nutné dbat zvlastni
opatrnosti. Pfed zapocetim praci je nutné veskeré sité vytycit a zejména u pricnych prechodu
provést kopané sondy. V pripadé, Ze zde dojde k zjisténi nedostatecné hloubky nebo dojde k
jiné kolizi, je nutno resit jejich prelozeni na zakladé domluvy zhotovitele stavby s jejich
spravcem.
Zhotovitel si nejpozdéji pri predani stavenisté zajisti vytyceni pritomnych kabelovych
tras, inzenyrskych siti a zafizeni u prislusnych spravca.
Je nutné respektovat podminky a poZadavky spravcd siti uvedena ve vyjadrenich v ¢asti
dokumentace ,,N.1 — Dokladova ¢ast”.
Stavbou nebudou dotceny lesni pozemky (stavba bude provadéna v blizkosti lesnich
pozemku).
V ramci stavby nejsou navrZzena zadna nova ochranna pasma. K zdsahu do podzemnich
vod nedochazi a nedojde ani ke zméné odtokovych poméra.
Ptehled ochrannych pasem:
- Drahy —60m od osy krajni koleje, nejméné ale 30m od hranice drahy
- Kabelova vedeni vSech druhl napéti — od krajniho kabelu na kazdou stranu 1,5m
- Zabezpecovaci kabely — od krajniho kabelu na kazdou stranu 1m
- Dalkové sdélovaci kabely — Sitka 2m v celé délce trasy, hloubka 3m, vyska 3m
- Silnice I. tf. = 50m od osy vozovky
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Silnice II. a lll. tfidy - 15m od osy vozovky
Elektrické venkovni vedeni VN 22kV — 7m od krajniho vodice
Elektrické venkovni vedeni VVN 110kV — 15m od krajniho vodice
- Kanalizace do DN 500mm — 1,5m po obou stranach od vnéjsiho povrchu
Pfedmétnou stavbou budou dotéeny ochranna pasma technické a dopravni infrastruktury.
Konkrétné se jedna o dotéeni ochrannych pasem nasledujicich zafizeni a staveb:
- Ochranné pasmo drahy celostatni ve vlastnictvi Ceské republiky (pravo hospodafit
s majetkem: Sprdva Zeleznic, statni organizace)
- Silni¢ni ochranné pasmo silnice Ill. tfidy ve vlastnictvi Kraje Vysocina (pravo hospodafit
s majetkem: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny).
- Sdélovaci a zabezpecovaci kabely SSZT ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace
(SSZT je odbornou slozkou OR Brno; to je pro zménu organizaéni jednotkou SZ).
- Silnoproudé kabely SEE — ve vlastnictvi Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace (SEE je odbornou slozkou OR Brno; to je pro zménu organizaéni jednotkou
S7).
- Sdélovaci kabely CTD (ve vykresech oznacovany jako kabely CD-Telematika) — ve
vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace (CTD je organizacni slozkou SZ); spole¢nost
CD Telematika, a.s. je pouze spravcem.
- Nadzemni a podzemni sité ve vlastnictvi Ceské telekomunika¢ni infrastruktury a.s.
(CETIN).
- Podzemni vedeni NN a nadzemni vedeni VVN, VN, NN ve vlastnictvi spole¢nosti E.ON
Distribuce a.s.
- Plynovod STL ve vlastnictvi GasNet, s.r.o. (spravcem je GridServices, s.r.o.).
Presny rozsah dotcenych spravcl je uveden v dokladové ¢asti.

B.1.15 Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Katastralni dzemi : Bransouze (609471)
Vyméra Druh Zplsob List
Parcelni €islo (m?) pozemku vyuziti vlastnictvi Vlastnik - adresa
k.u. Bransouze
ostatni Ceské drahy, a.s., nabfeZi Ludvika Svobody 1222/12,
1792/1 12 542 plocha draha 224 Nové Mésto, 11000 Praha 1
ostatni Ceskeé drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12,
1781/5 10 632 plocha draha 224 Nové Mésto, 11000 Praha 1
ostatni CR, Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna
1781/1 9423 plocha draha 110 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha

Nové ochranné nebo bezpecnostni pasmo nevznika, proto neni uveden vycet pozemka.

B.2  CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) Funk¢Eni napli a ucel stavby

Hlavnim divodem a ucelem stavby je dosaZeni normového stavu a zvyseni bezpecnosti
Zeleznicni a silni¢ni dopravy. Jednd se o zménu jiz dokoncené stavby. Jedna se o trvalou stavbu.
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Stavebné technicky nebo stavebné historicky pridzkum nebyl provadén. Statické posouzeni
nosnych konstrukci nebylo zapotrebi.

b) Udaje o dotéené Zelezniéni trati

Zelezni¢ni trat

Retz (OBB) (¢ast) — Kolin (mimo)

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb.

Ostatni draha celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF P5/F3

Soucast sité TEN-T ANO / NE!

Cislo trati podle Prohldseni o draze 642 (trat Stfelice - Jihlava)
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 322C

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 240

Cislo tratového a defini¢niho Useku 120124

Tratova tfida zatizeni D4

Maximalni tratova rychlost 85 km/h

Trakcni soustava nezavisla

Pocet tratovych koleji

Jednokolejna

Tratova rychlost po realizaci stavby : 85 km/hod (nedochazi ke zméné rychlosti)
Obvod drahy (staniceni stavby) :

Zacatek stavby km 178,280 000

Konec stavby km 179,230 000

¢) Zakladni kapacity funkcnich jednotek

- Nové napadjeci vedeni pro zabezp.zatizeni prejezdu (pozndmka : novy napajeci kabel veden
V SOUDENU S trasou Zabezp.ZaltiZENT) ...veveeiiii it e e e 1 ks
- Prelozka sAEloVaci KADEIOVE trasy .......ccceceeveeerierriieiee ettt e cre e aer e b b anes 1ks

d) Odpady a zptisob nakladani s nimi
Stavbou nejsou produkovany odpadni vody. Z hlediska napojeni na sité je stavba napojena
pouze na elektrickou sit. Stavbou nedochazi ke zméné odtokovych pomérl ani k navyseni
kvantity vod.

Povrchovou vodu budou odvadét drazni prikopy. Povrchova voda z pozemnich
komunikaci (silnice 111/4031) odtéka do silnicnich pfikopl nebo do pficnych odvodnovacich
Zlabu a z nich je svedena do draznich prikopl. Ostatni vody (destové vody - prisak Stérkovym
lozem) jsou vedeny systémem trativodd a jsou vyustény do stavajicich draznich prikopu.

Pfevaina cast vytéZeného vykopového materidlu bude ukladana zpét, pripadny
prebytek bude vyuzit v rdmci stavby a nebo bude uloZen ke skladkovani dle nize uvedenych
zakon.

Odpad bude ukladan na skladky skupiny S — ostatni odpad v pfipadé Ze vzorky vyhovi
dle zdkona €. 541/2020 Sb (Zakon o odpadech). Je predpokladano vyuzitim opravnéné skladky
ve vzdalenosti do 30 km (zemina). Likvidace odpadU se predpoklada ve vzdalenosti 100km.
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e) Zasady odpadového hospodafstvi.

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. a Vyhlaskou o podrobnostech nakladani s odpady ¢.
273/2021 Sb., ptipadné dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstvi (v platném znéni).
Pivodce odpadl musi s odpady nakladat tak, aby vdlsledku této cinnosti nedoslo
k negativnim dopadlm na Zivotni prostredi.

f) Material v likvidaci

V posledni dobé byla legislativa o odpadech zménéna a od 1.1.2021 vstoupil v platnost novy
zakon o odpadech ¢. 541/2020 Sb. Obecné projektant upozoriiuje na skute¢nost, Ze stavebni
odpady je nutné v co nejvétsi mife recyklovat, pfipadné je nutné postupovat v souladu s vyse
uvedenou novou vyhlaskou a vyhlaskou MZP ¢&. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, kterd v § 42 upravuje nakladani s vybouranymi stavebnimi materialy pfi odstranovani
stavby. Tato vyhlaska v pfiloze €. 24 vymezuje neznecisténé vybourané stavebni materidly a
vyrobky, které je mozné opétovné pouzit nebo stavebni a demoli¢ni odpady, které je mozné
recyklovat nebo vybourané stavebni materidly, které jsou vedlejSim produktem atd.

Trasy pro dopravu nevyuzitelnych materidld z bouranych objektld na skladky (nevyuzitelné
materialy a hmoty) k mistidm sklddek a zdrojim material(i Ize navrhnout a projednat aZ po
stanoveni lokality skladek a mist zdroj(, tj. po vybéru zhotovitele praci.

Podrobnéjsi zpracovani této problematiky je patrné z ¢asti B.5 Odpadové hospoddistvi.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

NenifeSeno, jedna se o stavebni Upravy stavajici trati a zafizeni. Architektonické reseni je dano
charakterem stavby drahy a silnice. Stavebni Uprava a rekonstrukce bude provedena v souladu
s predpisy Zelezniéni svriek (S3) a Zelezniéni spodek (S4), CSN 73 6360, CSN 73 6380, CSN 73
6320, CSN 73 6110, vyhlaskou Ministerstva dopravy & 177/1995 Sb. a dalsich pfislusnych
ustanoveni a norem CSN a SZDC (SZ) TNZ.

Stavenisté je uréeno Zeleznicni trati a jejim bezprostfednim okolim, jedna se o dopravni
stavbu a spliuje tedy poZadavky na dradini stavby. Obvod stavby je tvofen hranicemi
dotéenych drdzinich pozemk( zakreslen v ¢asti dokumentace ,N.2.5“ (respektive N.2.3) a
Uprava uzemi spliiuje pozadavky na drazni stavby.

B.2.3 Celkové technické feseni

Pfedmétem stavby je rekonstrukce a zfizeni kabelovych tras zabezpecovaciho zafizeni a
sdélovaciho zafizeni.

Ddle se provede pokladka kabelové trasy napajeni prejezd.zabezp.zatizeni (ve spole¢né trase
jako trasa zab.zafizeni), prelozky sdélovacich kabel.tras.

Stavba je umisténa na trati Retz (OBB) (¢ast) — Kolin (mimo) na které je organizovana a
provozovdna draini doprava dle predpisu SZDC D1 a jednd se o jednokolejnou
neelektrizovanou trat. PrUjezdny prQfez na trati je Z-GC, maximalni rychlost v dotéeném
tratovém Useku stavby je 80 km/h a tratova ttida trati je D4 (22,5t / 8,0 t). Pfejezd se nachazi
v extravilanu.

Bude se jednat o stavbu drahy ve smyslu § 5 zdkona 266/1994 Sb., o drahach. Z hlediska
zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisu,
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se jednd o zménu dokoncené stavby a jde o stavbu trvalou. Z hlediska Ucelu uzivani se jednd o
stavbu dopravni infrastruktury. Stavba neobsahuje konstrukce a zafizeni, které by vyZzadovaly
zpracovani statickych vypoctu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Obecné plati, Ze pfi zpracovani vsech projektl draznich staveb je vénovana prioritni pozornost
tomu, aby byly splnény poZzadavky pravnich predpisG na bezbariérové uzivani
zrekonstruovanych staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V ramci této
investice vSak nejsou rekonstruovana zarizeni, kterd podléhaji poZzadavkiim na bezbariérové
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace (vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o
obecnych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb).

Navrzené technické reSeni zohlednuje vyhlasku ¢. 20/2012 Sb., vyhlaska o technickych
pozadavcich na stavby (OTP) a ¢. 269/2009 Sb., vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006
Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani zemi.

Navrzené reseni rovnéz zohlednuje vyhlasku ¢. 177/1995 Sb., kterou se stanovi stavebni
technicky rad drah.

Stavebni materiadly budou pouzity pouze takové, které spliuji obecné technické pozadavky na
vystavbu. Rovnéz jsou dodrZeny dalsi predpisy Spravy Zeleznic, statni organizace viz. pfislusné
technické zpravy jednotlivych stavebnich objekta.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Projekt této stavby nepredpokladd, Ze by pfi provozu a uzivani realizované stavby vznikala
néjaka rizika.

B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objektu

a) STAvAJici STAV (OBECNE)

Zabezpecovaci zafizeni

Uroviiové k¥izeni Zelezniéni traté Brno — Jihlava v ZST Bransouze je v soudasnosti
zabezpeceno prejezdovym zabezpe&ovacim zafizenim PZS 3SNI typu VUD. Piejezd se nachazi
na komunikaci lll. tfidy. Pfejezdové zafizeni bylo vybudovano a uvedeno do provozu v roce
1976. Pro ovladani PZS jsou v soucasnosti vyuzivany paralelni kolejové obvody 50 Hz s pfijimaci
NMVS 2-1000/1000 typu 2491. Kontrolni indikace umistény v ZST Bransouze.

Sdélovaci zarizeni
V predmétném Useku je v provozu tratovy kabel TK 10XNO,8 TCEPKPFLEZE. Dale
poloZzena HDPE tr. modré barvy v majetku Spravy Zeleznic.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Napajeni prejezdové zabezpecovaci zafizeni je feSeno kabelovym vedenim z rozvodu
RZZ. Elektricka pFipojka je ve spravé SZT Jihlava.
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b) NovY sTav

Stanic¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)

Pfejezd P3663 v km 177,918 zUstane zabezpecen stavajicim PZS 3SBI beze zmén. Technologie
prejezdového zabezpecovaciho zatizeni bude osazena (doplnéna) diagnostickym zarizenim.
Prostfednictvim prenosové cesty bude zajistén prenos poruchovych hlaseni po TK na
pracovisté soustfedéné udrzby a dat na vyzadani v zst. OkFisky.

Cast vnitini technologie zabezpecovaciho zafizeni (obvody indikaci a ovladani, dopravniho
klidu na prejezdu, pocitacl naprav) prejezdu B/P3664 v km 178,860; nové v km 178,837 bude
umisténa ve stojanu 15 ve stdvajici stavédlové Ustfedné Zst. Bransouze (po demontazi police
v patrech 01-05). Indikace a nouzové ovladani prejezdu P3664 bude umisténo v DK Zst.
Bransouze v ovladacim stole. Technologie prejezdového zabezpelovaciho zafizeni bude
osazena diagnostickym zafrizenim. Prostfednictvim pfenosové cesty bude zajiStén prenos
poruchovych hlaseni po TK na pracovisté soustfedéné udrzby a dat na vyzadani v Zst. Ok¥isky.

Prejezd A/P3666 v km 180,350 zlistane zabezpelen stdvajicim PZS 3SBl beze zmén.
Technologie prejezdového zabezpecdovaciho zatizeni bude osazena (doplnéna) diagnostickym
zatizenim. Prostrednictvim prenosové cesty bude zajistén prenos poruchovych hlaseni po TK
na pracovisté soustredéné udrzby a dat na vyzadani v zst. Okfisky.

Prejezd B/3667 v km 182,787 zUstane zabezpecen stavajicim PZS 3SBI beze zmén. PZS bude
nouzové ovladano z JOP v Zst. Bransouze prostifednictvim souboru technickych zatizeni.
Kontrolni stanovisté v Zzst. Luka nad Jihlavou bude odstranéno. Technologie prejezdového
zabezpecovaciho zafizeni bude osazena (doplnéna) diagnostickym zafizenim. Prostfednictvim
prenosové cesty bude zajistén prenos poruchovych hlaseni po TK na pracovisté soustifedéné
udrzby a dat na vyzadani v zst. Oktisky.

Odjezdové navéstidlo L1 Zst. Bransouze bude situovano (pfemisténo) nejméné 15m od
namezniku vyhybky Cislo 6. Obdobné cestova ndvéstidla Lc3a a Lc5 budou situovana
(pfemisténa) nejméné 15m od namezniku vyhybky Cislo 5 a 4. Navéstidla Lc3a a L3 budou
osazeny indikatorovou tabulkou s &islici 5.

Do urovné vjezdového naveéstidla S bude z km 179,230 premistén stavajici pocitaci body T1-1.
Mezi vnitrni vystroji pocitacl ndprav ACS 2000 v PZS prejezdu P3666 a vnitini vystroji pocitact
naprav ve stavajici SU Bransouze bude zfizena sériovd komunikace prostfednictvim dvou
modemU a dvouvodi¢ového metalického vedeni v TK. Do Urovné noveé situovanych ndvéstidel
L1, Lc3a a Lc5 budou premistény stavajici pocitaci body PB10Br, PB9Br a PB8Br. Dalsi nové
poéitaci body, s vnitini vystroji poé&itaéli ndprav ve stavajici SU Bransouze, budou doplnény v
obvodu sudého zhlavi a zahlavi Zst. Bransouze.

Hlavni kabelova trasa bude zfizena v Useku od SU Bransouze do km 179,230. V Grovni novych
venkovnich prvkl zabezpecovaciho zafizeni (vystrazniky, pocitaci body) a RD odbodi z hlavni
kabelové trasy vedlejsi kabelové trasy. Vzhledem ke zméné umisténi stavajicich venkovnich
prvkl zabezpecovaciho zafizeni, navéstidel L1, Lc3a, Lc5, pocitacich bodt T1-1, PB10Br, PB9Br
a PB8Br, bude upravena prislusna stavajici kabelizace.

Sdélovaci zarizeni
V Fedeném Useku ZST. Bransouze vypravni budova aZ do cca km 179,230 bude poloZen novy
TK ZE 10XNO,8 a 3xHDPE tr. 40/33 mm barvy, modr4, ¢erna a fialova.
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Tratovy kabel TCEPKPFLEZE 10XNO,8 bude ukoncen celym profilem v Zst. Bransouze ve
vypravni budové a dale bude naspojkovan na stavajici TK ZE 10XNO,8 v km cca 179,230.

Dale bude zfizen novy VTO u prejezdu P3664 v ev. km 178,837 VTO bude v spolecné pfistrojové
skfini.
K novému VTO povede novy mistni kabel ZE 3XNO,6, ktery bude ukoncen ve vypravni budové

ZST. Bransouze na rozpojovacich LSA pdscich a pak bude propojena linka do zapojovace v
dopravni kancelafri.

V obvodu prejezdu P3664 dojde k rekonstrukci vozovky. Bude nutna ochrana stavajicich siti
SZ. V rdmci souvisejici stavby , Oprava modemové trasy Krahulov — Jihlava“ bude do stavajici
modré HDPE tr. zafouknout opticky kabel. V pfipadé, Ze zminéna stavba probéhne dfiv bude
muset byt opticky kabel a HDPE tr. ochranéna a preloZena coZ znamena vyfouknuti stav.
optického kabelu a znovu zafouknuti opét optického kabelu, nasledné to bude vyzadovat
optickou vyluku min. 2 dni.

Po konzultaci s CTD bude stavajici HDPE tr. modré barvy zruSena a opticky kabel bude
zafouknuty do jiz poloZzené nové HDPE tr.

PFi pfipadné realizaci je nutno respektovat vieobecné podminky ,VSeobecné podminky pro
¢innost na kabelech (a v jejich blizkosti) v majetku Sprévy Zeleznic, statni organizaci (ve spravé
Centra telematiky a diagnostiky)“, schvalené Centrem telematiky a diagnostiky pod ¢.j.
2681/2020-SZ-CTD-DE ze dne 6. 4. 2020.

Hlavni kabelova trasa bude zfizena v Useku od SU Bransouze do km 179,230. V Grovni novych
venkovnich prvkd zabezpecovaciho zatizeni (vystrazniky, pocitaci body) a RD odboci z hlavni
kabelové trasy vedlejsi kabelové trasy.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

V Zst. Bransouze bude upraven napdjeci stojan stani¢niho zabezpecovaciho zatizeni
umistény ve stavédlové Ustfedné, ze kterého bude vyveden novy napajeci kabel do nové
spolecné pristrojové skiiné u prejezdu v km 178,860, ze které bude napojen rozvadéc
reléového domku, ze kterého bude napojena nova technologie prejezdové zabezpecovaci
signalizace a vnitini instalace domku.

B.2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objektu

a) STAVAJICI STAV (OBECNE)

Zelezniéni svriek a spodek

Zelezniéni prejezd se nachazi na jednokolejné neelektrizované trati celostatni drahy
Brno hl.n. — Jihlava (TTP 322C; Prohlaseni o draze 642; TUDU 120124) na luckém zahlavi ZST
Bransouze. Kolej je 5. Fadu. Zelezni¢ni svriek je mj. tvofen kolejnicemi S49, prazci dievénymi
s rozponovym upevnénim (pod prejezdovou konstrukci, rozdéleni ,,u“), SB6 (mezi vyhybkou ¢.
6 a prejezdem, rozdéleni ,u“) a SB5 (za prejezdem, rozdéleni ,d“) a Stérkovym kolejovym
loZzem. Kolej je bezstykova. V okoli prejezdu jsou umistény dvé dvojice LIS. Prejezd se nachazi
v primé, zacatek prechodnice oblouku o poloméru 650 m a prevyseni 79 mm je vkm 178,879.
Niveleta koleje stoupa hodnotou 3,7 %o. Tratova rychlost je 80 km/h. V blizkosti pfejezdu se
nachazi abnormalni hektometr 178,993 = 179,000. Definicni staniceni projektu bylo navazano
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na ZV6 v km 178,781 (JS49-1:9-300 Ppd). Zelezniéni spodek neprosel v minulém obdobi
vyznamnou rekonstrukci, ale nevykazuje zavady v Unosnosti. Je nutno resit odvodnéni. V
blizkosti prejezdu se nachdzi zbytky plivodniho zabradli a plivodniho zabezpecovaciho zafizeni.
Na usek trati OkrisSky — Jihlava je zpracovan Smérodatny rychlostni profil.

Zelezniéni prejezd

Trat na Zelezni¢nim prejezdu P3664 v km 178,860 Urovroveé kfiZi silnici 111/4031 vedouci
z obce Bransouze do obce Dolni Smréné. V soucasné dobé tvori prejezdovou konstrukci délky
9m vnitini Zelezobetonové panely. Z venkovnich stran navazuje na kolejnice Zivicny povrch
komunikace. PFejezd je zabezpelen prejezd.zabezpelovacim zafizenim typu VUD. Dle
evid.listu prejezdu je stavajici uhel kfizeni drahy a komunikace 45°, skuteCny uhel, ktery
vychazi z geodetického zaméreni projektant uvadi v hodnoté 33°.

Mostni objekty

Z hlediska praci na Zelezni¢nim svrsku a spodku prejezdu km 178,860 nedojde dotceni
mostnich objekt(.

Seznam mostnich objekt( dotéenych kabelovymi trasami je obsahem pfislusnych technickych
zprav (elektro a zab.zafizeni). Nejedna se o primé dotceni propustkdl, ale kabelova trasa je
vedena v blizkosti vtokl/odtok( u téchto propustkd :

km 178,778

km 179,083

Tunely se v dotéeném zdjmovém Useku trati nenachazeji.

Pozemni komunikace

Jedna se o Urovinové kfizeni drahy se silnici lll. tfidy. U prfejezdu v km 178,860 ma komunikace
Sirku cca 4,0-4,5 m. Silnice 111/4031 pres predmétny prejezd je vedena z obce Bransouze do
obce Dolni Smrcné. Jedna se koncovy Usek silnice treti tfidy s malou intenzitou dopravniho
provozu.

b) NovY sTav

NiZe uvedené stavebni objekty jsou soucasti investicni stavby ,, Rekonstrukce prejezdu P3664
v km 178,860 na trati Brno — Jihlava“ a jejich realizace je nutné vzajemné koordinovat se
stavbou ,,Doplnéni pocitact naprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze”

SO 26-10-01 Zelezniéni svriek

SO 26-11-01 Zelezniéni spodek

SO 26-13-01 Zelezniéni prejezd km 16,839

SO 26-50-01 Silnice 111/4031

SO 26-86-01 Prelozka venkovniho osvétleni v Zst Bransouze

SO 26-92-01 Kaceni dievin

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni stavby
V této zpravé je problematika poZdrné bezpecnostniho feseni stavby rozepsdna pouze obecné.
Podrobnd zprdva je soucdsti cdsti dokumentace D.3 — PoZdrné bezpecnostni reseni stavby
(Pozndmka : poZdrni zprdva byla zpracovdna na puvodni stavbu ,,Rekonstrukce prejezdu P3664
v km 178,860 vcetné doplnéni pocitaci ndprav v Zst. Bransouze na sudém zhlavi na trati Brno
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- Jinlava” a jeji rozsah plné pokryva poZadavky na stavbu Doplnéni pocitacl ndprav na sudém
zhlavi v Zst. Bransouze).

Z hlediska pozarni ochrany jsou kabely SSZT a sdélovaci vedeny v zemni plani pod
konstrukénimi vrstvami, jednotliva zafizeni a pfisluSenstvi jsou ze Zeleznych kovl pfipadné z
plastl ¢i laminatu.

V ptipadé pozaru v misté stavby (hofici Zelezni¢ni viiz s ndkladem ¢i lokomotiva) by se
pozar likvidoval obdobné jako v soucasné dobé, tj. mobilni hasi¢skou technikou za pomoci
profesiondlnich jednotek Spravy Zeleznic, HZS a dobrovolnych jednotek sbor( dobrovolnych
hasicl, koordinovanych v rdmci Kraje Vysocina.

Je nutno respektovat SZ R14 Rdd zabezpeceni poZdrni ochrany stdtni organizace Sprdva
Zeleznic.

Zhotovitel preda budoucimu sprdvci objektu/stavby vsechny doklady k reléovym
domklm, ze kterych budou patrné pozdrné technické charakteristiky vcetné pozarné
bezpecnostniho Feseni zpracovaného pro vyrobce. Pro zajisténi pfimérfené miry bezpecnosti
bude vyse uvedenym zejména dolozeno:

1. Hodnoty poZarni odolnosti:
e podlaha: pozarni odolnost REI 60 minut pro koridor; jinak 30 minut

* sténa: pozarni odolnost REI 60 minut pro koridor; jinak 30 minut
e strop: pozarni odolnost RElI 60 minut pro koridor; jinak 30 minut
e dvefe: pozarni odolnost El 30 DP1

2. Konstrukéni systém - nehorlavy s konstrukcemi DP1
3. Trida reakce na oheri - A1,A2 popf. B podle CSN EN 13 501-1 pro zateplovaci systém
4. Chovani pti vnéjsim pozaru
e stiedni krytina v systémové skladbé Broof (t1) podle CSN EN 13 501-5, v pfipadé
umisténi domku v pozZarné nebezpecném prostoru jiného objektu popf. v
lesnim porostu v systémové skladbé Broof(t3)
e okoli do vzddlenosti 5m - trvale zbavovat hotlavych, zejména suchych
stébelnatych latek
e prijezdovda komunikace pro pozarni techniku do vzdalenosti min. 20m od
objektu
Do jednotlivych reléovych domk( budou ptivedeny kabely, které musi byt na vstupu do
objektu poZzarné utésnény a opatreny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o:
a) pozarni odolnosti
b) druhu nebo typu ucpavky
c) datu provedeni
d) firmé, adrese a jméné zhotovitele
e) oznaceni vyrobce systému
Dale zhotovitel pfedd objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni
osob k montazi ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici
pozadované vlastnosti ucpavek z pozarné bezpecnostniho reseni.

PoZarni bezpecnost pii provadéni stavebnich praci zhotovitelem:

PFi provadéni praci musi byt v zavislosti na rozsahu jejich provedeni splnény pozadavky
vyhlasky ¢.246/2001 Sb., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpisd a vyhlasky ¢.
23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl
v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti (napf. pfi skladovani materiald,
zajisténi volnych prijezdovych komunikaci, volny pfistup k vnéjsim odbérnim mistim).
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Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou
dodrzovana stanovena pozarné bezpecnostni opatreni, tj. zabezpedi stanoveni a dodrzovani
podminek pozarni bezpecnosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisli. Pfedevsim urci pozadavky, které zdvisi na druhu, misté a
zpusobu provozovani Cinnosti se zvySenym pozdrnim nebezpedim zejména pfi fezani a
svarovani.

PFi provadéni rezani konstrukce pripadné svarovani musi byt dodrzeny podminky o
pozarni bezpeénosti pfi svafovani dle predpisu SZ R14 Rdd zabezpeceni poZdrni ochrany stdtni
organizace Spradva.

Zhotovitel provede ohlaseni zahajeni a ukonéeni stavebnich praci na mistné pfislusné
operacni stfedisko HZS Sprdvy Zeleznic - JPO Havlicklv Brod, Havifska 3571, 580 01 Havlicklv
Brod, nepoplachové ¢. tel. 725344673 nebo e-mail hzshbroper@spravazeleznic.cz, v
dostatecném predstihu pro zajiSténi potifebnych opatreni.

PoZarni bezpecnost pii bouracich pracich:
Technologicky postup demoli¢nich praci s ohledem na konstrukéni systém objektu musi v
pripadé poufZiti fezani s vyuzitim rozbrusSovacich agregat( popf. otevieného ohné (autogen) Ci
vyuziti technologického spalovani obsahovat zplsob urceni podminek poZarni bezpecnosti
(8§15 vyhlasky 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist) pfi Cinnostech souvisejicich s
realizaci demolicnich praci tak, aby bylo eliminovano riziko pripadného vzniku pozaru &i Sifeni
pozaru do okoli.

Zhotovitel zajisti zpracovani technologického postupu obsahujiciho i stanoveni
podminek poZarni bezpecnosti pri provadéné ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisa.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Kromé spotreby elektrické energie pro napajeni zabezpecovaciho zafizeni pfedmétného
prejezdu nebudou spotfebovavany zadné jiné energetické zdroje.

Prikon energeticka bilance a duleZitost dodavky — nové technologie:

Novy instalovany max. soudoby prikon S
objekty a technologie v ¥ ¥ soudobost 3 : yP dllezitosti
prikon [kW] [kW] ,
dodavky
demontované odbéry -1,0 0,8 -0,8
zabezpecovaci zafizeni 3,0 0,8 2,4
celkem 2,0 1,6

Navyseni pfikonu prejezdu 1,6kW (3x2,5A) bude pokryto ze stavajici vykonové rezervy
stavédlové ustredny.

B.2.10 Hygienické pozadavky a pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Pozadavky tohoto typu diky uréeni a rozsahu stavby nevznikaji.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi

Jedna se o stavbu drahy —Upravu kabelovych tras. Stavba nevyZzaduje ochranu proti pronikani
radonu z podlozi. Stavba nevyZaduje ochranu pred bludnymi proudy. Stavba nevyZaduje
ochranu pred technickou seizmicitou. Stavba nevyZzaduje ochranu pred hlukem. Objekty
stavby se nachazi v zaplavovém uzemi reky Jihlava.

Stavba neobsahuje obytné, ani pobytové mistnosti ve smyslu § 3 pism. i) nebo pism. j)
vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd. Soucasné se v souladu s ustanovenim
§ 30 odst. 2 zakona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, za hluk nepovazuje zvuk z
akustického vystrazného nebo varovného signalu souvisejiciho s bezpecnostnim opatrenim. Z
téchto divodu neni nutno provadét ochranu u predmétné stavby.

JelikoZ stavba neobsahuje obytné, ani pobytové mistnosti, tak v souladu s ustanovenim
§ 98 odst. 2 zakona €. 263/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisll, neni u predmétné stavby
nutno provadét stanoveni radonového indexu a v kone¢ném dusledku ani pripadnou ochranu
proti ucinklim ozareni z radonu a dalSich prirodnich radionuklid.

B.3  PRIPOJENi NA TECHNICKOU A DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

V ramci rozsahu stavby poZadavky tohoto typu nevznikaji.

B.4 ZAKLADNi UDAJE O PROVOZU, PROVOZNi A DOPRAVNIi TECHNOLOGIE

Poznamka : niZze uvedeny text B.4 je zpracovan jako spole¢ny pro stavbu ,,Doplnéni
pocitacli ndprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze” a ,,Rekonstrukce prejezdu P3664
v km 178,860 na trati Brno — Jihlava®“.

a) Provoz na trati béhem vystavby

V rdmci dopravnich opat¥eni je nutno postupovat dle SZDC D7/2 - Organizovani vylukovych
¢innosti v aktualnim znéni. Stavba bude provadéna v nepretrzitych vylukach Zeleznic¢ni
dopravy v mezistani¢nim uUseku Bransouze — Luka nad lJihlavou. Predpoklada se 15 denni
nepretrzitd kolejova vyluka. Stavebni préce jsou prehledné rozepsany v kapitole ,,B.2“ této
zpravy v kapitole ,,Celkovy popis stavby” a dale v samostatné ¢asti dokumentace ,,B.2 — Zdsady
organizace vystavby”. Béhem nepretrzité vyluky nebude mozna jizda nakladnich ani osobnich
vlakl a tyto vlaky budou odreknuty. V dobé kolejové vyluky bude provozovana nahradni
autobusova doprava, kterou zajistuje SZ, OR Brno v Useku Trebi¢ - Jihlava.

Ndklady na ndhradni autobusovou dopravu jsou zapoclteny vrdmci souhrnného
rozpoctu do ndkladu stavby, ovsem jen v rozsahu denni vyluky potifebné pro 3. podbiti koleje
(provddéni bude cca 3 mésice po hlavni vyluce).

Cilovy stav po vystavbé, tj., pocet vlakQ, tratova rychlost, napravovy tlak, kategorie trati
atd., zlstdva shodny s pocatecnim stavem pred rekonstrukci (nedochazi ke zménam v
provozni a dopravni technologii).

b) Provozni a dopravni technologie

Provoz: Jednokolejny, obousmérny

Trakéni soustava: Trat neni elektrizovana

Organizovani a provozovani drazni dopravy: Dle predpisu SZDC D1
Tratovy radiovy systém: -
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e Nejvétsi tratova rychlost: 85 km/h
e Tratova tfida: D4 (22,5t/8,0t)

Prejezd km 178,860 (P3664)
PZS bude ovladan:

e automaticky jizdou kolejovych vozidel. V souladu s obsazenim a uvolnénim pfislusnych
pocitacich usekll bude prejezdové zafizeni davat pfislusné signaly

e obsluhou ovladaciho pultu v DK Bransouze

e ze skfifky mistni obsluhy (SMO) umisténé ve skfini pfistrojové u RD.

Umisténi zatizeni

Technologickd c¢ast PZS prejezdu P3664 bude umisténa v novém RD, splniujicim povinné
pozadavky pokynu SZ PO-102020-GR. Domek bude situovan v blizkosti prejezdu mimo
rozhledové pole pro tidice nejpomalejsiho silnicniho vozidla a pro rychlost drazniho vozidla
10km/h v souladu s €l. 7.3.4 CSN 73 6380, vlevo pred prejezdem v lichém sméru na pozemku
drahy.

Dalsi c¢ast wvnitfni technologie zabezpecovaciho zatizeni (obvody indikaci a ovladani,
dopravniho klidu na prejezdu, pocitacli ndprav) budou umistény ve stojanu 15 ve stavajici
stavédlové Ustfedné Zst. Bransouze (po demontazi police v patrech 01-05).

VTO a skiintka mistni obsluhy s prislusnymi ovladacimi a indikacnim prvkem bude umisténa ve
skrini pristrojové pro prejezdy tak, aby z tohoto mista bylo na prejezd vidét.

Vystrazniky

Pfejezd bude osazen vystrazniky s LED svitilnami:
e Al vpravo silnice, smérovan do komunikace od obce Dolni Smréné
e A2 vpravo silnice, smérovan do sjezdu na louku
e B vpravo silnice, smérovan do komunikace od obce Bransouze.

Nouzové ovlddani a indikace

Indikace a nouzové ovladani prejezdu bude umisténo v DK Zst. Bransouze v ovladacim stole
(obdobné jako prejezd P3663 v km 177,918) s nasledujicimi tlacitky a indikacemi:

e tlacitko Vypnuti zvonku nouzového stavue tlacitko Vypnuti zvonku poruchového stavu
(pocitadlo zaslepit)

o tlacitko Nouzové otevreni

o tlacitko Uzavreni

e tlacitko Dopravni klid na prejezdu

e indikace Bezporuchovy stav (zelena)

e indikace Nouzovy stav (zlutd)

e indikace Poruchovy stav (Cervena)

e indikace Porucha napdjeni prejezdu (Zluta)

e indikace Prejezd uzavren (bild)

e indikace Bezvylukovy stav (bild)

Dopravni klid na prejezdu bude zaveden okam?zité podle ¢l. 5.3.6.2.b.ba CSN 34 2650 ed. 2.
Technologie PZS musi zajistit registraci okamziku vyslani (pfijeti) povel(.
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Prenosové a diagnostické zatizeni

Technologie prejezdového zabezpecovaciho zafizeni bude osazena diagnostickym zafizenim,
které spini poZadavky povinné, oznacené (M) v TS cislo 2/2007-Z. Dle ¢l. 1.4.1 bude
diagnostické zafizeni kategorie 4G.

ProtoZe diagnostické zafizeni pfejezdu neni systém s vlastni bezpecnosti, musi byt pouZzita
bezpelna vazba na zabezpecovaci zafizeni.

Prostfednictvim prenosové cesty bude zajistén prenos poruchovych hlaseni po TK na
pracovisté soustfedéné udrzby a dat na vyzadani v zst. OkFisky.

c) Dopravné prepravni charakteristika
Nasledujici tabulka udava rozsah osobni dopravy v dotéeném tratovém Useku Bransouze —
Luka nad lJihlavou, ktery byl prevzat z Navrhu jizdniho fadu pro obdobi od 12.12.2021 do
10.12.2022. V nakladni dopravé jsou trasovany vlaky Mn 62821, 69401, 62804, 62803, 82746,
82820, 69400.

Pocty jednotlivych vlakd jsou podkladem pro investora pfi objedndvani nahradni
autobusové dopravy.

Jedev: ©-© | ©-6 ® ®t
Trebic - Jihlava 1 11 1
Jihlava - Ttebic 2 10 1

Tabulka — Rozsah dopravy — Osobni vliaky

Jedev: ©-@ | ©-6
Trebic - Jihlava 0 1
Jihlava - Trebic 0 1
Tabulka — Rozsah dopravy — Spésné viaky
Jedev: ©-@ | ©-G 1
Tiebic - Jihlava 8 0 2
Jihlava - Trebic 8 0

Tabulka — Rozsah dopravy — Rychliky

Jedev: -G ® T
Trebic - Jihlava 21 8
Jihlava - Ttebic 21 7

Tabulka — Rozsah dopravy dle dni v tydnu

d) dopravné-technologicky popis fesené ZST Bransouze pro stavajici i cilovy stav.

ZST Bransouze

Zelezniéni stanice Bransouze lezi vkm 178,278 celostatni trati Brno-Horni Herspice —
Jihlava. Je stanici smiSenou podle povahy prace, mezilehlou po provoznistrance. Trat je
v prilehlych mezistanicich Usecich jednokolejna. Tratové zabezpedovaci zafizeni neni zfizeno,
jizda vlakUl je zabezpecena telefonickym dorozumivanim. Ve stanici jsou tfi Urovriova nekryta
nastupisté — u koleji 1, 3a, 5. Stanice je obsazena vypravéim. Organizacné je pridélena PO
Jihlava OR Brno.
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Ve stanici je reléové SZZ 3.kategorie, individualné stavéné vyhybky. Dopravni koleje, zhlavi
a zahlavi smér Okfrisky je osazeno pocitaci naprav, na zhlavi a zahlavi smér Luka nad Jihlavou
jsou kolejové obvody. Vyhybky €. 1, 2, 4, 5, 6 a vykolejka Vk 2 jsou zabezpeceny elektrickym
prestavnikem, obsluha Ustfedné z DK a mistné z PSt. Stanice nema sefadovaci navéstidla. U
koleje €. 1 je umisténa opakovaci predvést OPfL1.

V km 177,918 je prejezd P3663 zabezpeceny PZS typu PZZ-RE (silnice Il. tfidy) kategorie PZS
3SBI ovladané jizdou vlaku v zavislosti na SZZ. V km 178,860 na zahlavi smér Luka n/J. je
prejezd P3664 (silnice Ill. t¥idy) zabezpedeny PZS typu VUD kategorie PZS 3SNI ovlddané jizdou
vozidel v zavislosti na SZZ.

V mezistani¢nim Useku Okfisky — Bransouze je:

e vkm 171,640 prejezd P3661 zabezpecleni PZZ-RE, kategorie PZS 3SBI, vkm 172,471
prejezd P3662 zabezpecleni PZZ-RE, kategorie PZS 3ZBI, obé PZS kontroly na JOP
Bransouze

e v km 175,085 zastavka Cichov;

V mezistani¢nim Useku Bransouze — Luka nad Jihlavou je:

e v km 180,396 zastavka Dolni Smrcné, v km 182,792 zastavka Primélkov, v km 185,130
zastavka Bitovcice;

e vkm 179,520 prejezd P3665 zabezpeceni vystraznym kfizem, v km 180,350 prejezd
P3666 zabezpeceni PZZ-RE kategorie PZS 3ZBI - kontroly na JOP Bransouze, v km
182,787 piejezd P3667 zabezpecéeni AZD 71 kategorie PZS 3SBI - kontroly ZST Luka
nad Jihlavou, v km 185,117 je prejezd P3668 zabezpeceni PZZ-RE kategorie PZS 3SBI -
kontroly na JOP Bransouze.

Rekonstrukci koleji nedochazi ke zméné technologie prdce stanice, ani ke zméné v poctech
a trasovani vlakd, ani zméné v obsazeni Zelezni¢nim stanice Bransouze.

Dojde ke zméné u PZS vkm 182,787 (P3667), u kterého budou indikace a ovladani
pfeneseny ze ZST Luka nad Jihlavou do JOP (pouze pro PZS) v ZST Bransouze. Rekonstrukci
prejezdu P3664 dojde ke zméné kilometrické polohy a zabezpeceni; nova poloha prejezdu
bude 178,837, nové PZS bude kategorie PZS3 ZBI.

Po dobu vyluky koleji bude nutno vlaky osobni dopravy nahradit nahradni autobusovou
dopravou, nakladni vlaky nemohou byt vedeny v Gseku Okfisky — Luka nad Jihlavou a budou
odieknuty.

Koleje, jejich urceni a uzitecna délka (délka koleje pro novy stav doméiena dle projektu)

—_ Stav dle projektu
Kolej [~ y3iteena omezena uziteéna omezena Poznamka
cislo | gglka v m polohou délkav m polohou
Dopravni koleje
1 689 S1-11 664 S1-11
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3a 516 S3a—Lc3a 498 S3a—Lc3a

3 64 Lc3a—-1L3 116 Lc3a—-1L3 odjezdova smér Luka n.

J.
5 462 S5-15 465 S5 — Lc5
Manipulacni koleje
7 235 vykolejka Vk2 239 vykolejka Vk2 —
— kusé kusé ukonceni
ukonceni

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNiCH UPRAV

S ohledem na ucel a rozsah stavby nejsou pozadavky na fesSeni vegetace. Budou provedeny
béiné terénni Upravy, ohumusovani a oseti travnim semenem ploch, které budou stavbou
dotfeny. Pozadavek na kaceni zelené nevznika. Stavba zajisti ochranu stavajicich drevin
v souladu s Vyhladkou &. 189/2013 Sb. a CSN 83 9061 (839061) Technologie vegetacnich Gprav
v krajiné pfi provadéni stavebnich praci.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostiedi

Vlastni realizace stavby prinese ¢astec¢né docasné zhorseni prostfedi provozem mechanismu
dodavatele provadénim montaznich a stavebnich praci. Omezit toto docasné zhorseni lze
pouze dislednym dodrZovanim stanovenych norem, predpist a kazni dodavatele.

Z obdobi vystavby lze vyhodnotit jako hlukové nejvyznamnéjsi kratkou pfipravnou fazi,
kdy budou nasazeny stavebni mechanizmy na nezbytné zemni prace, prace na svrsku a
spodku, Upravu terénu a hloubeni zaklad( a ryh. Vzhledem k charakteru stavby neni
prepokladano navyseni intenzity dopravy. Stavebni prace vztahujici se k pracim na zZel.svrsku,
Zel.spodku a prejezdu budou provadény v misté samotného prejezdu v extravilanu. Vykopové
prace pro pokladku kabelovych tras budou provddény v extravildanu a také v intravildnu
(prostor Zst Bransouze), ale nejedna se o vyznamny rozsah praci, ktery by zdsadnim zplsobem
ovlivnil okoli pfi provadeéni praci.

Béhem vystavby budou splnény limity dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Mechanismy, které budou pouzity na stavbé,
musi spliiovat hlukové limity. Hlukové vyznamné stavebni prdce i stavebni doprava budou
provadény mezi 7 a 18 hodinou v denni dobé. Na zakladé téchto skutecnosti Ize konstatovat,
Ze v prubéhu obdobi vystavby nedojde k nadlimitnimu hlukovému zatiZzeni nejblizsiho
chranéného venkovniho prostoru, bez nutnosti prokazovani tohoto tvrzeni vypoctem hluku ze
stavebni Cinnosti. Pfi stavbé zde nedochazi k rozsifeni kolejisté a predpoklada se, ze zatéz z
hluku a vibraci se oproti dneSnimu stavu nijak nezvysi.

V souladu s ustanovenim § 30 odst. 2 zakona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist, za hluk nepovaZzuje zvuk z akustického vystrazného nebo varovného signalu
souvisejiciho s bezpecnostnim opatfenim. Z téchto dlvodu neni nutno provadét ochranu u
staveb v okoli, proti ucinkm hluku.

Stavba nezasahuje do pozemkU urcenych k plnéni funkce lesa.
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Lesni pozemky v blizkosti mensi nez 50m od stavby jsou specifikovany v ¢asti N.2 Geodeticka
dokumentace (viz ¢ast N.2.2 Majetkopravni ¢ast).

Nepredpoklada se vSak zadny negativni vliv stavby Ci jeji realizace na tyto pozemky. K
zdsahu do podzemnich vod nedochdzi a nedojde ani ke zméné odtokovych poméra.

b) Vliv na ptirodu a krajinu
Ochrana zivotniho prostfedi zahrnuje ¢innosti, jimiz se predchazi znecistovani nebo
poskozovani Zivotniho prostfedi nebo se toto znedistovani omezuje a odstranuje. Pfi
dodrzovani zakladnich podminek ochrany Zivotniho prostredi je nutné fidit se ustanovenimi
zakona €. 17/92Sb. a v souladu s nim (zejména § 9, 11 a 17) reSit problematiku i v ostatnich
souvisejicich oblastech.

Realizaci navrZzené stavby, kterd se svym charakterem nevymyka obvyklym draznim
stavbam a ktera bude provadéna zejména na draznich pozemcich, nedojde ke zhorseni
Zivotniho prostredi v zajmovém prostoru. V ramci stavby se provadi pouze pokladka novych
kabelovych tras. V prostoru stavby se nenachazi pamatkové stromy ¢i chranéné druhy rostlin,
ZivoCichu a nerosta.

c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba nemUzZe mit vyznamny vliv na priznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamné lokality nebo ptaci oblasti (zakon ¢. 114/1992). Toto vyjadreni je soucasti dokladové
¢asti dokumentace ,N.1“.  Viz stanovisko Krajského uradu Kraje Vysocina, OZP, &.j. KUJI
67971/2021, OZPZ 42/2021 M, ze dne 12.8.2021.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéri zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléha posouzeni vlivll na Zivotni prostfedi dle zakona 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivl na Zivotni prostredi. Toto vyjadreni je soucdsti dokladové ¢asti dokumentace ,N.1“. Bylo
zazadano na Kraj Vysocina, OZP. Viz stanovisko Krajského Gfadu Kraje Vysocina, OZP, &.j. KUJI
93897/2022, OZPZ 44/2022 M, ze dne 4.11.2022.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma

ProtoZe se podstatné neméni charakter a rozsah stavby, nedojde ani ke zménam v ochrannych
a bezpecnostnich pasmech drahy a pozemni komunikace.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich poZadavk( z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.
Ochrana obyvatelstva neni poZzadovana.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Podrobné informace o zasadach organizace vystavby jsou obsaZeny vsamostatné casti
dokumentace ,,B.2 - Zasady organizace vystavby“.
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a) Dopravni opatieni pfi realizaci stavby:

Na dotcené silnici 111/4031 bude provedena Uplna uzavirka na zakladé odsouhlaseného feseni
s pracovnikem pfislusného DI PCR. Musi byt dodrieny zasady pro dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich uvedené v TP 65 a 66.

Dopravné inZenyrské rozhodnuti projednd dodavatel stavby v ramci své vyrobni
pfipravy stavby s nezbytnou navaznosti na harmonogram praci. Pfedpokladana uzavirka
komunikaci se bude pohybovat v délce celkem 45dni.

VsSechny docasné vjezdy a vyjezdy stavby na pozemni komunikace musi byt radné
oznaceny dopravnim znacenim! U vyjezdl ze stavenisté, budou zpevnéné plochy vyjezdu
vyuzity jako plocha pro mechanické ocisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Zhotovitel stavby
zajisti techniku (kropici viz a vozidlo s kartaci na ¢isténi komunikaci), ktera v pripadé potreby
bude odstranovat necistoty z verejnych komunikaci.

V prostoru stavby se nachdazeji inzenyrské sité. Tyto sité musi byt pred zahajenim stavby
vytyceny a ochranény pred poskozenim. Pohyb mechanizm( po stavenisti bude predevsim po
kolejich.

Investor zajisti pred realizaci stavby smlouvu o provadéni praci v silni¢nim télese. Za KSUSV
pracovisté Trebic fesi tuto problematiku pan Vojtéch Novak (vojtech.novak@ksusv.cz). Pro
realizaci praci se plati najem silni¢niho télesa, ale pro vytvoreni smlouvy je nutné znat presny
termin realizace. Toto se fesi pfi predani stavenisté pfimo s odpovédnym pracovnikem Spravy
Zeleznic.

b) Zafizeni stavenisté:
Zatizeni stavenisté bude umisténo v bezprostrednim okoli rekonstruovaného prejezdu. Hlavni
plocha pro zafizeni stavenisté a manipulaciy (skladovani materialu, k vyuziti jako mezideponie
apod.), bude umisténo na pozemku ¢. 1781/1 (Spréava Zeleznic s.o0.).
Dalsi moznosti pro umisténi zafizeni stavenisté, oviem nad ramec této dokumentace, je na
zakladé dohody zhotovitele/majitel pozemku v prostoru Zst Bransouze.
Vseobecné budou plochy zafizeni stavenisté provedeny v nezbytném rozsahu a predpoklada
se zde provadéni takovych praci, jako jsou demontaze a montaze nebo docasné ulozeni
nového kameniva nebo betonovych prefabrikatl. Mohou zde byt umistény dalsi zafizeni
stavenisté jako stavebni bunky, mobilni WC atd. Pfesné misto deponii a skladli bude
zhotovitelem stavby prokonzultovdno a odsouhlaseno se zastupci SZ. Veskeré zafizeni
stavenisté je navrZeno na pozemcich stavby v majetku investora. DalSi plochy ZS apod., nad
rdmec navrzenych, si konkrétni zhotovitel mlzZe zajistit na zdkladé dohod s dotéenymi
stranami.

c) Vyluky Zeleznicni dopravy:
Predpokladd se nepretrzitd kolejova vyluka v délce 15 dni. V soucasnosti neni termin
nepretrzité vyluky zndm a bude teprve upresnén.
Pro uvedenou vyluku (bude objedndna OR Brno), bude provozovana nahradni autobusova

doprava, ktera bude zajisténa ze strany dopravce. Nahradni autobusova doprava bude vedena
po verejné pristupnych silnicich a mistnich komunikacich.

d) Predpokladany postup praci a pouzité stroje
Z velké Casti se bude materidl na misto stavby dopravovat po Zeleznici. Dale zde material bude
dopravovan po verejné pristupnych komunikacich pomoci nakladnich automobild.
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Predpoklada se, Ze nejprve budou probihat vykopové prace na zfizeni a pokladku
kabelovych tras.

Nasledné v dobé hlavni vyluky se po demontazi stavajiciho Zel.svrSku provedou prace
na sanaci Zelezni¢niho spodku (zfizeni vrstev Zelezni¢niho spodku, odvodnéni), Uprava silnice
[11/4031 vcetné zfizeni sjezdu a nakonec pokladka nového Zelezni¢niho svrsku a prejezdové
konstrukce (obsah téchto praci bude proveden v akci ,Rekonstrukce prejezdu P3664 v km
178,860 na trati Brno — Jihlava“.

B.8.2 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice
a kaceni drevin

Pozadavky na asanace, demolice nevznikaji. PoZzadavky na kaceni drevin nevznikaji. Dfeviny v
blizkosti stavby budou ochranény pred poskozenim dle normy CSN 83 9061 - Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich (zejm. ¢lanku 4.6 - Ochrana stromU pred mechanickym poskozenim, 4.8 - Ochrana
kofenové zony pfi navazce a 4.10 - Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo
stavebnich jam).

B.8.3 Maximalni zabory pro stavenisté

Naroky na trvalé zdbory nevznikaji. Docasné zabory budou pro uUcely zfizeni stavby a v
minimalni mife i pro skladkovani stavebniho materialu.

B.8.4 Bilance zemnich praci a pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Nevznikaji pozadavky na zfizovani deponii zemin. OdtéZzena zemina, kterd nebude poutzita do
stavby, se bude priibézné odvazet a skladkovat na skladce ve vzddlenosti do 30 km. PoZzadavek
na pfisun zeminy nevznikne, pro ucely stavby (ohumusovani a terénni Upravy) bude pouzito
zemin stavajicich.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Nedochazi ke zméné odtokovych pomérd v ramci feSené stavby.

B.10 USPORA ENERGIE A OCHRANNA TEPLA

Pro navrieny reléovy domek, jakozto budovu s celkovou energetickou vztaznou plochou
mensi nez 50 m?2, nemusi byt splnény poZadavky na energetickou naroénost budovy (viz § 7
odst. 5 pism. a) zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpist).

B.11 VYKUP POZEMKU A STAVEB NEBO JEJICH CASTI

Navrzené reSeni stavby nevyzaduje vykupy cizich pozemk(. Pravo provést stavbu na cizich
pozemcich bude predbéiné zajisténo souhlasem jejich vlastniki a nasledné oSetfeno
smlouvami (dotcené cizi pozemky viz kapitola B.1.15 této zpravy nebo ¢ast ,,A.1.1“ Privodni

zpravy).
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B.12 GRAF DYNAMICKEHO PRUBEHU RYCHLOSTI

Jelikoz vramci stavby nedochazi ke zméné rychlosti, tak zlstavd predmétna kapitola
NEOBSAZENA. GPK je navrZena v souladu se schvalenym smérodatnym profilem zpracovanym

SZG.

B.13 VYJIMKY Z PREDPISU A NOREM

Zadné vyjimky z norem a predpist nejsou uvazovany.

B.14 SOUPIS POUZITYCH NOREM A PREDPISU

Obecné platné pravni predpisy v platném znéni

Oznaceni

Nazev

NV €. 272/2011 Sb.

O ochrané zdravi pred nepftiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 132/1998 Sb.

kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona

Vyhlaska ¢. 243/1996 Sb.

kterou se méni a doplriuje Vyhlaska MD €. 177/1995 Sh., kterou se vydava stavebni a technicky
fad drah

Zakon €. 309/2006 Sb.

Zakon, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi
dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)

Vyhlaska ¢. 93/2017 Sb.

O katalogu odpad

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.

0O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Vyhlaska ¢. 395/1992 Sb.

Vyhlaska ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky, kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona Ceské narodni rady ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb.

Vyhlaska Ceského Gradu bezpe&nosti préace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Zakon €. 183/2006 Sb.

Stavebni zakon

Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb.

Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky rad drah

Zakon €. 114/1992 Sb.

Zakon Ceské narodni rady o ochrané piirody a krajiny

Zakon €. 254/2001 Sb.

Vodni zdkon

Zakon €. 17/1992 Sh.

O Zivotnim prostredi

Zakon €. 541/2020 Sb.

O odpadech

Zakon €. 13/1997 Sh.

Zakon o pozemnich komunikacich

Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb.

Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich

Zakon €. 268/2009 Sb.

Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

Zakon €. 266/1994 Sb. O drdhach
Predpisy
Oznaceni Nazev
szDC (ED) M21 Predpis pro staniceni zelezni¢nich trati
szDc (€D) S3/1 Prace na Zelezni¢nim svréku
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Oznaceni Nazev

sZDC (€sD) T100 Provoz zabezpecovacich zafizeni

sZDC (CD) 71 Pfedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpeéovacich zafizeni

szDc (ED) 22 Predpis pro obsluhu prejezdovych zabezpecdovacich zafizeni
Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a

Bpl pohybu v jeho prostorach a v propstorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
statni organizaci

Bp3 Bez[:)eérv\ost a .ochr%ma’ zdravi.pFi prdci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach
Spravy Zeleznic, statni organizace

SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

$ZDC D3 Ptredpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy

SZDC D17 Predpis pro hlaseni a Setfeni mimoradnych udalosti

$ZDC D7/2 Organizovani vylukovych Cinnosti

SZDC Ob1 dil II Vydavani povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt

SZ R14 Rad zabezpeteni pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic

SZDC S3 Zelezni¢ni svriek

SZDC S3/2 Bezstykova kolej

SZDC S3/5 Ptedpis pro svéafeni soucasti zelezni¢niho svrsku v tratovém hospodafstvi

SZDC S4 Zelezniéni spodek

SZDC SR 103/1(S) Seznam vzorovych listl Zelezni¢niho svrsku

SZDC SR 103/3(S) Vykresy materialu pro Zelezni¢ni svrsek - kolej

$ZDC (CSD) SR 103/6(S) Vykresy materialu pro Zelezni¢ni svrsek. Vyhybky soustavy R 65,S 49, T

sZDC (D) SR 103/7(S) Pasport zelezni¢niho svrsku dle Ciselniku tratovych a defini¢nich Gsekd

SZDC SR 2/1(S) Postup praci a jejich prejimka pfi smérové a vyskové Upravé koleji a vyhybek

SZDCSR 70 Séll’lsj:‘lenk’l':li:el::?r\:i?rmich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich mist

SZDCT113 Pfedpis pro vypracovani tratovych schémat zabezpedovacich zafizeni

SZDC 7200 Predpis pro vyzkouseni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni do provozu

SZDCT7 Rédiovy provoz

SZDC Zam1 Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

Technické normy

Oznaceni

Nazev

CSN 73 0415 Geodetické body

CSN 73 0420 Pfesnost vytyCovani stavebnich objektl. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0421 Pfesnost vytyCovani stavebnich objektl s prostorovou skladbou

CSN 73 0422 Presnost vytyCovani liniovych a plosnych stavebnich objektt

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pristfesky na drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

CSN 73 6058

Jednotlivé fadové a hromadné garaze

CSN 73 6021

Svételna signalizaéni zatizeni. Umisténi a pouZiti navéstidel

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah

CSN 73 6310 Navrhovdéni Zelezni€nich stanic. Zakladni ustanoveni.

CSN 73 6320 PrGjezdné prifezy na drahach celostétnich, drahdch regionalnich a vleckach normalniho rozchodu
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Oznaceni

Nazev

CSN 73 6360
Komentar

Komentat k CSN 73 6360 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha

Cést 1 Projektovani

Cést 2 Stavba a prejimka, provoz a udriba

CSN 73 6360-1

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cést
1: Projektovani

CSN 73 6360-2

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cést
2: Stavba a prejimka, provoz a udrzba

CSN 73 6380

Zelezniéni prejezdy a prechody

€SN 34 2650 ed. 2

Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Piejezdova zabezpecovaci zafizeni

$ZDC (CD) TNZ 01 3468

Vykresy Zeleznicnich trati a stanic

sZDC (€SD) TNZ 73 6311

Navrhovéni kolejist ve stanovistich a dopravnach celostatnich drah

$ZDC (CSD) TNZ 73 6395

Tratové znacky. Staniéniky a mezniky CD. Tvary, rozméry a umisténi.

Seznam pouzitych zkratek

Bpv Balt po vyrovnani

¢p Ceské drahy, a.s.

CSN Ceska technickd norma

DI PCR Dopravni inspektorat Policie Ceské republiky

DK Dopravni kancelar

DOSS Dotéené organy statni spravy

DU Defini¢ni Gsek

GPK Geometrické parametry koleje

GTP Geotechnicky prizkum

HZS Hasi¢sky zachranny sbor

CHKO Chranéna krajinna oblast

JIM Jednotna Zelezniéni mapa

KHS Krajska hygienicka stanice

KIR Knizni jizdni Fad

KL Kolejové loze

LPP LoZna plocha prazce

NN Nizké napéti

OR Oblastni Feditelstvi

OTP Obecné technické podminky

PP Prazcové podloZi

PZS Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

RD Reléovy domek

SEE Sprava elektrotechniky a energetiky

S-JTSK Systém - Jednotné trigonometrické sité katastralni

SSsV Stavebni sprava Vychod

SSZT Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
3 Sprava Zeleznic, statni organizace. Poznamka : v soucasnosti se jedna o SPRAVU ZELEZNIC, statni

SZDC organizace

TBZ Technicko bezpecnostni zkouska

TK Temeno kolejnice

TKP Technické kvalitativni podminky

DMC Havli¢kav Brod, s. r. o.
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B — Souhrnnad technicka zprdva

,Doplnéni pocitacli ndprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze*

DUSP+PDPS 11/2022

TNZ Technickd norma Zeleznice

TOR Trvalé omezeni rychlosti

TPD Technické podminky dodaci

TSI Technicka specifikace interoperability
TTP Tabulka tratovych pomér

TU Tratovy Usek

TUDC Technicka Ustfedna dopravni cesty
TV Trakéni vedeni

USES Uzemni systém ekologické stability
VB Vypravni budova

ZDD Zakladni dopravni dokumentace
ZKPP Zesilena konstrukce prazcového podloZi
75T Zelezni¢ni stanice

B.15 POZADAVKY NA DALSi PRIiPRAVU STAVBY

Nevznikaji Zadné dalsi pozadavky na pfipravu stavby.

V Havli¢kové Brodé, 11/2022, aktualizace 01/2023

DMC Havli¢kav Brod, s. r. o.

Vypracoval: Ing. Pavel Blaha
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