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Doplnéni poéitacd naprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze

SO 26-30-01 Prelozky a Gpravy kabelt SZ

1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Doplnéni pocitacli ndprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze
Stupen dokumentace: Dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP)
Odvétvi: Zelezni¢ni doprava
Misto stavby: Zelezni¢ni trat Brno-Horni Her3pice - Jihlava
ORP: Trebic
POU: Trebic
Katastralni uzemi:
Katastralni Gzemi EISL!JO Obec Kraj
Bransouze 609471 | Bransouze Vysocdina
Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234

DIC: CZ 70994234

Zastoupeny: Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Zhotovitel PS: Signal Projekt s.r.o.
Videriska 55
639 00 Brno

2. VSEOBECNA CAST
2.1. Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni byly pouZity nasledujici podklady:

Zvlastni technické podminky ,Rekonstrukce prejezdu P3664 vkm 178,860 vcetné
doplnéni pocitach ndprav v Zst. Bransouze na sudém zhlavi na trati Brno - Jihlava“
Provozni dokumentace stdvajiciho zabezpecovaciho zafizeni

Geodetické podklady

Katastralni mapy

Koordinacni situace stavby.

Technicka zprava
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2.2. Souvisejici objekty technologické ¢asti a objekty stavebni ¢asti

S timto objektem technologické ¢asti piimo souvisi objekty stavebni Casti dvou staveb:

Doplnéni pocitacli naprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze
PS 26-01-11 SZZ Bransouze
SO 26-30-01 Pielozky a Upravy kabeld SZ

Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava
PS 26-01-11 PZZ km 178,860

SO 26-10-01 Zelezniéni svriek

SO 26-11-01 Zelezniéni spodek

SO 26-13-01 Zelezniéni pfejezd km 178,860

SO 26-50-01 Silnice 111/4031

SO 26-86-01 Prelozka venkovniho osvétleni v zst Bransouze

SO 26-92-01 Kaceni drevin

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Nebyl zpracovan zadny predchozi stupen projektové dokumentace.

2.4. Splnéni podminek uloZenych v predeslém stupni projektové dokumentace
Nebyl zpracovan zadny predchozi stupen projektové dokumentace.

2.5. Odchylky od platnych norem a predpisti

V rdmci tohoto objektu technologické ¢asti nejsou uplatfiovany zadné vyjimky z platnych norem
a predpisu.

3. TECHNICKE RESENI
3.1. Strucny popis soucasného technického stavu

V pfedmétném Useku je v provozu tratovy kabel TK 10XNO,8 TCEPKPFLEZE. Dale polozend HDPE tr.
modré barvy.

3.2. Navrzené technické fesSeni a jeho zdlvodnéni

V fe$eném Useku ZST. Bransouze vypravni budova a7z do cca km 179,230 bude poloZen novy TK ZE
10XNO,8 a 3xHDPE tr. 40/33 mm barvy, modra s bilym pruhem, ¢erna a fialova.

Tratovy kabel TCEPKPFLEZE 10XNO,8 bude ukoncen celym profilem v Zst. Bransouze ve vypravni budové
a ddle bude naspojkovdan na stavajici TK ZE 10XNO,8 v km cca 179,230.

Nové HDPE tr. budou vyvedeny ve vypravni budové ZST. Bransouze v stav. $achté ukondeny ventilkem a
natlakovany na druhy strané v cca km 179,230.

Dale bude zfizen novy VTO u prejezdu P3664 v ev. km 178,837 VTO bude v spolecné pfristrojové skfini.
K novému VTO povede novy mistni kabel ZE 3XNO,6, ktery bude ukonéen ve vypravni budové ZST.
Bransouze na rozpojovacich LSA pascich a pak bude propojena linka do zapojovace v dopravni kancelari.

Technicka zprava
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K Zel. prejezdu P3664 v ev. km 187,837 bude dale polozena dalsi HDPE tr. pro budouci pfipravu PZTS a
napojeni do DDTS.

V obvodu prejezdu P3664 dojde k rekonstrukci vozovky. Bude nutnd ochrana stavajicich siti SZ. V ramci
souvisejici stavby ,Oprava modemové trasy Krahulov — Jihlava“ bude do stavajici modré HDPE tr.
zafouknouty opticky kabel 48 vl. Z divodu koordinace s touhle souvisejici stavbou bude nova HDPE tr.
modré barvy s bilym pruhem napojena se pomoci Y ¢lenu v km cca 179,230 na jiz stavajici HDPE tr.
modré barvy plvodni, smér Luka nad Jihlavou. Nové se ze 7st. Bransouze az po prvni spojku (zast.
Primélkov) v km cca 182,799 zafoukne/prifoukne novy opticky kabel 48vl. do nové HDPE modré barvy
s jednim bilym pruhem — déle do modré. V Zst. se pfipravi ukonceni na ODF a nasledné se ve stavajici
spojce prespojkuji kabely. Tim bude minimalizovana casova vyluka. Plvodni kabel bude nasledné
vyfouknut. Obdobné je nutno fesit vyluku TK, véetné prevedeni provozu.

Pti pfipadné realizaci je nutno respektovat vSseobecné podminky ,VSeobecné podminky pro ¢innost na
kabelech (a v jejich blizkosti) v majetku Sprdvy Zeleznic, statni organizaci (ve spravé Centra telematiky a
diagnostiky)“, schvalené Centrem telematiky a diagnostiky pod &.j. 2681/2020-57-CTD-DE ze dne 6. 4.
2020.

Celkové schéma kabelizace je zifejmé z pfilohy ¢. 2.001 — Blokové schéma kabelizace.

Metalické kabely

Budou pouzity celoplastové ¢tyrkové kabely s vrstvenymi plasti a s ochranou proti podélnému pronikani
vody (duse plnénd gelem) s izolaci Zil typu foam-skin, stinénim Al paskou a armovanim Al draty
(TCEPKPFLEZE).

Pro spojkovani vyrobnich délek kabell a pro odbocovani kabell vypich( bude pouZito spojek, které jsou
urceny pro spojovani plnénych kabelll. Vodi¢e ve spojkach budou spojovany v zarezovych modulech.
Kabely budou ukoncovany na zarezovych svorkovnicich rozpojovacich.

HDPE trubka

HDPE trubky budou rozmértd 40/33 mm. Trubky budou oznaéeny — popis kontrastnim pismem vysky min.
6mm podélné, opakované po 1m (oznaleni: SZDC, typ trubky (HDPE 40/33), vzdalenost od pocatku,
identifikace vyrobce). Trubka musi splfiovat parametry dle vynosu SZ TS1/2022-SZ Optické kabely a
jejich prislusenstvi v pfenosové siti.

Material HDPE trubky - vysokohustotni polyetylen HDPE, nerecyklovany. V prostorech se zvySenou
pozarni bezpecénosti trubky se snizenou hoflavosti, v bezhalogenovém provedeni, splfiujici pozadavky
CSN (EN), nerecyklovany - pozadované parametry:

e hustota 0,94 - 0,96g/cm3

e mez pevnosti >25 MPa

e elektrickd pevnost >20 kV/mm

e absorpce vody <0,02% (CSN 64 0112)

Mechanické vlastnosti:

e tolerance vnéjsiho prliméru +1%, -0%
e tolerance tloustky stény +5%, -0%
e ovalita <2%
e prodlouZeni pfi tahové sile 6kN <2%

Technicka zprava
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e vzpérova tuhost 1800 kPa pro def.15%
e odolnost proti pretlaku >2 MPa (CSN 64 0625)
e razova odolnost (naraznik 4kg, draha 1,5m) bez prasklin (CSN 64 0624)

Po montazi trubky se provede tlakova a kalibra¢ni zkouska. Tato zkouska pfti predani trasy po vystavbé
nebo zdsahu do trasy nesmi byt starsi nez 1 rok. Rezervni trubky musi byt na obou stranach zakonceny
zakoncovaci zatkou s ventilkem a natlakovany. Trubka bude spojovana pomoci vzduchotésnych
plastovych spojek. Po polozeni a spojeni trubek bude provedena zkouska tlakutésnosti a jejich kalibrace.

Typ spojek musi byt schvalen budoucim spravcem OK s tim, Ze je preferovdn typ shodny s prfedchozimi
stavbami dle vynosu SZ TS1/2022-SZ Optické kabely a jejich pfislusenstvi v pfenosové siti.

Dispozicni feSeni

Kabelové trasy

Hlavni kabelova trasa bude zfizena v useku od SU Bransouze do km 179,230. V urovni novych
venkovnich prvk( zabezpecovaciho zafizeni (vystrazniky, pocitaci body) a RD odbodi z hlavni kabelové
trasy vedlejsi kabelové trasy.

Kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soubéhu s osou koleje (v dopravné min. 2,20m
od osy koleje po krajni vyhybku, na trati min. 2,35m od osy koleje) budou kabely uloZzeny prednostné
v hloubce min. 0,9m (bez mechanické ochrany), nebo 0,4m (s mechanickou ochranou Zlabem,
chranickou) pod Urovni plané télesa Zeleznic¢niho spodku. Pfi kfiZzeni drahy bude kryti kabelové chranicky
nejméné 1,5m od plané télesa Zeleznicniho spodku, provedeni protlakem. KfiZeni silni¢nich komunikaci
bude provedeno kabelovymi chranickami ulozenymi 1,2m pod niveletou vozovky protlakem (pfekopem).
V prostoru propustk( a mostl bude kabelova trasa vedena dle situace, mimo tento objekt po pozemku
drahy, nebo po objektu ve Zlabu (dle polohopisnych vykres(i zabezpecovacich kabeld). V mistech
predpokladaného mechanického ohrozZeni kabell budou kabely kryty ve vykopu chrani¢kami nebo jinym
Uloznym prvkem. Terén naruseny vykopem kabelové trasy bude po pokladce kabelll uveden do
puvodniho, nebo nalezitého stavu. Optickou ochranu bude ve vykopu zajistovat modra vystrazna félie.
Nad spojky budou umistény oranZzové markery s moznosti zapisu.

Stavebnimi pracemi, venkovnimi prvky zabezpecovaciho zafizeni a navrhovanou kabelovou trasou dojde
k naruseni ochrannych pasem. Pfed zahajenim zemnich praci budou vSechna zafizeni v terénu vytycena
svymi spravci. Na zakladé toho bude kabelova trasa umisténa tak, aby byla v souladu s predpisem SZ S4,
SZDC (CSD) TNZ 34 2609, SZDC (CD) TNZ 37 5715, CSN 73 6005 a v souladu s podminkami pfisluinych
slozek Spravy Zeleznic, OR (SEE, SSZT, ST, SMT) a spravc( podzemnich Fada.

V blizkosti stavajicich podzemnich rad budou provedeny rucné kopané sondy. Pro umisténi venkovnich
prvkl zabezpecovaciho zafizeni v ochranném pdsmu inZenyrskych siti je nutny souhlas jejich spravce.

Pro zaji$téni identifikace podzemniho vedeni bude poufZita vystraind félie modré barvy dle CSN 73 60 60.
V situaci 1:1000 jsou zakresleny stavajici inZenyrské sité jednotlivych draznich i mimodraznich spravc,
jejich poloha je vSak pouze informativni. Zakres stavajicich inzenyrskych siti je soucasti koordinacni

situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musi pfi realizaci koordinovat vykopové prace s koordinacni
situaci stavby a situaci stavby tohoto PS. Hlavnim dlivodem je nejaktualnéjsi stav inZenyrskych siti

Technicka zprava
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v koordinacni situaci, dale je to z dlvodu, Ze v pfilohach polohopis kabelové trasy tohoto PS nejsou
z dGivodu prehlednosti tistény kabelové trasy ostatnich profesi.

Kabelové trasy jsou ziejmé z pfilohy €. 2.002.1 — Polohopis kabelové trasy. Trasy jsou znazornény modre
- situace 1: 1000.

Zpusob uloZeni a mechanické ochrany kabelG a HDPE trubek

Z dlvodl dodrzeni pfislusSnych norem pro soubéh sdélovacich kabell s kabely zabezpeclovacimi a
silnoproudymi je tfeba dodrzet nasledujici zasady:
e P¥i soubéhu s kabely zabezpecovacicimi a silnoproudymi do 1kV je nutné dodrzet minimalni
vzdalenost samostatnych kabelovych prvkl 30 cm a kabely nemusi byt uloZeny v chranic¢kach;
v pripadé vzdalenosti 10 cm musi byt kabely uloZzeny v chranickach
PFi soubéhu s trakénimi kabely tj. kabely do 35 kV je nutné dodrzet prostorovou normu €SN 736005 pro
soubéh sdélovaciho kabelu (OD). Vzdalenosti mezi kabely jsou 0,8 m v pfipadé nechranéného OK a
0,3 mv pripadé OK v chranickach nebo ve Zlabech.

HDPE trubky pro opticky kabel musi byt ulozeny tak, aby kladly co nejmensi odpor pfi zafukovani
(zatahovani) optického kabelu. Polomér ohybu HDPE trubky nesmi byt mensi nez 2m. Po poloZeni a
spojeni trubek bude provedena zkouska tlakutésnosti a jejich kalibrace.

Soubéhy a kfiZeni se stavajicimi podzemnimi fady

KFizeni a soubéhy se stavajicimi podzemnimi fady jsou feseny dle €SN 73 6005 Prostorové usporadani
siti technického vybaveni. Dale budou respektovany pozadavky spravcl jednotlivych siti.

PFi provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla poSkozena jind podzemni zafizeni. Pred
zahajenim zemnich praci musi byt vyty€eny stavajici inZzenyrské sité v dané oblasti. Bez vytyceni nesmi
byt vykopové prace zahdjeny.

Uzemnéni

Ve vSech objektech, kde jsou kabely vyvedeny, musi byt kovové kabelové obaly uzemnény. Kabely musi
byt ukonéeny v souladu s CSN 34 2040 véetné viech hodnot uzemnéni. Uzemnéni musi byt provedeno
tak, aby bylo odpojitelné. Hodnota odporu téchto uzemnéni musi byt v koncovych objektech max. 2Q v
mezilehlych objektech max. 5Q2 - uzemnéni bude provedeno pdskem FeZn 30x4 uloZzenym do

samostatné kabelové ryhy (zfizené 2m od kabelové trasy). Dle CSN 34 2620 ed.2 &l.7.2.5 - 3), 4) je
v nepfiznivych pldnich podminkach doporuéeno vybudovat paskové uzemnéni o délce 50m,

Norma CSN 33 2000 4-41 ed.2 pfiloha NB pfipousti maximélni délku zemniciho pasku 50m, kdy
uzemnéni je povazovano za provedené v maximalni mozné mire. V pripadé nevyhovujiciho stavu bude
zfizeno uzemnéni nové. Od vsech uzemnéni musi byt zhotovitelem doloZzeny méfici protokoly.

Opticky kabel je pIné dielektrické konstrukce — neni potfeba uzemnéni.
Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudiim
Proti korozi a agresivnim zeminam jsou kabely konstrukéné chranény souvislou vrstvou plasté PE/PVC.

Zakladni ochrana metalickych sdélovacich kabel( proti bludnym proudim spociva ve vlastni konstrukci.
Ochrana kabelového vedeni je dana predepsanou montazi spojek a kabelovych rozvodu.

Technicka zprava
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Zakladni ochrana metalického kabelu TCEPKPFLEZE proti ruSivym vlivim spociva v jeho konstrukci.
Stinéni nebude z dlvodu vyssi elektrické pevnosti trvale pfipojeno na uzemnéni, pfipojovat se bude
pouze v pripadé méfeni. Al draty armovani musi byt uzemnény ve vSech mistech, kde bude kabel
vyveden! Uzemnéni koncovych objektl bude provedeno na hodnotu max. 15Q, paskem FeZn 30x4,
ulozenym do kabelové ryhy. Pokud je uzemnéni dostupné a spliiuje predepsané parametry, bude
armovani pfipojeno na toto uzemnéni (19“ skiin, reléovy domek, ...).

3.3. Pokyny pro montaz

Méreni metalickych kabelt

Na tratovych metalickych kabelech budou zméfeny nasledujici parametry:
e kontinuita zZil,
e smyckovy odpor,
izola¢ni odpor 7Zil,
odpor stinici félie,
e izola¢ni odpor stinici félie,
e odpor uzemnéni u kabelovych rozvadéci-objekt.
Izolaéni odpor pancife
Tyto parametry budou zméreny po provedeni pokladky kabelu a spojeni jednotlivych kabelovych useku
ve spojkach.
Dle pokynu TKP 28 se vyrovnani kapacitnich nerovnovah provadi ve vSech mezistani¢nich Usecich
tratovych kabel( a u viech kabeld delSich nez 1,6km. Proto budou na poloZzeném metalickém tratovém
kabelu zméreny jesté tyto parametry:
e méreni kapacitni nerovnovahy ki,
e mérfeni tlumeni pfeslechi z blizkého konce.
a kabel bude kapacitné vyrovnan. Vyrovnani bude provedeno kfizovanim ¢tyfek ve spojkach
pred realizaci vypichd z metalického tratového kabelu. Kabel nebude vyrovnavan pro provoz na
sdruzenych okruzich.
Pfed predanim kabelu provozovateli bude provedeno zavére¢né méreni v obou smérech.

HDPE trubky - kalibrace
Po pokladce HDPE trubek je nutno provést zkousku tlakutésnosti a kalibraci polozenych trubek.
3.4. Postup vystavby

Stavebni postupy budou vdzany na souvisejici PS a SO stavby. Realizace kabelové trasy - provadéni
vykopovych praci je nutno koordinovat se souvisejicimi PS a SO uvedenymi v bodé 2.2. ,Souvisejici
objekty technologické ¢asti a objekty stavebni ¢asti“. Realizace tohoto SO musi probihat v tzké
koordinaci s uvedenymi PS a SO.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Prace budou probihat v draznich objektech a na drazinim pozemku v blizkosti kolejisté. Pfi realizaci
stavby je nutno dodrZovat Smérnice o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na kabelovych vedenich —
Bpl a Bp3, zdkon 309/2006 Sb. a dalsi platné normy a predpisy. Zejména je potfeba se Fidit
ustanovenimi Vyhlagky CUBP ¢.48/82 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CBU &.324/90 o bezpelnosti prace a
technickych zatizeni pfi stavebnich pracich, ustanovenimi Zakoniku prace k zajisténi BOZP, ustanovenimi
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Vyhlagky CUBP a CUB ¢.213/91 o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, Udribé a
opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Prace v kolejisti mGzZou provadét jen osoby s platnym vstupem do kolejisté podrobenym patficnému
Skoleni.

Z hlediska hygienickych predpisi odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a spliuje
pozadavky zakona ¢.20/66 Sb., Viyhlasky ¢.45/66 Sb. a prislusnych CSN.
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