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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 Charakteristika uzemi stavby

Stavba bude umisténa z velké ¢asti na pozemcich drahy ¢.1792/1, 1781/5 a 1781/1 ve
vlastnictvi Ceskych drah na pozemcich ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, dale na pozemcich
1790/1 (Obec Bransouze), 1790/2 (Kraj Vysocina, KSUSV) a ¢.1412 (Kohoutova Lenka, Trebic).

Pfehledna tabulka je také uvedena v kapitole B.1.15. Zafizeni stavenisté bude
umisténo na pozemku SZ poz.¢. 1781/1. Viechny vy3e uvedené pozemky stavby se nachazeji
v katastr.Uzemi Bransouze (609471). Zafizeni stavenisté bude provedeno v nezbytném
rozsahu s vyuzitim mobilnich bunék. Po ukonceni praci budou pozemky zafizeni stavenisté
uvedeny do plvodniho stavu.

DotCené Uzemi stavby se nachazi viceméné v extravildnu obce Bransouze a pouze
kabelova trasa vedena po draznim pozemku do vypravni budovy se castecné ,dotyka“
intravilanu obce.

Stavajici zelezni¢ni trat ¢. 240 dle KIR (knizniho jizdniho Fadu) bude dotéena stavbou
vkm 178,280 000 do 179,230 000 (predevsim kabelovou trasou). Prace na Zelezni¢nim
spodku, svrsku, prejezdu a silnice I11/4030 budou provadény v useku km 178,749 185-179,049
682.

Stavajici silnice Ill. tfidy bude dotcena stavbou predevsim v okoli prejezdu a sjezdu na
okolni zemédélsky vyuzivané pozemky u reky lJihlavy v celkové délce cca 100m. Rozsah je
uvazovan k pruseciku osy koleje a silnice (Uprava v délce 40,75m pred prejezdem a 51,54m za
prejezdem).

Terén je mirné zvinény a pomérné dobre pfistupny (po koleji i po komunikacich). Na
stavenisté se mechanizace a materiadl bude dopravovat po draznim télese a soucasné po
pfilehlych komunikacich.

B.1.2 Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Stavba je feSena v souladu s Uzemnim planem obce Bransouze, respektive nedochazi
k jakékoliv zméné s ohledem na Uzemni plan. Stavba jako takova je umisténa do stavajicich
draznich pozemki a dochazi k minimalnimu zasahu na pozemky tretich osob. Minimalni zasah
mimo drazni pozemky je spojeny s Upravou polohy silnice a sjezdu na okolni pozemky v
blizkosti samotného Zelezni¢niho prejezdu.

Stavba (zdmér) neni v rozporu s Uzemnim planem, jak vyplyva ze sdéleni Méstského Uradu
Trebi¢, Odboru rozvoje a Uz.planovani vydaného dne 30.9.2021 (&.j. ORUP 69376/21 - SPIS
132/2021/HaD) a aktualizovaného stanoviska ORUP 87170/22 - SPIS 190/2022/KoD ze dne
25.11.2022. Dle vyjad¥eni Uradu Méstyse Ok¥isky, stavebniho Gfadu je stavba dle §15, odst.2
stav.zakona v souladu se zaméry Uz.planovani vydaného dne 28.11.2022 (¢.j. UMOK/SU-
2248/2022-M).

B.1.3 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky zobecnych
poZadavkid na vyuZivani Gzemi

Tyto informace nejsou projektantovi znamy a pozadavky tohoto typu nevznikaji.
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B.1.4 Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organt

PoZadavky sprdvci siti

CEPS, a.s., Elektrdrenskd 774/2, Praha 10, ¢.j. 09383/2022/JHA (ze dne 21.10.2022)
V zdjmovém tzemi se nachdzi ochranné pdsmo vedeni prenosové soustavy (220 kV).

Ceské radiokomunikace, a.s., Skokanskd 2117/1, Praha 6, ¢&j. UPTS/0S/317553/2022 (ze dne
24.10.2022)
Nedojde ke styku s Zadnym podzemnim vedenim.

CETIN, a.s., Ceskomoravskd 2510/19, Libefi, 190 00 Praha 9, &j. 812536/22 (ze dne 21.10.2022)
Dojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (ddle jen ,,SEK”) spolecnosti CETIN a.s.

E.G.D, a.s., Lidickd 1873/36, Cernd Pole, 602 00 Brno, &j. D8626-26212692 (ze dne 25.10.2022)
V zdjmovém uzemi se nachdzi zarizeni ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s.

GasNet, s.r.o.es (GasNet Sluzby, s. r.0.) Plyndrenskd 499/1, Brno, ¢.j. 5002715059 (ze dne 31.10.2022)
V zdjmovém tzemi se nachdzi VN, NN sité spolecnosti.

Obec Bransouze, Bransouze 40, 675 21 Okrisky, viz stanovisko k predmétné stavbé a PD ze dne
3.11.2022 (viz niZe c¢ast ,,Spinéni poZadavki dotcenych orgdni”®).

Sprdva Zeleznic, stdtni organizace, Oblastni feditelstvi Brno, Kounicova 26, Brno, ¢&j. 20357/2022-57-
OR BNO-OPS (ze dne 03.11.2022)
V zdjmovém tzemi se nachdzi sité. Stanovisko obsahuje obecné poZadavky.

T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomickova 2144/1, Praha 4, ¢.j. E53540/22 (ze dne 21.10.2022)
Na zdkladé predloZenych projektovych podkladi ddvdme souhlasné stanovisko k vyddni Uzemniho
souhlasu/rozhodnuti (Stavebniho povoleni) a ndsledné souhlas s realizaci stavby.

Vodafone Czech Republic a.s., Technickd 23, Brno, ¢.j. MW9910210278481355 (ze dne 21.10.2022)
Ve vdmi zadaném zdjmovém uzemi a v uvedené vysce (vyska stavby: 5 m, vyska jefdbu: 0 m) se
nenachdzi Zddné podzemni ani nadzemni vedeni nasi spolecnosti.

Sekce nakladdni s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany tizemnich zdjmu a statniho odborného
dozoru, Tychonova 1, Praha 6, Sp.zn. 141938/2022-1322-0UZ-BR, ze dne 1.11.2022
Ministerstvo obrany neeviduje v resené lokalité inZenyrské sité a podzemni telekomunikacni vedeni.

PoZadavki dotéenych orgdnii

CETIN, a.s., Olsanskd 2681/6, Praha 3, C.j. 822845/22 (ze dne 30.11.2022)

Dojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (ddle jen ,,SEK”) spolecnosti CETIN a.s.

(1) Na Zadatelem uréeném a vyznaceném Zdjmovém uzemi se vyskytuje SEK spole¢nosti CETIN

a.s.;

(ll) Spolecnost CETIN a.s. za podminky spinéni bodu (lll) tohoto Vyjdadreni souhlasi, aby Stavebnik
a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zdjmovém uzemi vyznaceném v Zddosti, proved! Stavbu a/nebo
cinnosti povolené prislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zdkona;
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(1l) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem je povinen Fidit se Vseobecnymi podminkami ochrany
SEK, které jsou nedilnou soucdsti Vyjadreni;

(IV) Pro pripad, Ze bude nezbytné preloZeni SEK, zajisti vZdy takové preloZeni SEK jeji vlastnik, spole¢nost
CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zdkona o
elektronickych komunikacich povinen uhradit spolecnosti CETIN a.s. veSkeré ndklady na nezbytné
upravy dotceného useku SEK, a to na urovni stdvajiciho technického feseni;

(V) Pro ucely preloZeni SEK dle bodu (V) tohoto Vyjddreni je Stavebnik povinen uzavfit se spolecnosti
CETIN a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

Vyjddreni je platné pouze pro Zdjmové uzemi uréené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro Divod
Vyjddreni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zddosti.

Vyjddreni pozbyvad platnosti i) v Den konce platnosti Vyjdadreni, ii) zménou rozsahu Zajmového uzemi Ci
zménou Divodu Vyjddreni uvedeného v Zddosti a/nebo iii) jakymkoliv porusenim kterékoliv povinnosti
stanovené Vseobecnymi podminkami ochrany SEK, to vSe v zdvislosti na tom, kterd ze skutecnosti
rozhodnd pro pozbyti platnosti Vyjadreni nastane nejdrive.

EG.D, a.s., Regiondlni sprdva Jihlava, Riegrova 348/78, 674 01 Trebic, ¢.j. D8626—27073928 (ze
dne 02.11.2022)

Vyjdadreni k Zadosti o souhlas se stavbou a cinnosti v ochranném pdsmu zarizeni distribucni
soustavy (elektrickd sit) ve viastnictvi EG.D. Souhlas s provedenim akce pfi splnéni podminek
stanoviska v bodech 1-13.

CEPS a.s., Elektrdrenskd 774/2, 101 52 Praha 10, &.j. 09492/2022/JHA (ze dne 25.10.2022)

se Zamérem souhlasime za spinéni ndsledujicich podminek

Zamér se nachdzi v ochranném pdsmu zarizeni pfenosové soustavy (ddle jen ,,OP“), ve kterém neni bez
pisemného souhlasu jeho viastnika (CEPS, a.s.) povoleno zfizovat stavby & umistovat konstrukce a jind
podobnd zarizeni. Pokud to technické a bezpecnostni podminky umoZriuji a nedojde-li k ohroZeni Zivota,
zdravi, majetku nebo bezpecnosti osob, vlastnik zafizeni pfenosové soustavy (CEPS, a.s.) udéli podle §
46 odst. 11 zdkona ¢& 458/2000 Sb., energeticky zdkon pisemny souhlas se stavbou nebo s ¢innosti v
ochranném pdsmu (ddle jen ,Souhlas s Cinnosti v OP“). Souhlas s cinnosti v OP bude obsahovat
podminky, za kterych bude udélen. Bez udéleného Souhlasu s ¢innosti v OP nebude mozZné v OP Zamér
provddeét.

Pro posouzeni moznosti vyddni Souhlasu s ¢innosti v OP bude nutné podat CEPS a.s., elektronickou
Zddost (bude zajisténo investorem pred realizaci stavby v r.2025).

Obec Bransouze, ¢.p.40, 675 21 Okrisky, C.j. - (ze dne 3.11.2022)

Na zdkladé Vasi Zadosti ze dne 28. 08. 2021 Vam sdélujeme, Ze k projektové dokumentaci nemdme
ndamitek. Na dotceném uzemi se nachdzeji inZenyrské sité v nasem majetku a sprdveé. Obec Bransouze
je vlastnikem a provozovatelem vodovodu a kanalizace. Zéddme, aby pfi realizaci stavby nejezdila tézkd
technika — vozidla nad 3,5 tuny pres pozemek p. ¢. 1792/3 ve vlastnictvi obce Bransouze. Jednd se o
pozemek v prostoru za nddrazni budovou, na kterém je osazena zdmkovd dlaZba s nedostatecnou
nosnosti. Dojde-li ke znecisténi nebo poskozeni pozemki nebo komunikaci ve vlastnictvi obce
Bransouze, stavitel uvede tyto pozemky do ptvodniho stavu.

MéU Trebic, Odbor rozvoje a tzemniho pldnovdni, Oddéleni Urad tzemniho pldnovdni, Karlovo
ndm. 104/55, 674 01 Trebic, ¢.j. ORUP 69376/21 - SPIS 132/2021/HaD (ze dne 30.9.2021)

Orgdn uradu uzemniho pldnovdni jako pfislusny sprdvni orgdn dosel k zdvéru, Ze je
zamér pripustny.

DMC Havlickdv Brod, s. r. o. Stranka 5



B — Souhrnna technicka zprava
,Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava“ DUSP+PDPS 11/2022

MéU Trebié, Odbor rozvoje a tzemniho pldnovdni, Oddéleni Urad tzemniho pldnovdni, Karlovo
ndm. 104/55, 674 01 Trebi¢, ¢.j. ORUP 87170/22 - SPIS 190/2022/KoD (ze dne 25.11.2022)
Dopliujici stanovisko ke stanovisku z r.2021.

Urad méstyse Okfisky, stavebni ufad, Jihlavskd 1, 675 21 Okfisky, ¢.j. UMOK/SU-1905/2021-M
(ze dne 17.9.2021)

Ufad méstyse v Okfiskdch, jako stavebni urad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. e) zdkona ¢ 183/2006
Sh., o uzemnim pldnovdni a stavebnim rddu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisu (ddle jen
"stavebni zakon"), podle ustanoveni § 15 odst. 2 stavebniho zdkona

sdéluje, Ze navrZend stavba

Doplnéni pocitact naprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze
Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava

na pozemku parc. ¢. 1412, 1781/1, 1781/5, 1790/1, 1790/2, 1792/1 v katastrdlnim tzemi
Bransouze je v souladu se zaméry tuzemniho planovdni v dotéeném uzemi.

Policie Ceské republiky, Krajské Feditelstvi policie Kraje Viysocina, UO Trebi¢, DI PCR, Brdfova tF.
11, 674 01 Trebic, ¢.j. KRPJ-124813-2/CJ-2022-161006-ROU ze dne 18.1.2023

DI Policie CR Trebi¢ po prostudovdni dokumentace zpracované firmou DMC Havlickdv Brod

s.r.o.., datum: 0482021, k vyse uvedené akci dle ust. § 10 odst. 4 pism. b), § 16 odst. 2 pism. b) zdkona
¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich pfedpisti a § 77 odst. 2 pism. b) zdkona
¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisu, vyddva:

1) souhlasné stanovisko pro stavebni rizeni

2) souhlasné stanovisko s umisténim trvalého dopravniho znaceni a zarizeni

3) souhlasné zdvazné stanovisko se zménou pripojeni sjezdu UK

za dodrZeni ndsledujicich predpokladii:

- rozhledové poméry sjezdu musi byt konstruovdny v souladu s CSN 736101 ¢l. 11.9; délka
rozhledu pro zastaveni pro min. rychlost 50 km/hod., vrcholy stran rozhledovych

trojuhelnikt musi byt umistény do stredu prilehlého jizdniho pruhu vlevo i vpravo — nutno opravit
- napojeni stavajiciho silnicniho télesa na nové vybudovanou komunikaci musi byt plynulé (nelze
skokové ménit Sirkové parametry komunikace)

- provedeni a umisténi prejezdového zabezpecovaciho zafizeni musi odpovidat poZadavkim CSN
736380

- na nové umisténé vystrazniky na prejezdu P 3664, budou uZity zdroje svétla na bdzi technologii
LED, aby bylo zabrdnéno tzv. "Fantom efektu"

- pouZité dopravni znaceni musi byt schvdleno pro provoz na pozemnich komunikacich

- soucasné se zménou zplsobu zabezpeceni je nutné osadit z obou stran na sil. ¢. 111/4031

DZ ¢. A29 + A31a

- umisténi TDZ dle priloZzené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133

- celd stavba musi byt realizovdna v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém uZivdni staveb
osobami s omezenou schopnosti orientace a pohybu

- prdce v blizkosti komunikaci pfi realizaci je nutno koncipovat takovym zptsobem, aby byl v co
nejmensi mife omezen silnicni provoz, v pfipadé omezeni silni¢niho provozu pohybem stavebnich
mechanizmd, pracovni ¢innosti apod. je nutno zdejsimu DI v dalsim stupni dokumentace predloZit
ndvrh pfechodného dopravniho znaceni

Archeologicky ustav Akademie véd CR, Cechyriskd 363/19, Brno, , ¢.j. ARUB/8241/2021 (ze dne
2.11.2022)

Archeologicky ustav Akademie véd CR, Brno, v. v. i., upozorfiuje, Ze vyse uvedend stavba se uskutecni na tizemi s
archeologickymi ndlezy. Uzemi dotcené stavbou je chrdnéno jako verejny zdjem podle zvidstnich prdvnich
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predpisd, zejména dle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, v platném znéni. Md-li dojit
pfi provddeéni stavebni ¢innosti na tzemi s archeologickymi ndlezy k jakymkoliv zdsahim do terénu (skryvka,
hloubeni vykopu, apod.), je tireba predpoklddat naruseni nebo odkryti archeologickych ndlezu a situaci, ¢cimz
vznikd nutnost provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

POUCENI:

1. Stavebnik je dle § 22 odst. 2 zdkona é. 20/1987 Sb., o statni pamdtkové péci, v platném znéni, povinen
pisemné ohldsit termin zahdjeni zemnich praci jiZ od doby pfipravy stavby, Archeologickému ustavu
Akademie véd CR, Brno, v. v. i., a umoZnit jemu nebo oprdvnéné organizaci provedeni zéchranného
archeologického vyzkumu na dotéeném uzemi.

2. Pro bezproblémovy priibéh vyzkumu a stavebnich praci doporucuje Archeologicky tstav Akademie véd CR,
Brno, v. v. i., stavebnikovi splnit oznamovaci povinnost alespon 30 dni pred zahdjenim zemnich praci. Na
ozndmeni Ize vyuZit formuldre dostupné na http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html. Mezi
ndleZitosti oznadmeni patfi mimo jiné pfedpokladané datum zahdjeni stavebni ¢innosti a jeji lokalizace formou
uvedeni parcelnich cisel nebo pripojeni zakladni projektové dokumentace.

3. Vyzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, v platném znéni,
provddén na zdkladé dohody uzaviené mezi stavebnikem a Archeologickym tstavem AV CR nebo oprdvnénou
organizaci. V pripadé nedohody urci podminky vyzkumu pfislusny krajsky urad (srov. § 22 odst. 1 zdakona ¢.
20/1987 Sh., o statni pamdtkové péci, v platném znéni).

4. Za standardnich okolnosti je zachranny archeologicky vyzkum provdadén formou dohledu zemnich praci,
pfipadné formou plosného terénniho vyzkumu predstihové nebo soubézné se stavebni Cinnosti. Konkrétni
podminky provedeni zachranného archeologického vyzkumu jsou bliZe specifikovany v prislusné dohodé,
uzaviené mezi stavebnikem a Archeologickym ustavem AV CR nebo oprdvnénou organizaci dle § 22 odst. 1
zdkona & 20/1987 Sh., o stdtni pamdtkové péci, v platném znéni.

5. Uhrada ndkladd zéchranného archeologického vyzkumu se Fidi ustanovenim § 22 odst. 2 zdkona & 20/1987
Sb., o statni pamdtkové péci, v platném znéni.

6. Dojde-li behem praci k odkryti archeologickych ndlezii mimo zdchranny archeologicky vyzkum, je stavebnik
povinen neprodlené ozndamit tento ndlez prislusnému stavebnimu uradu a orgdnu stdtni pamdtkové péce a
zdrovern ucinit opatieni nezbytnd k tomu, aby ndlezy nebyly poskozeny nebo zniceny, tj. predevsim v misté
ndlezu prdce prerusit —viz § 176 zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni.

Hasiésky zdchranny sbor Kraje Viysocina, uzemni odbor Trebi¢, Zddrského 180, KoZichovice, 674
01 Trebic, ¢.j. HSJI- 3974-2/TR-2022, ze dne 11.11.2022

Usneseni o odlozZeni, nebot pfedmétem Zddosti jsou stavby kategorie O a kategorie | podle
vyhlasky ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZdrni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva, u kterych se v souladu s ustanovenim § 40 odst. 1 zdkona ¢. 133/1985 Sh., o
poZdrni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisi nevykondva stdtni poZdrni dozor.

Krajskd hygienicka stanice Kraje Vlysocina, tzemni pracovisté Trebic, Tolstého 1914/15, 586 01
Jihlava, ¢.j. KHSV/27085/2022/TR/HOK/Chro, ze dne 3.11.2022.

S aktualizaci stavby ,Doplnéni pocitact ndprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze” a , Rekonstrukce
prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava“, pro spolecné fizeni k umistovdni a povolovani
staveb, s odkazem na § 30, § 77 a § 82 odst. 2 pism. t) zdkona o ochrané verejného zdravi, narizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpisu

se souhlasi.

Krajskd sprdva a udrZba silnic Vysociny, Jihlava, Kosovskd 16, ¢&.j. KSAUSVP0O/013870/2021 (ze
dne 25.11.2022)
Souhlasné stanovisko spravce silnice za splnéni uvedenych podminek.

Za dodrzeni vyse uvedenych podminek s akci ,,Doplnéni pocitacli naprav na sudém zhlavi v Zst.
Bransouze” a ,,Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava“ souhlasime
a vydavame souhlasné stanovisko k:
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- navrhovanému kaceni drevin na pozemku 1790/2 (k.U. Bransouze) a to v rozsahu, ktery
je uptesnén v ramci SO 26-92-01 Kaceni dievin viz ¢ast dokumentace D.2.4.1.

- uloZeni siti do télesa sil. 111/4031 a to v rozsahu, ktery je patrny dle SO 26-50-01 Silnice
111/4031 (viz ¢ast D.2.1.8 Pozemni komunikace, vykres ¢. 2_054 Situace uloZeni siti)

- Upravé (posunuti) polohy stavajiciho sjezdu na sousedni pozemky (stavajici sjezd na
pozemek ¢. 1790/1 bude posunut s ohledem na polohu zavorového bfevna prejezdového
zafizeni)

Sekce nakldddni s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany uzemnich zdjmi a
stdtniho odborného dozoru, pracovisté OUZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,
¢.j. MO 521662/2022-1322 (ze dne 1.9.2021)
souhlasné zavazné stanovisko

S podminkou : minimalné tfi tydny pfed zahajenim stavby Zadame o zaslani pfesného terminu
realizace akce.

MeéU Trebi¢, Odbor dopravy, Karlovo nédm. 104/55, 674 01 Trebic, ¢.j. ODKS 97603/22 - SPIS
241/2022/PJ (ze dne 13.12.2022)
Stanovisko — vydano zavazné stanovisko ke stavbeé.

MeéU Trebi¢, Odbor dopravy, Karlovo ndm. 104/55, 674 01 Trebi¢, ¢.j. ODKS 84616/21 -
SPIS 13484/2021/PJ (ze dne 23.11.2021)

Rozhodnuti ve kterém povoluje Zadateli zvldstni uZivani silnice ¢ 111/4031 a silni¢niho pozemku na
parcele ¢. 1781/1, v km cca 0,820 pfi¢nym umisténim (pfekopem) z duvodu uloZeni svodného potrubi
DN 400 a sdélovacich a zabezpecovacich kabelii a silnicniho pozemku na parcele p.¢. 1790/2 v km 0,880
pricnym umisténim (prekopem) z divodu uloZeni svodného potrubi DN 250, vse v k.u. Bransouze v ramci
akce: ,,Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 vietné doplnéni pocitact naprav v Zst. Bransouze na
sudém zhlavi trati Brno — Jihlava“

Zvlastni uzivani se povoluje za téchto podminek:

1. Nové sité, véetné rekonstrukce stavajicich musi byt v komunikaci ulozeny v souladu s CSN 73 6005
,,Prostorové usporadani siti technického vybaveni® a takovym zptsobem (tj. v takovych hloubkach a s
takovou ochranou), aby v pripad¢ stavebnich uprav ¢i rozSifovani dotcené silnice nebylo nutné jejich
prelozeni. Umisténi siti nesmi svou polohou branit opravdm a modernizaci silnice, zté¢zovat provadéni
jeji udrzby a ohrozovat bezpeénost a plynulost silni¢niho provozu.

2. Ulozent siti je tieba pfipravovat tak, aby byl zachovan staly prijezd v obou smérech a provoz na
silnici nebyl omezen.

3. Jakékoliv zmény v umisténi inZenyrskych siti je nutno pfedem projednat se silni¢nim spravnim
ufadem a s majetkovym spravecem komunikace.

4. Zhotovitel vykopovych praci v dostate¢ném casovém predstihu pozada pfislusny silni¢ni spravni
ufad o povoleni zvlastniho uzivani podle § 25 odst. 6 pism.c) bod 3 zdkona o pozemnich
komunikacich. Zadost bude obsahovat nalezZitosti podle § 40 odst. 5 vyhlasky 104/1997 Sb., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich.

5. Veskera mozna omezeni silni¢niho provozu véetné osazeni prechodného dopravniho znaceni pri
provadéni stavebnich praci je nutno odsouhlasit s Policii CR DI Tiebi¢ a pozadat piislusny silni¢ni
spravni ufad o stanoveni piechodné upravy provozu

6. Budou dodrzeny pozadavky stanovené majetkovym spravcem dotcené pozemni komunikace tj.
Krajskou spravou a tdrzbou silnic Vyso&iny, Hrotovicka 1102, 674 01 Ttebi¢ zn. KSAUSVPO/
013870/2021 ze dne 2.9.2021 (viz. ptiloha)

7. Za dodrzeni podminek zvlastniho uzivani zodpovida zadatel, tel.c. 606 624 091.
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8. V pripad¢ poruseni podminek stanovenych v tomto rozhodnuti, rozhodne silni¢ni spravni urad podle
§25 odst. 3 zakona o pozemnich komunikacich o odnéti povoleni. Pravnické nebo fyzické osobé, které
bylo odnato povoleni ke zvlastnimu uzivani, 1ze udélit povoleni ke zvlastnimu uzivani na zaklade
znovu podané zadosti nejdiive po uplynuti ti let ode dne, kdy rozhodnuti o odnéti povoleni ke
zvlastnimu uzivani nabylo pravni moci.

(East Zivotni prostredi)

Krajsky ufad Kraje Vlysolina, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Zizkova 57, 587 33
Jihlava, ¢.j. KUJI 93897/2022, OZPZ 44/2022 M| (ze dne 4.11.2022)

1. Stanovisko k dotceni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti (Natura 2000) :

zdméry ,,Doplnéni pocitact ndprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze” a ,,Rekonstrukce prejezdu
P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava“ nemohou mit vyznamny vliv na pfedmét ochrany
nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti v plsobnosti Krajského ufadu
Kraje Vysocina

2. Predbéznd informace podle § 90 odst. 18 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody

a krajiny, v platném znéni :

sdéluje, Ze odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi Krajského uradu Kraje Vysocina neni v
dotceném uzemi zndm vyskyt Zadného zakonem zvlasté chranéného druhu, ktery by mohl byt
zdmery dotcen. Jejich pritomnost vsak nelze uplné vyloucit. V pripadé jejich vyskytu je tfeba
kontaktovat OZPZ KrU Kraje Viysocina ke konzultaci dalSiho postupu.

3. Vyjddreni z hlediska zakona o EIA:
Stavba nepodléhd zjistovacimu fizeni a posouzeni z hlediska vlivii na Zivotni prostredi dle
zdkona o EIA.

Povodi Moravy, s.p., 602 00 Brno, Drevarska 11, ¢.j. PM-45817/2020-210/Zen (ze dne
5.11.2020)
Podklad k hladin€ Q100 od spravce toku.

Povodi Moravy, s.p., 602 00 Brno, Drevarskd 11, ¢.j. PM-38903/2021/5203/Fi (ze dne
5.10.2021)

l. Stanovisko spravce povodi
Na zakladé ustanoveni § 54 odst. 4 zakona €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonu
(vodni zakon) vydava Povodi Moravy, s.p. jako spravce povodi k pfedloZzenému zdméru toto

e stanovisko:

a) Z hlediska zajmu danych plathym Narodnim planem povodi Dunaje a Planem
diléiho povodi Dyje (ustanoveni § 24 az § 26 vodniho zakona) je uvedeny zamér
mozny, protoze lze predpokladat, ze zamérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu
a ekologického stavu/potencialu dotéenych atvart povrchovych vod a chemického
stavu a kvantitativniho stavu utvarti podzemnich vod, a Zze nebude znemoznéno
dosazeni jejich dobrého stavu/potencialu. Toto hodnoceni vychazi z posouzeni
souladu daného zaméru s vyse uvedenymi platnymi dokumenty.

o Predpokladame, Ze uvedeny zamér vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude
mit vliv na stav vodniho utvaru.

b) Z hlediska dalSich zajmt chranénych zakonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakontu, souhlasime s uvedenym zamérem.

Upozoriiujeme:
Stavebnik podstupuje riziko moznych nasledku vyplyvajici ze stavby v zaplavovém Uzemi a je si plné
védom podminek vodniho zakona a odpovédnosti za zplsobené Skody pfi neplnéni téchto povinnosti

DMC Havlickdv Brod, s. r. o. Stranka 9



B — Souhrnna technicka zprava
,Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava“ DUSP+PDPS 11/2022

(§ 52 - povinnosti viastnikd staveb a zafizeni v korytech vodniho toku nebo sousedicich s nimi, § 67 -
omezeni v zaplavovych Uzemich, § 85- odpovédnost za zplisobené $kody pfi neplnéni povinnosti).
Povodi Moravy, s.p. nenese odpovédnost za pfipadné $kody zpusobené prichodem velkych vod pfi
povodriovych pritocich nebo Chodem leda.

Il. Vyjadreni spravce VVT Jihlava a jeho pritoku

Jako spravce vodnich tokt (Povodi Moravy, s.p., provoz Jihlava) s pfedlozenym zamérem souhlasime

za podminek:

1. Béhem vystavby nesmi dojit k dotéeni bfehd a koryta vodniho toku nad ramec nezbytnych
stavebnich praci, znecisténi toku stavebnim odpadem a dalSimi latkami nebezpe&nymi vodam.
Zavadné latky, lehce odplavitelny material ani stavebni odpad nebudou volné skladovany na
bfehu ani v blizkosti vodniho toku.

2. Pripadné kaceni biehového porostu podél vodniho toku je nutno odsouhlasit pfislu$nym organem
ochrany pfirody a pfimym spravcem vodniho toku.

3. PFimému spravci vodniho toku (PM, s.p., zavod Jihlava, Ing. Prochazka, prochazka@pmao.cz, tel.
567 301 054) bude v min. tydennim ¢asovém predstihu oznameno zahajeni praci, spravce bude
pFizvan k pfedani stavenisté, ke kontrolnim dntim a k ukonéeni praci.

4. Po ukondeni stavebnich praci musi byt odstranén veskery prebyteény material, stavebni sut a
odpad, ktery byl pfipadné uloZen na bfezich vodniho toku, dot€ené pozemky budou uklizeny a
upraveny.

5. Primy spravce bude pfizvan k zavéreéné kontrolni prohlidce stavby pfed vydanim kolaudac¢niho
souhlasu, kde mu bude pfedano zaméfeni skute¢ného provedeni vyustniho objektu VO 1 a
chrani¢ky pod vodnim tokem IDVT 10189556 (ve vy3k. systému Balt, po vyrovnani s navazanim
na JTSK) v tist&né i digitalni formé.

6. Povodi Moravy, s.p. nebude piebirat Zadny objekt souvisejici se stavbou do své spravy ani
majetku (tj. nebude prebirana do majetku CR, ke kterému ma pravo hospodateni Povodi Moravy,

s.p.).

Povodi Moravy, s.p., 602 00 Brno, Drevarska 11, ¢.j. PM-50340/2022/5203/VF (ze dne
12.12.2022)

Stranovisko povodi je aktualizovdno na nové ndzvy stavebnich akci ,,Doplnéni pocitacl ndprav na
sudém zhlavi v Zst. Bransouze” a ,,Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava”
a obsahové je shodné se stanoviskem vydanym v r.2021. Stanovisko zr.2021 je do dokladové Cdsti
vloZeno s ohledem na skutecnost, Ze se na ni okazuji jind stanoviska.

Obecni urad Pribyslavice, Na Ndvsi 40, Pribyslavice, ¢.j. PRIB-459/2021 VK (ze dne 6.12.2021)
Rozhodnuti o povoleni kaceni a ulozeni nahradni vysadby.

Obecni urad Pribyslavice, mailova zprdva pani starostky (ze dne 16.11.2022)
Prodlouzeni terminu nahradni vysadby az do konce roku 2026.

Méstsky ufad Trebi¢, odbor Zivotniho prostfedi, Karlovo ndm. 104/55, 674 01 Trebi¢, ¢&.j. OZP
96764/22 — SPIS 14878/2022/Tom-K (ze dne 21.12.2022)

Posouzeni PD :

1. Ochrana prirody a krajiny

Bez pripominek.

2. Ochrana zemédélského pudniho fondu

Bez pripominek.

3. Ochrana PUPFL

Bez pfipominek. Zistdvd v platnosti zdvazné stanovisko ze dne 13.9.2021 vydané pod ¢. j. OZP
72657/21 - SPIS 0ZP/11063/2021/Ro.

4. Ochrana ovzdusi

PredloZeny zamér nevyZaduje vyddni zdvazného stanoviska z hlediska ochrany ovzdusi dle § 11 odst. 3
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zdkona & 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

5. Odpadové hospodarstvi

Orgadn verejné spravy v oblasti odpadového hospodadrstvi na zakladé predloZzené dokumentace
vydava vyjddreni — viz niZe.

Vyjddreni dle § 146 odst. 3 pism. b) zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni a dle
$§ 154 zdkona ¢. 500/2004 Sb., sprdvni rdd, v platném znéni (zkrdceno):

V pfedloZené PD jsou uvedeny odpady, jejichZ vznik se pfedpoklddad pri realizaci stavby, véetné
katalogovych Cisel, kategorii a navrZeného zplsobu vyuZiti nebo odstranéni.

Upozorriujeme, Ze puvodce stavebniho odpadu a demoli¢niho odpadu, ktery sam nezpracuje, je povinen
mit jeho preddni v odpovidajicim mnoZstvi zajisténo pisemnou smlouvu pfed jeho vznikem (§ 15 odst. 2
pism. c¢) zdkona). Tuto povinnost musi plnit podnikajici subjekt od 01.01.2021 a fyzické osoba od
01.01.2022 (§ 154 odst. 6 zakona).

Na nekontaminovanou zeminu a jiny prirodni materidl vytéZeny béhem stavebni ¢innosti, pokud je
zajisténo, Ze materidl bude pouZit ve svém prirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl
vytéZen, se zdkon podle § 2 odst. 1 pism. e) nevztahuje.

Doklady o zékonném vyuZiti nebo odstranéni vzniklych odpadi musi byt pro pripadnou kontrolu
uschovdny po dobu jednoho roku od ukonceni praci a musi byt z nich patrné, jaky odpad a v jakém
mnoZstvi byl pfeddn oprdvnéné osobé, identifikacni tdaje této osoby (ndzev, sidlo, ICO oprdvnéné
osoby) a datum preddni odpadu. Cestné prohldseni neni brdno jako doklad prokazujici zékonné
nakldddni s odpady.

Toto vyjddreni se vyddvad podle § 146 odst. 3 pism. b) zdkona a podle § 154 a ndsl. spravniho radu, pro
potreby Fizeni dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovdni a stavebnim rdadu (stavebni zdkon).

Méstsky ufad Trebi¢, odbor Zivotniho prostfedi, Karlovo ndm. 104/55, 674 01 Trebi¢, ¢&.j. OZP
72657/21 - SPIS 0ZP/11063/2021/Ro (ze dne 13.9.2021)
Zavazné stanovisko — souhlas s dotéenim pozemkd do vzdalenosti 50 m od okraje lesa.

Meéstsky urad Trebic, odbor Zivotniho prostredi, odd.vodniho hospoddrstvi Karlovo ndm.
104/55, 674 01 Trebi¢, &j. OZP 94860/21 — SPIS 14383/2021/Bud (ze dne 30.11.2021)
Rozhodnuti, vydani souhlasu podle ustanoveni §17 vodniho zakona.

Pozadavky z pfipominkovani projektové dokumentace investorem (Sprava Zeleznic).

Vyporadani pripominek pfipominkového fizeni v rdmci SZ (Spravy Zeleznic) a €D je uvedeno
v dokladové ¢asti (viz ¢ast N.1.4).

B.1.5 Charakteristika izemi z hlediska geologie, geomorfologie a hydrogeologie

Vzhledem k rozsahu stavby nebyly tyto analyzy provedeny. Byl proveden pouze geotechnicky
pruzkum, ktery je soucasti ¢asti dokumentace ,,B.3“.

B.1.6 Vycet a zavéry provedenych prazkumd
Provedené pruzkumy:
e Mistni Setfeni — Fotodokumentace potizena pfi prohlidce stavenisté

e Geotechnicky prlzkum byl proveden firmou Waltec GDS, Blansko (viz ¢ast
dokumentace ,,B.3%)
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Ovérené Udaje o umisténi a stavu inZzenyrskych siti:

e Mapy spravcl inzenyrskych siti ve spravé CD, a.s. a Spravy Zeleznic, s. 0. (CD telematika,
SZ-OR Brno (ST, SEE, SSZT, SPS, SMT)

e Mapy spravcll inZenyrskych siti mimodraznich (viz dokladova ¢ast)

Geodetické a mapové podklady:

e Podrobné zaméreni zajmového prostoru stavby (Usek hlavnich stavebnich praci)
provedla spolec¢nost Chladek a Tintéra Havlicklv Brod, a.s. vterminu 04/2021 (je
soucasti ¢asti dokumentace ,N.2.6“)

e Dalsi podklady poskytnuté SZ, SZG Olomouc byly vyuZity jako podklad pro navrh Feseni
kabelovych tras (je soucasti ¢asti dokumentace ,N.2.6“ pouze v digitalni verzi predané
SZG)

e Informace z katastru nemovitosti a snimek katastralni mapy ziskan od CUZK

e Informace o Zelezniénim bodovém poli poskytla SZ, SZG Olomouc (soucasti ¢asti
dokumentace ,N.2.3“)

B.1.7 Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba nepodléha posouzeni vlivi na Zivotni prostredi dle zakona 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivl na Zivotni prostredi.
Stavba nemUzZe mit vyznamny vliv na pfiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamné lokality nebo ptaci oblasti (zakon ¢. 114/1992). V zajmovém Uzemi stavby se
nenachazi zvlasté chranéné Uzemi ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny, uzemi stavby nezasahuje do vyhlasené ptaci oblasti ani do navriené evropsky
vyznamné lokality. Viz stanovisko Krajského ufadu Kraje Vysocina, OZP, &.j. KUJI 93897/2022,

OZPZ 44/2022 M, ze dne 4.11.2022.

Zadny registrovany vyznamny krajinny prvek se v feSeném prostoru stavby a v
uvazovanych pfistupech stavenistni dopravy (nebo v pfimé blizkosti) nenachazi.

V bezprostifedni blizkosti zaméru se nenachazi Zzadna EVL. Nejblize ve vzdalenosti cca 3
km severnim smérem se nachazi Maloplo$né zvlasté chranéné uzemi ,Habti“ u obce Dolni
Smrcéné a jiznim smérem ve vzdalenosti cca 3,50 km se nachdazi Maloplosné zvlasté chranéné
uzemi ,Na skali¢ce”.

V dosahu vlivi posuzovaného zaméru nebyly pamatné stromy, jejich skupiny ani
stromoradi vyhlaseny. Zajmové Uzemi se nenachazi v prirodnim parku a ani v jeho blizkosti
neni zadny vyhlasen.

V prostoru stavby ani v jeji tésné blizkosti neni situovdn mistni USES. Stavba
nezasahuje do ochrannych padsem vodnich zdroji a vodnich dél. Stavba nezasahuje do
pamatkova rezervace ani do pamatkova zony. Stavba nevyvold zménu ochrannych a
bezpecnostnich pasem. Stavba zasahuje do povodinové oblasti feky Jihlava.

Dotceni pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa.

Stavba nezasahuje do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa, ale je umisténa do vzdalenosti
50-ti metrl od okraje lesa. Lesni pozemky v blizkosti mensi nez 50m od stavby jsou
specifikovany v ¢asti N.2 Geodetickd dokumentace (viz ¢ast N.2.2 Majetkopravni ¢ast).
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Dotceni vodnich tokt dle ,,Centrdini evidence vodnich toka“.
Prostorem stavby jsou vedeny (prochazeji, kfizuji) nasledujici vodni toky dle Centrdlni
evidence vodnich tokd :

a) Bezejmenny vodni tok IDVT 10189556, PMO
Tento tok prochazi stavajicim draznim propustkem km 178,778.

IDVT vodni| . - . X Y
linie Nazev vodnilinie | Spravce Km od Km do tok/kabel.trasa | tok/kabel.trasa
. , Povodi
10189556 | bezejmenny tok 0.0000 0.5170 -659052,69 -1141028,00
Moravy, s.p.

b) Bezejmenny vodni tok IDVT 10192919, PMO
Tento tok prochazi stavajicim draznim propustkem km 179,239.

IP\.IT vodni Nazev vodni linie | Spravce Km od Km do X Y
linie tok tok
. , Povodi
10192919 | bezejmenny tok 0.0000 0.5170 -659181,00 -1140615,87
Moravy, s.p.

K dotceni vyse uvedenych tok( nedojde v ramci stavby ,,Rekonstrukce prejezdu P3664 v
km 178,860 na trati Brno —Jihlava“. Vyse uvedené toky jsou uvedeny pouze informativné nebot
k jejich dotceni dojde vramci stavby ,Doplnéni pocitaci ndprav na sudém zhlavi v Zst.
Bransouze”.

V blizkosti zdjmového useku stavby, cca 50 m vychodné, se nachazi (zhruba soubéiné
s Zel.trati) tok reky Jihlavy. Stavba jako takova je umisténa — zasahuje do zaplavového tzemi
feky Jihlavy. Dle podkladu Povodi Moravy je uroven hladiny Q100 = 425,37m n.m.

Doporucena bezpecnostni rezerva : Q100+0,50m = 425,87m n.m.

Uvedend uroven byla zapracovana do vykresové dokumentace, predevsim frezl
Zel.svrsku a spodku, do fezu silnice.

Dotéeni vodotece jako takové (feky Jihlavy) vramci navriené projektové dokumentace
nedojde. Zachycené srazkové vody z rekonstruovaného useku Zeleznic¢ni traté budou zaustény
do stavajiciho systému odvodnéni trati a nedochazi k navyseni mnozstvi srazkovych vod,
protoze nedojde ke zméné v konfiguraci kolejisté.

B.1.8 Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému tizemi
Stavba se nenachazi v bezprostfednim blizkosti idolni nivy a v zaplavovém uzemi feky Jihlavy.
K dotéeni toku stavebni ¢innosti a navrzenymi stavebnimi upravami nedojde.
Dle podkladu Povodi Moravy (ze dne 5.11.2020, ¢.j. PM-45817/2020-210/Zen) je hladina Q100
= 425,37m n.m. a pfi doporuené bezpecCnostni rezervé je v projektové dokumentaci
uvazovano s urovni zaplavové hladiny Q100+0,50m= 425,87 m n.m.
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Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.

B.1.9 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Jedna se o zfizeni prejezdového zabezpecovaciho zafizeni, rekonstrukci Zel.svrsku a spodku
v misté dotéeného prejezdu a casti koleje ¢.1 (v celk.délce 86,50m), rekonstrukci prejezdové
konstrukce, Upravu silnice 111/4031 a zfizeni potfebnych kabelovych tras zabezp.zafizeni
k Zelezni¢nimu prejezdu km 178,860 a prelozky 1 ks stozaru osvétleniv Zst s Upravou kabelové
trasy. Stavba nebude mit vyznamny vliv na odtokové poméry. Ackoliv bude stavbou upravena
geometrickd poloha koleje v oblouku za prejezdem (pro vyhledové zvyseni rychlosti), nedojde
ke zméné stavajici tratové rychlosti a tedy k navyseni hlukové zatéze. Nedojde zde tedy ke
zvyseni hluku od Zelezni¢ni dopravy i s ohledem na to, Ze smérové a vyskové feseni traté se
oproti stavajicimu stavu, nebude nijak zavazné ménit. Stavba je situovana hlavné na pozemky
charakteru ostatni plocha (draha, silnice, ostatni komunikace, jina plocha), tedy na pozemky
urcené pro dopravni stavby. Dojde vsak i kzdsahu do pozemku soukromého vlastnika
(¢.poz.1412, trvaly travni porost) a to Upravou sjezdu. V ramci Upravy polohy sjezdu je
navrzeno umisténi gabionové zidky na poz.¢.1412, ale toto feSeni nevyvold poZadavek na
vyjmuti ze ZPF. Jednd se o konstrukci (kamenivo v dratokosich), kterd neni konstrukci pevné
zabudovanou.

Ostatni pozemky budou dotéeny zejména vécnymi bremeny kabelového el.vedeni
zabezpecovaciho zafizeni a zatrubnéné prikopy (pozemek KSUSV). Vliv stavby na okolni
pozemky a stavby by nemél byt zasadni a to vzhledem k rozsahu stavby a s ohledem na to, ze
hlavni cast stavebnich praci bude provadéna v extravilanu, tedy v prostoru samotného
prejezdu km 178,860. Vykopové trasy jako liniova stavba budou provadény v ramci draznich
pozemkd a jejich vliv na okoli by tak mél byt marginalni.

Vedeni CEPS.

V zajmovém prostoru predmétné stavby se nachazi stavajici vzdusné vedeni pfenosové
soustavy V207 spoleénosti CEPS, a.s.

Ochranné pasmo tohoto vedeni je 20m od krajniho vodice na kazdou stranu méreno
kolmo na vedeni. Vramci projektové dokumentace byla zpracovan dokument , Posouzeni
vlivili vvn na sité spol. SZ, s.0.” ktery je uveden v &asti D.4.

Provedenou vypocetni analyzou bylo zjisténo, Ze v Zadném pripadé nedojde
k prekroceni meze nebezpeéného napéti dle CSN 33 2160 — viz kapitola A.10 Zavér tohoto
dokumentu.

PFi realizaci stavebnich praci stavby musi zhotovitel zajistit a dodrzovat pozadavky
vyplyvajici pro ¢innost v ochranném pasmu vedeni VVN. Pro presnou specifikaci je nize uveden
text ze stanoviska spole¢nosti CEPS, ktery specifikuje pozadavky na ¢innosti v OP (viz nize
kurzivou).

Cinnosti v ochranném pdasmu vedeni velmi vysokého napéti (vwn) a zvldst vysokého
napéti (zvn) jsou omezeny v rozsahu podle § 46 odst. 8 az 10 energetického zdkona.’

V souladu s § 46 odst. 8 az 10 energetického zakona je tak v ochranném pdasmu
zakdzano zejména:

e vrsit materialy a zeminu tak, Ze by se osoby mohly pribliZit télem, naradim nebo
strojem blize k fazovym vodiciim, nez je bezpecna vzdalenost podle CSN EN
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50110-1;

 pojizdet pod elektrickym vedenim tak vysokymi vozidly, naklady nebo stroji, Ze
by mohlo dojit k priblizeni fazovym vodiciim blize, nez stanovi CSN EN 50110-1;

e pouzivat mechanizmit s lanovymi pohony, pokud nejsou zajistény proti vymrsténi
lan pFi jejich pretrzeni;

e pouzivat zarizeni pro rozstrikovani vody, u kterych je moznost nebezpecného
priblizeni vodniho paprsku k fazovym vodiciim vedeni,

e zdrZovat se pod vedenim 220 kV a 400 kV se stroji a dopravnimi prostiedky po
dobu delsi nez nezbytne nutnou — ochrana pred ucinky elektromagnetického pole 50
Hz v pasmu viivu zarizeni elektrizacni soustavy;,

* sklapeni automobilu, pouzivani mechanismii i s pracovni polohou vyssi nez 4 m.

* nechavat rist porosty nad vysku 3 m. Dreviny a zelen v prostoru OP budou
navrzeny, vysazeny a udrzovany v souladu s § 46 energetického zakona. Proto
doporucujeme v tomto prostoru v pripadé zajmu osadit dreviny s maximalni
vzrustovou vyskou 3 m.

1 846 odst. 8aZ 10

(8) V ochranném pdsmu nadzemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektriny a elektrické
stanice je zakdzdno

a) zrizovat bez souhlasu viastnika téchto zarizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind
podobnd zarizeni, jakoZ i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

b) provddét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prdce,

c) provddét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zarizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provddeét Cinnosti, které by znemoZzriovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto
zafizenim.

(9) V ochranném pdsmu nadzemniho vedeni je zakdzdno vysazovat chmelnice a nechdvat riist
porosty nad vysku 3 m.

(10) V ochranném pdsmu podzemniho vedeni je zakdzdno vysazovat trvalé porosty a
prejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6

B.1.10 Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

K pozadavkd na asanace a demolice nedochazi. Dochazi pouze k odstranéni ¢asti staveb, které
budou rekonstruovany (Zel.svrsku a spodku, pfejezdové konstrukce, Upravé silnice 111/4031,
zabezp.zafizeni prejezdu). Tyto ¢4asti budou rekonstruovany ¢i zfizeny nové.

Pozadavky na kaceni zelené, které si stavba vyzadala, byly realizovany v predstihu
v mimovegetacnim obdobi 2021/2022. Proto je soucasti stavebniho objektu SO 26-92-01
Kdceni drevin pouze provedeni nahradni vysadby. Jiné kaceni dfevin, se neuvazuje. Kofenové
systémy pokdacenych dfevin budou odstranény v ramci SO 26-92-01 Kaceni drevin.

Hlavni stavebni prace budou realizovany v jedné stavebni sezéné (2025).
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B.1.11 Pozadavky na zabory ZPF a PUPFL
Nedojde k do¢asnym ani trvalym zaborlm pozemkd ZPF ani PUPFL.

B.1.12 Uzemné technické podminky pro moznosti napojeni na stav. infrastrukturu

Potfeba tohoto typu nevznikd. Neméni se dopravni systém, ani nedochazi ke zménam a vlivim
v silniéni dopravé.

B.1.13 Vécné a ¢asové vazby stavby

Predmétna stavba ,Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava“ se
predpoklada realizovat v ramci nepretrzité vyluky Zelezni¢niho provozu a soucasného uzavreni
silnice 111/4031 po dobu stavby se zfizenim objizdnych tras.

Koordinace se soubéZnymi a navazujicimi stavbami

Realizace pripravované stavby ,Rekonstrukce piejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno —
Jihlava“ je vzajemné podminéna realizaci stavby (v€. nutnosti vzdjemné koordinace)
Doplnéni pocitaci naprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze s nasledujici
objektovou skladbou :

PS 26-01-11 SZZ Bransouze

SO 26-30-01 Prelozky a Upravy kabell SZ

kterou rovnéz investorsky zajistuje Sprava Zeleznic (obé stavby spolecné vybérové fizeni).

Poznamka : Na zakladé poZadavku investora byla dfive zpracovana a vr. 2021 projednana
projektova dokumentace ndsledné rozdélena na dvé vyse uvedené investi¢ni stavby, které
budou realizovdny ve spole¢ném terminu, tedy najednou (v rdmci jedné vyluky Zelezni¢niho
provozu a uzavirky silni¢.provozu) a na zdkladé spole¢ného vybérového fizeni. Celkovy rozsah
a obsah stavby jako takovy se nezménil.

Vzdjemnd koordinace musi probihat zejména s niZze uvedenymi opravnymi pracemi
Spravy Zeleznic:

ST Jihlava:
,»Oprava trati v useku Luka nad Jihlavou — Jihlava“
,Oprava vyhybek v ZST Luka nad Jihlavou*

SPS Brno:
,Bransouze ON oprava“

CTD:
,,Oprava modemov¢ trasy Krahulov — Jihlava“ :

Doplfiujici informace ke stavbé OR Brno - SPS Brno v piipravé Bransouze ON oprava.

Pfedmétem stavby Bransouze ON oprava bude oprava v rozsahu celé obalky budovy, oprava
hydroizolace spodni stavby v Grovni piizemi plvodni ¢asti budovy z roku 1871, vnitfni instalace a
povrchy - prostory zdzemi PO a Cekarna pro cestujici. Ve vnitfnich provoznich prostorech Spravy
Zeleznic bude provedena oprava instalaci ZTI, UT, elektro, podlahy, omitky, malby, obklady, dlazby
a podhledy.
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Pozadavek SPS : PoZadujeme, aby zasahy na objektu vypravni budovy vyvolané stavbou
~Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 véetné doplnéni pocitadd ndprav v Zst. Bransouze na
sudém zhlavi na trati Brno - Jihlava" byly konzultovany s pfipravafem stavby Bransouze ON oprava,
Ing. arch. Tomasem Neugebauerem, email: Neugebauer@spravazeleznic.cz, GSM: +420 724 205
773.

Pozadavek SPS : Zahajeni a ukonceni praci bude 14 dni dopredu pisemné oznameno SPS Brno e-
mail: Pomajzl@spravazeleznic.cz, GSM: +420 724 819 568. Toto bude potvrzeno a uvedeno
pisemnou formou ve stavebnim deniku, nebo v samostatném vyjadifeni. Do zahdajeni zavérecné
kontrolni prohlidky provede investor (dodavatel) a povéreny pracovnik SPS Brno zapis o ukonceni
vSech stavebnich praci. Pozadujeme, aby spravce SPS Brno pan Josef Pomajzl, e-mail:
Pomajzl@spravazeleznic.cz, GSM: +420 724 819 568, byl pfizvan k zahajeni stavby, ke kontrolnim
dndm a k ukoné&eni stavby.

V soucasnosti nejsou projektantovi znamy dalsi stavebni akce, které by bylo nutné
koordinovat s feSenou stavbou.

B.1.14 Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Vzhledem k rozsahu praci na stavbé dochazi ke kolizi s ochrannymi pasmy inZenyrskych siti.
Zde je nutno upozornit hlavné na stiet inZenyrskych siti ve spravé Spravy Zeleznic, s.o0., OR
Brno, déle CD Telematika a mimodraznich siti (napf. elektro, plyn, vodovod apod.). Vliv praci
na mimodrazni sité by mél byt minimalni a to vzhledem k tomu, Ze stavebni prace budou
probihat na draznich pozemcich. Pfi provadéni vykopovych praci je zde nutné dbat zvlastni
opatrnosti. Pfed zapoCetim praci je nutné veskeré sité vytycit a zejména u pricnych prechod
provést kopané sondy. V pripadé, Ze zde dojde k zjisténi nedostatec¢né hloubky nebo dojde k
jiné kolizi, je nutno fesit jejich preloZzeni na zakladé domluvy zhotovitele stavby s jejich
spravcem.

Zhotovitel si nejpozdéji pri predani stavenisté zajisti vytyceni pfitomnych kabelovych
tras, inzenyrskych siti a zafizeni u prislusnych spravca.

Je nutné respektovat podminky a poZadavky spravcd siti uvedena ve vyjadrenich v ¢asti
dokumentace ,,N.1 — Dokladova ¢ast”.

Stavbou nebudou dotceny lesni pozemky (stavba bude provadéna v blizkosti lesnich
pozemku). Stavbou bude dotéeny jeden pozemek ZPF a to ¢.poz.1412 (k.Uz.Bransouze). Jedna
se o pozemek charakteru trvaly travni porost a k zasahu do ¢asti pozemku dojde v ramci
Upravy polohy hospodaiského sjezdu vyvolaného posunem prejezdu a upravenou trasou
silnice. Dojde ke stavebnimu uUpravé (zpevnéni sjezdu vrstvou 0,2m Stérkodrté a zfizenim
gabionu 1*1m, délky 10m). Uvedené stavebni konstrukce nejsou pevné zabudované
konstrukce a tak neni nutné vyjmuti ze ZPF, projektant konzultoval s pracovnikem odboru
Ziv.prostredi Trebic.

V ramci stavby nejsou navrZzena zadna nova ochranna pasma. K zdsahu do podzemnich
vod nedochazi a nedojde ani ke zméné odtokovych poméra.

Ptehled ochrannych pasem:
- Drahy —60m od osy krajni koleje, nejméné ale 30m od hranice drahy
- Kabelova vedeni vSech druhl napéti — od krajniho kabelu na kazdou stranu 1,5m
- Zabezpecovaci kabely — od krajniho kabelu na kazdou stranu 1m
- Dalkové sdélovaci kabely — Sitka 2m v celé délce trasy, hloubka 3m, vyska 3m
- Silnice I. tf. = 50m od osy vozovky
- Silnice Il. a lll. tfidy - 15m od osy vozovky
- Elektrické venkovni vedeni VN 22kV — 7m od krajniho vodice
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Elektrické venkovni vedeni VVN 110kV — 15m od krajniho vodice
Kanalizace do DN 500mm — 1,5m po obou stranach od vnéjsiho povrchu

Pfedmétnou stavbou budou dotéeny ochranna pasma technické a dopravni infrastruktury.
Konkrétné se jedna o dotéeni ochrannych pasem nasledujicich zafizeni a staveb:

Ochranné pasmo drahy celostatni ve vlastnictvi Ceské republiky (pravo hospodafit
s majetkem: Sprdva Zeleznic, statni organizace)

Silni¢ni ochranné pasmo silnice lll. tfidy ve vlastnictvi Kraje Vysocina (pravo hospodafit
s majetkem: Krajskd sprava a udrzba silnic Vysociny).

Sdélovaci a zabezpecovaci kabely SSZT ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace
(SSZT je odbornou slozkou OR Brno; to je pro zménu organizaéni jednotkou SZ).
Silnoproudé kabely SEE — ve vlastnictvi Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace (SEE je odbornou slozkou OR Brno; to je pro zménu organizaéni jednotkou
S7).

Sdélovaci kabely CTD (ve vykresech oznacovany jako kabely CD-Telematika) — ve
vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace (CTD je organizaéni slozkou SZ); spoleénost
CD Telematika, a.s. je pouze spravcem.

Nadzemni a podzemni sité ve vlastnictvi Ceské telekomunikaéni infrastruktury a.s.
(CETIN).

Podzemni vedeni NN a nadzemni vedeni VVN, VN, NN ve vlastnictvi spolecnosti E.ON
Distribuce a.s.

- Plynovod STL ve vlastnictvi GasNet, s.r.o. (spravcem je GridServices, s.r.o.).
Presny rozsah dotcenych spravcl je uveden v dokladové ¢asti.

B.1.15 Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Katastralni zemi :

Bransouze (609471)

Vyméra Druh Zplsob List
Parcelni €islo (m?) pozemku vyuziti vlastnictvi Vlastnik - adresa
k.u. Bransouze
ostatni Ceské drahy, a.s., nabreZi Ludvika Svobody 1222/12,
1792/1 12 542 plocha draha 224 Nové Mésto, 11000 Praha 1
ostatni Ceskeé drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12,
1781/5 10 632 plocha draha 224 Nové Mésto, 11000 Praha 1
ostatni CR, Spréava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna
1781/1 9423 plocha draha 110 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha
Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava
ostatni Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, pfispévkova
1790/2 5811 plocha silnice 145 organizace, Kosovska 1122/16, 58601 Jihlava
ostatni ostatni
1790/1 1333 plocha komunikace | 10001 | Obec Bransouze, €. p. 40, 67521 Bransouze
Trvaly
travni Kohoutova Lenka, Krajinova 999/74, Nové Dvory, 67401
1412 1012 porost - 97 Trebic

Nové ochranné nebo bezpecnostni pasmo nevznikd, proto neni uveden vycet pozemkd.
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B.2  CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Funk¢ni napli a ucel stavby
Hlavnim divodem a ucelem stavby je dosaZeni normového stavu a zvyseni bezpecnosti
Zeleznicni a silni¢ni dopravy. Jednd se o zménu jiz dokoncené stavby. Jedna se o trvalou stavbu.

Stavebné technicky nebo stavebné historicky prdzkum nebyl provadén. Statické posouzeni
nosnych konstrukci nebylo zapotrebi.

b) Udaje o dotéené Zeleznicni trati

Zelezniéni trat

Retz (OBB) (¢ast) - Kolin (mimo)

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb.

Ostatni draha celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF P5/F3

Soucast sité TEN-T ANO / NE!

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 642 (trat Stfelice - Jihlava)
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 322C

Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 240

Cislo tratového a defini¢niho Useku 120124

Tratova tfida zatizeni D4

Maximalni tratova rychlost 85 km/h

Trakcni soustava nezavisla

Pocet tratovych koleji

Jednokolejna

Tratova rychlost po realizaci stavby : 85 km/hod (nedochazi ke zméné rychlosti)
Obvod drahy (staniceni stavby) :

Zacatek stavby km 178,280 000

Konec stavby km 179,230 000

c) Zakladni kapacity funkénich jednotek

Nové prejezdoveé zabezpeCovaci ZafiZeNi .....eeeirvueeiiiiiiie e 1 ks
Novy Zelezni¢ni svrSek (délka v 05€ KOIEJE) ....ccvveeevieeeciiieieccee e 86,5 bm
Novy Zelezni¢ni spodek (délka v 0Se KOIEJE).....ccuvvevueeiveiieiiieeiie e 86,5 bm
Nova plastbetonova prejezdova konstrukce (délka v ose koleje).......ccccveveeverrenennes 11,4 bm

d) Odpady a zptisob nakladani s nimi
Stavbou nejsou produkovany odpadni vody. Z hlediska napojeni na sité je stavba napojena
pouze na elektrickou sit. Stavbou nedochazi ke zméné odtokovych pomérl ani k navyseni
kvantity vod.

Povrchovou vodu budou odvadét drazni prikopy. Povrchova voda z pozemnich
komunikaci (silnice 111/4031) odtéka do silni¢nich prikopl nebo do pfiénych odvodriovacich
ZlabU a z nich je svedena do draznich prikopU. Ostatni vody (destové vody - prisak Stérkovym
loZem) jsou vedeny systémem trativodl a jsou vyustény do stavajicich draznich prikop0. Je
navrzeno zatrubnéni drazni pfikopy, aby bylo mohly byt odvedeny srazkové vody (které nyni
nemaji odtok a zdrZuji se bez odtoku u pfejezdu vlevo od osy koleje a silnice. Trasa je vedena
od navrzené horské vpusti (HV1) a je vyvedena vyustnim objektem (VO1) pred vtok do
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stav.propustku km 178,778. Obdobné jsou vody ze silni¢niho ptikopu (nyni bez odtoku) vlevo
silnice za Zel.pfejezdem svedeny na horskou vpust HV2 a potrubim pod silnici odvedeny na
vyustni objekt VO2.

Pfevaind cast vytézieného stdvajiciho Stérkové loze a vykopové zeminy, bude uloZena
ke sklddkovani dle nize uvedenych zakona.

Odpad bude ukladan na skladky skupiny S — ostatni odpad v pfipadé Ze vzorky vyhovi
dle zakona ¢. 541/2020 Sb (Zakon o odpadech). Je predpokladano vyuZitim opravnéné skladky
ve vzdalenosti do 30 km (zemina, Stérkové loze). Likvidace odpadl se predpoklada ve
vzddalenosti 100km.

e) Zasady odpadového hospodarstvi.

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. a Vyhlaskou o podrobnostech nakladani s odpady ¢.
273/2021 Sb., ptipadné dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstvi (v platném znéni).
Pavodce odpadl musi s odpady nakladat tak, aby vdlsledku této cinnosti nedoslo
k negativnim dopadlm na Zivotni prostredi.

f) Material v likvidaci

V posledni dobé byla legislativa o odpadech zménéna a od 1.1.2021 vstoupil v platnost novy
zakon o odpadech ¢. 541/2020 Sh. Obecné projektant upozorrnuje na skutecnost, Ze stavebni
odpady je nutné v co nejvétsi mire recyklovat, pripadné je nutné postupovat v souladu s vyse
uvedenou novou vyhlaskou a vyhlaskou MZP €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladéni s
odpady, ktera v § 42 upravuje nakladani s vybouranymi stavebnimi materialy pfi odstranovani
stavby. Tato vyhlaska v priloze €. 24 vymezuje nezneclisténé vybourané stavebni materidly a
vyrobky, které je mozné opétovné pouzit nebo stavebni a demoli¢ni odpady, které je mozné
recyklovat nebo vybourané stavebni materidly, které jsou vedlejsim produktem atd.

Trasy pro dopravu nevyuzitelnych materiadld z bouranych objektd na skladky (nevyuzitelné
materialy a hmoty) k mistidm sklddek a zdrojim material(i Ize navrhnout a projednat aZ po
stanoveni lokality skladek a mist zdroj(, tj. po vybéru zhotovitele praci.

Vyziskany material (soucasti Zelezni¢niho svrsku — nutno zpracovat predkategorizaci)
zGstava v majetku investora, ktery zabezpecuje jeho kategorizaci. Svrskovy material urcen
predkategorizaci k dal$imu vyuZiti bude protokoldrné predan OR Brno - ST Jihlava a bude dle
dispozic investora uloZzen. Ostatni material bude zhotovitelem zlikvidovan dle pfislusnych
zakonu.

Podrobnéjsi zpracovani této problematiky je patrné z ¢asti B.5 Odpadové hospoddristvi.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Neni feSeno, jedna se o stavebni Upravy stavajici trati a zafizeni, Upravu silnice llIl.tfidy.
Architektonické feSeni je dano charakterem stavby drahy a silnice. Stavebni Uprava a
rekonstrukce bude provedena v souladu s predpisy Zelezni¢ni svrsek (S3) a Zeleznicni spodek
(S4), €SN 73 6360, CSN 73 6380, CSN 73 6320, CSN 73 6110, vyhlagkou Ministerstva dopravy
¢. 177/1995 Sb. a dalsich pfislusnych ustanoveni a norem CSN a SZDC (SZ) TNZ.

Stavenisté je urceno Zeleznicni trati a jejim bezprostfednim okolim, jedna se o dopravni
stavbu a splnuje tedy pozadavky na draini stavby. Obvod stavby je tvoren hranicemi
dotéenych draznich pozemk( zakreslen v ¢asti dokumentace ,N.2.5“ (respektive N.2.3) a
Uprava Uzemi spliuje pozadavky na draini stavby. Mimo drazni pozemky dojde stavbou
k dotéeni pouze pozemki v kat.Uzemi Bransouze a to u Zel.pfejezdu km 178,860 :

¢.poz. 1790/1 (Obec Bransouze, €. p. 40, 67521 Bransouze)
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¢.poz. 1790/2 (Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava Krajska sprava a udrzba
silnic Vysociny, prispévkova organizace, Kosovska 1122/16, 58601 Jihlava)
¢.poz. 1412 (Kohoutova Lenka, Krajinova 999/74, Nové Dvory, 67401 Trebic)

B.2.3 Celkové technické feseni

Pfedmétem stavby je rekonstrukce prejezdu, ktery bude zabezpelen novym PZS 3Z7BI,
reléového typu s elektronickymi doplnky. Toto zafizeni nahradi stavajici zabezp.zarizeni PZS
3SNI typu VUD.

Hlavni naplini stavby, kromé zfizeni nového zabezpecovaciho zatizeni (véetné nové kabelizace
a osazeni reléového domku), je rekonstrukce zZelezni¢niho svrsku, Zel.spodku a prejezdové
konstrukce v prostoru predmétného prejezdu, Uprava silnice 111/4031 a hospodarského sjezdu
navazujici k prejezdu. Dale se provede prelozka casti kabelové trasy a stozaru osvétleni v
Zel.stanici.

Stavba je umisténa na trati Retz (OBB) (Cast) — Kolin (mimo) na které je organizovana a
provozovdna draini doprava dle predpisu SZDC D1 a jednd se o jednokolejnou
neelektrizovanou trat. Prijezdny prifez na trati je Z-GC, maximalni rychlost v dotéeném
tratovém Useku stavby je 80 km/h a tratova ttida trati je D4 (22,5t / 8,0 t). Pfejezd se nachazi
v extravilanu.

Bude se jednat o stavbu drahy ve smyslu § 5 zdkona 266/1994 Sb., o drahach. Z hlediska
zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisu,
se jednd o zménu dokoncené stavby a jde o stavbu trvalou. Z hlediska ucelu uzivani se jedna o
stavbu dopravni infrastruktury. Stavba neobsahuje konstrukce a zafizeni, které by vyzadovaly
zpracovani statickych vypoctu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Obecné plati, Ze pfi zpracovani vsech projektl draznich staveb je vénovana prioritni pozornost
tomu, aby byly splnény poZzadavky pravnich predpisG na bezbariérové uzivani
zrekonstruovanych staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V ramci této
investice vSak nejsou rekonstruovana zarizeni, kterd podléhaji poZzadavkiim na bezbariérové
uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace (vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o
obecnych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb).

Navrzené technické feseni zohledruje vyhlasku ¢. 20/2012 Sb., vyhlaska o technickych
pozadavcich na stavby (OTP) a ¢. 269/2009 Sb., vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006
Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani zemi.

Navrzené reseni rovnéz zohledruje vyhlasku ¢. 177/1995 Sbh., kterou se stanovi stavebni
technicky fad drah.

Stavebni materialy budou pouzity pouze takové, které spliiuji obecné technické pozadavky na
vystavbu. Rovnéz jsou dodrzeny dalsi predpisy Spravy Zeleznic, statni organizace viz. pfislusné
technické zpravy jednotlivych stavebnich objekta.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Projekt této stavby nepredpokladd, Ze by pfi provozu a uzivani realizované stavby vznikala
néjaka rizika.
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B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objektt

a) STAvAJici STAV (OBECNE)

Zabezpecovaci zafizeni

Uroviiové kFizeni Zelezniéni traté Brno — Jihlava v ZST Bransouze je v soucasnosti
zabezpedeno prejezdovym zabezpe&ovacim zafizenim PZS 3SNI typu VUD. Pfejezd se nachazi
na komunikaci lll. tfidy. Pfejezdové zafizeni bylo vybudovano a uvedeno do provozu v roce
1976. Pro ovladani PZS jsou v souc€asnosti vyuzivany paralelni kolejové obvody 50 Hz s pfijimaci
NMVS 2-1000/1000 typu 2491. Kontrolni indikace umistény v ZST Bransouze.

Sdélovaci zafizeni
V predmétném useku je v provozu tratovy kabel TK 10XNO,8 TCEPKPFLEZE. Dale
poloZzena HDPE tr. modré barvy v majetku Spravy Zeleznic.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Napajeni prejezdové zabezpecovaci zafizeni je feSeno kabelovym vedenim z rozvodu
RZZ. Elektricka pripojka je ve spravé SZT Jihlava.

b) NovY sTav

Prejezdové zabezpecovaci zafizeni (PZZ)

Prejezd B/P3664 v km 178,860; nové v km 178,837; bude zabezpecen novym PZS 3ZBI,
reléového typu s elektronickymi dopliky. Technologicka c¢ast PZS prejezdu P3664 bude
umisténa v novém RD. Prejezd bude osazen vystrazniky s LED svitilnami, Al vpravo silnice,
smérovan do komunikace od obce Dolni Smréné, A2 vpravo silnice, smérovan do sjezdu na
louku a B vpravo silnice, smérovan do komunikace od obce Bransouze. Stozary vystraznik( A
a B budou osazeny novymi zavorami v souladu s metodickym pokynem SZDC MP ¢&,j.
53749/2019-SZDC-GR-014, ¢l. 3.1 pism. b) (silnice IIl. t¥. &. 4031).

B.2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objektt

a) STAvAlici sTAV

Zelezniéni svriek a spodek

Zelezniéni prejezd se nachazi na jednokolejné neelektrizované trati celostatni drahy
Brno hl.n. — Jihlava (TTP 322C; Prohlaseni o draze 642; TUDU 120124) na luckém zahlavi ZST
Bransouze. Kolej je 5. Fadu. Zelezni¢ni svriek je mj. tvofen kolejnicemi S49, prazci dievénymi
s rozponovym upevnénim (pod prejezdovou konstrukci, rozdéleni ,,u“), SB6 (mezi vyhybkou ¢.
6 a prejezdem, rozdéleni ,u“) a SB5 (za prejezdem, rozdéleni ,d“) a Stérkovym kolejovym
loZzem. Kolej je bezstykova. V okoli prejezdu jsou umistény dvé dvojice LIS. Prejezd se nachazi
v primé, zacatek prechodnice oblouku o poloméru 650 m a prevyseni 79 mm je vkm 178,879.
Niveleta koleje stoupa hodnotou 3,7 %o. Tratova rychlost je 80 km/h. V blizkosti pfejezdu se
nachazi abnormalni hektometr 178,993 = 179,000. Definicni staniceni projektu bylo navazano
na ZV6 v km 178,781 (JS49-1:9-300 Ppd). Zelezniéni spodek neprosel v minulém obdobi
vyznamnou rekonstrukci, ale nevykazuje zavady v Unosnosti. Je nutno resit odvodnéni. V
blizkosti prejezdu se nachazi zbytky ptivodniho zabradli a plivodniho zabezpecovaciho zafizeni.
Na usek trati Oktisky — Jihlava je zpracovan Smérodatny rychlostni profil.
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Zelezniéni prejezd

Trat na Zelezni¢nim prejezdu P3664 v km 178,860 Urovroveé kfiZi silnici 111/4031 vedouci
z obce Bransouze do obce Dolni Smréné. V soucasné dobé tvori prejezdovou konstrukci délky
9m vnitini Zelezobetonové panely. Z venkovnich stran navazuje na kolejnice Zivicny povrch
komunikace. PFejezd je zabezpelen prejezd.zabezpelovacim zafizenim typu VUD. Dle
evid.listu prejezdu je stavajici uhel kfizeni drahy a komunikace 45°, skuteCny uhel, ktery
vychazi z geodetického zaméreni projektant uvadi v hodnoté 33°.

Mostni objekty

Z hlediska praci na Zelezni¢nim svrsku a spodku prejezdu km 178,860 nedojde dotceni
mostnich objekt(.

Seznam mostnich objektd dotéenych kabelovymi trasami je obsahem pfislusnych technickych
zprav (elektro a zab.zatizeni). Nejedna se o pfimé dotceni propustkd, ale kabelova trasa je
vedena v blizkosti vtokd/odtok( u téchto propustk :

km 178,778

km 179,083

Tunely se v dotéeném zdjmovém Useku trati nenachazeji.

Pozemni komunikace

Jedna se o Urovinové kfizeni drahy se silnici lll. tfidy. U pfejezdu v km 178,860 ma komunikace
Sirku cca 4,0-4,5 m. Silnice 111/4031 pres predmétny prejezd je vedena z obce Bransouze do
obce Dolni Smrcné. Jedna se koncovy Usek silnice treti tfidy s malou intenzitou dopravniho
provozu.

b) NovY sTav

SO 26-10-01 Zelezniéni svriek

Usek rekonstrukce Zel.svréku navrzen v km 178,781 000 (ZV ¢&.6) - 178,867 500 tj.
v celkové délce 86,50m z nového materialu (kolejnice 49 E1, nové betonové a dievéné prazce
s tuhym upevnénim, Stérkové kolejové loze). Vzhledem k vySe uvedenému rozsahu dojde na
konci Useku k preklenuti stavajicich svar(. Bude provedeno zapojeni nového useku koleje do
okolni BK.

Pfred vyhybkou ¢.6 (JS49-1:9-300 Ppd) je na zacatku useku navrZeno na vyhybku
navazujici pole délky 12,50m na novych dievénych prazcich (rozdéleni ,c”), dale jsou navrzeny
nové betonové prazce SB8 (rozdéleni ,c” a pod prejezdovou konstrukci ,u”). Upevnéni tuhé
typu K (ZS 4). Upevnéni pod prejezdovou konstrukci bude provedeno v antikoroznim
provedeni.

Mimo Usek rekonstrukce koleje bude provedena smérova a vyskova Uprava koleje
v Useku km 178,749 185 (KV vyhybky ¢.6) az po km 179,049 682 zahrnujici celou délku oblouku
navazujiciho do traté za predmétnym Zel.prejezdem, jednd se o usek délky 300,497m.
Navrzené Upravy GPK jsou provedeny v souladu se smérodatnym rychlostnim profilem, ktery
zpracovala Sprava Zeleznic, Sprava Zeleznicni geodézie Olomouc (zpracovano 06/2015),
pricemzZ v dotéeném uUseku se predpoklada vyhledova rychlost Vigo =V 130= 100 km/hod. Tato
rychlost vSak po realizaci stavby nebude zavedena, rychlost bude ponechana ve stavajicich
parametrech (tratova rychlost v misté stavby V=80 km/h).
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Z kolejisté budou odstranény vsechny izolované styky, které se touto stavbou stavaji
nepotrebnymi. U prejezdu km 178,860 budou odstranény zbytky plvodniho zabradli a
puvodniho zabezpecovaciho zafizeni.

Stavebni stanic¢eni projektu bylo vztazeno na ZV6 v km 178,781 (JS49-1:9-300 Ppd).

SO 26-11-01 Zelezniéni spodek

Rekonstrukce spodku bude provedena v rozsahu PP+ZKPP pod prejezdem (usek
rekonstrukce svrsku) a to na zdkladé GTP. Vstupni Udaje : Vmax=100 km/h, provozni zatizeni
D4, tratova trida zatizeni : 3,033 mil. hrt/rok.
Jednd se o jednokolejny prejezd, draha celostatni pres silnici lll. tfidy. Navrh na minimalni
Eo=30MPa, min.Epl=50MPa. Navrh PP a ZKPP prejezdu bude dimenzovan na pozadované
minimalni Epl = 70 MPa - plati pro piejezd a pfechodové oblasti (dle pfedpisu SZDC S4, pfiloha
¢. 24, odst. 10).
Predpokladana skladba ZKPP sanace prejezdu :
- kolejové loZze o mocnosti 0,35 m (pro beton. prazce)
- konstrukéni vrstva stérkodrti frakce 0-32 mm (SD 0/32kv) o mocnosti 0,30 m (loun=0,95)
- podkladni (zesilujici) vrstva z drceného kameniva DK 0/90 o mocnosti 0,50 m (lomin=0,95)
hutnéna na dvé vrstvy
- separacni geotextilie na zemni plani
- subplan v hloubce od UPP (Glozné plochy praice) v Grovni—1,35m

Usek rekonstruovaného Zel.spodku mimo vy$e uvedenou skladbu (sanaci) pfejezdu, tedy od
za&atku useku vyhybky €.6 (ZU=km 178,781) po skladbu pod pfejezdem a za pfejezdem aZ po
konec useku rekonstrukce KU=km 178,867 500 bude proveden v nasledujici skladbé :

- kolejové loze o mocnosti 0,35 m (pro beton. prazce)

- konstrukéni vrstva $térkodrti frakce 0-32 mm (SD 0/32kv) o mocnosti 0,30 m (lomn=0,95)

- podkladni vrstva z drceného kameniva DK 0/90 o mocnosti 0,30 m (lpmn=0,95) hutnéna na
dvé vrstvy

- separacni geotextilie na zemni plani

- subplan v hloubce od UPP (Glozné plochy praice) v Grovni—1,15m

Mimo sanaci Zel.spodku je navrZzeno zatrubnéni drazniho prikopu vlevo osy koleje, a to od
prejezdu (kde je nyni ukoncen bez odtoku) az k vyuustnimu objektu VO1 zavedenému pred
vtok do propustku km 178,778. Jedna se o trasu plast.potrubi DN 400 od VO1, $achty S1 a7 54,
po navrZzenou betonovou horskou vpust HV1, kterd zajisti odvedeni srazkovych vod z tohoto
bezodtokového mista (celk.délka 72,50m).

V délce rekonstrukce Zel.spodku km 178,781 000-178,867 500 (86,50m) bude vlevo od osy
zfizen trativod s vyusténim do $achty S2 trasy zatrubnéné drazni prikopy. Od horské vpusti
HV1 (km 178,840 500) bude provedena preprofilace prikopu vlevo osy koleje az po km 178,890
000 (délka useku 49,50m).

Pro zajisténi ochrany stavajiciho svahu naspového télesa k zaplavovému Gzemi feky Jihlavy je
navrieno opevnéni tohoto svahu. Je navrieno zpevnéni vrstvou kamene min.tl.0,30m (dle Z
6.11 a Z 6.12) (pohoz na sucho z drcené kamenivo nebo lom.kdmen) ulozeného do loze ze
Stérkopisku tl.min.100mm na filtraéni geotextilii 200g/m2 (dle tab.11, OTP S54 316/2014-013,
Sprava zeleznic). Urover provedeni opevnéni je patrno z vykresové &asti a je navrzeno na
uroven Q100+0,50m = 425,87m n.m.
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SO 26-13-01 Zelezniéni prejezd km 16,839

NavrZzena nova prejezdova konstrukce plastbetonova na ocelovych nosicich se
zadrinym systémem proti putovani prejezdovych panelll v ose koleje, o délce 11,40 m.
Pfejezdova konstrukce navriena tak, aby plosné pokryla Sifku Zivicné casti komunikace
§.5,50m a nezpevnéné krajnice (tj. pfesahy 0,5m za oba okraje asfalt.povrchu). Uhel kfizeni
drahy s komunikaci navrzen 45° (tedy zlepSeni stavajiciho stavu s ohledem na prostorové
moznosti lokality). Vlevo osy koleje bude pouZito vnéjsich panell prejezdové kce
s integrovanym odvodnovacim Zlabkem.
Rozhledové poméry na prejezdu musi splfiovat CSN 736380.
Pfejezdova konstrukce bude s dlouhymi vnéjsimi deskami tak, aby byl zachovan volny prostor
kolejového loZze do vzdalenosti minimalné 2200 mm od osy koleje do hloubky 550 mm pod
horni plochou praZce dle pfedpisu SZDC S3, dil VIII (¢.18) — poZzadavek ZTP. Vné&jsi panely vlevo
od osy koleje budou uloZzeny ve spojnici temen kolejnic a vnéjsi panely vpravo jsou navrieny
s poklesem -60mm oproti spojnici temen kolejnic (hodnota kolmo na osu koleje).
Uprava silnice II.tfidy je obsahem SO 26-50-01 Silnice 111/4031.

SO 26-50-01 Silnice 111/4031

Stavaijici silnice 111/4031 je koncovym Usekem silnice spojujici obec Bransouze a obec Dolni
Smréné s malou intenzitou provozu dopravy (viz CSN 73 6101, ¢.5.2.2).

Vzhledem na tuto skutecnost projektant navrhuje Upravu predmétné silnice v nezbytné délce
a v nezbytnych (minimalnich) parametrech v kategorii S4,0/30. Vzhledem na zajisténi
bezpecnosti na prejezdu pro pripad obousmérného provozu, pozadavku na rozsireni v oblouku
¢i zajisténi moznosti vyhybani je v nezbytné délce pred a za prejezdem navrZeno Sirkové
usporadani v parametru dvou jizdnich pruh 2*a =2%*2,75 = 5,50m.

V prostoru pred a za prejezdem ma silnice navrZzeny oblouky s parametry R=30m, které
maji mezni hodnoty s dostfednym sklonem 2,50% (viz CSN 73 6101, p¥iloha B.3). Jak je patrné
z ¢l. 8.9.2 Dostredny sklon, neni nutné provadét u komunikaci s navrhovou , mezni nebo
nejvyssi dovolenou rychlosti 30 km/hod. V tomto pripadé je vsak projektantem dostfedny
sklon navrzen, ale ma hodnotu jen 2,50% a to i s ohledem na pozadavek CSN 73 6102, ktera
v tabulce 11 udava nejmensi polomér oblouku v zavislosti na ndvrhové rychlosti. Zde je uveden
pricny sklon 2,50%pro rychlost 30 km/h pro oblouky poloméru 24,0m a vétsi.

Uprava navazujici komunikace bude provedena v potfebném rozsahu tak, aby byla zaji$téna
plynuld jizda silni¢nich vozidel pres Zelezni¢ni prejezd.

Bude upraven rozsah SDZ (svislého dopravniho znadeni) a VDZ vztahujici se k dotcenému
pfejezdu v souladu s pozadavky DI PCR.

Objizdna trasa pfi uzavirce prejezdu do obce Dolni Smréné bude vedena z obce Bransouze po
silnici 11/403 smér mésto Brtnice, dale se odbodi na 111/4033 do Panské Lhoty, odtud po mistni
komunikaci do Dolni Smréné. NiZe jsou uvedeny zdakladni parametry kce vozovky, dalsi
podrobnosti jsou souédsti samostatné ¢asti dokumentace tohoto SO.

Navrh vozovky byl proveden podle katalogu vozovek a poufZije se pfi zatiZzeni vozidly splnujicimi
podminky silni¢niho provozu dle Vyhl. 341/2014 Sb.

Pro zajmovy Usek byl navrzen typ D1-N-2, TDZ V, PllI s celkovou tloustkou vozovky Hv=650 mm, tj.
40 mm ACO11 obrusna vrstva

70 mm ACO 16+ lozni vrstva

150 mm SDa podkladni vrstva
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150 mm SDs podkladni vrstva
240 mm SDsochranna vrstva za G€elem ochrany podloZi pfed promrzanim

V&echny konstrukéni vrstvy vozovek musi splfiovat odpovidajici pozadavky CSN a TKP. Minimalni
modul pretvarnosti:

povrch vrstvy ze §térkodrti SDa Eder2=100 MPa.

povrch vrstvy ze §térkodrti SDs Eder2=70 MPa

podloZi vozovky Eder2=45 MPa

Soucasti stav.objektu je drendzni potrubi pro odvedeni vod ze zemni plané silnice v Useku pred
prejezdem (zapojeno do systému drazniho trativodu na Sk3), za prejezdem je odvodnéni
zemni plané umoznéno gravitacnim zplsobem do levostranné prikopy silnice. Za prejezdem
neni levostranny prikop silnice odvodnén a proto je navrzena nova beton.horska vpust HV2 a
potrubi kolmé vedeno pod silnici DN 250 zausténé na bet.vyustni objekt VO2.

Soucasti feSeni je Uprava polohy (posunuti) hospodaiského sjezdu v zavislosti na umisténi
vystrazniku a zavory. Sjezd bude zpevnény se Zivicnym povrchem cca 5m za hranu silnice a
nasledné bude proveden jako ¢astecné zpevnény pomoci zavalcované vrstvy Stérkodrté fr.0-
32 mm v t1.0,20m (predevsim na pozemku ¢.1412). Pro zajisténi stabilitu komunikace sjezdu
je navrzeny gabionova zidka (dratokose s vyplni kamenivem) 1*1m a délky 10m. Pfislusné ¢asti
prikop jsou navrzeny se zpevnénim dna pomoci beton.odvodriovacich Zlabovek.

SO 26-86-01 Prelozka venkovniho osvétleni v zst Bransouze

Vzhledem na navrzené vykopové prace na trativodu a sanaci Zelezniho spodku, dale pfi
realizaci vykopové ryhy pro zatrubnéni draini prikopy bude nutné demontovat stavajici
osvétlovaci stoZar €.27 v zst Bransouze a bude instalovan stozar osvétleni novy. Podrobné
technické rfeseni je soucdsti tohoto SO. Nedojde k navysSeni prikonu el.energie.

SO 26-92-01 Kaceni dfevin

V ramci stavby vznikal poZzadavek na kaceni dfevin na pozemcich drahy a na pozemcich tfetich
stran. Rozsah kaceni byl v tomto stav.objektu informativné ponechan, ackoliv kaceni jiz bylo
provedeno v pFedstihu v mimovegetaénim obdobi 2021/2022 a to prostiednictvim SZ, OR
Brno, Spravy trati. Obsahem tohoto SO tak budou prace a dodavky spojené s provedenim
nahradni vysadby zelené.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni stavby

V této zpravé je problematika poZdrné bezpecnostniho feseni stavby rozepsdna pouze obecné.
Podrobnd zprdva je soucdsti ¢dsti dokumentace D.3 — PoZdrné bezpecnostni reseni stavby.
(Pozndmka : poZdrni zprdva byla zpracovdna na plvodni stavbu ,,Rekonstrukce prejezdu P3664
v km 178,860 vcetné doplnéni pocitacu ndprav v Zst. Bransouze na sudém zhlavi na trati Brno
- Jihlava” a jeji rozsah plné pokryvd poZzadavky na stavbu ,,Rekonstrukce prejezdu P3664 v km
178,860 na trati Brno — Jihlava®).

Z hlediska pozarni ochrany jsou objekty Zelezni¢niho spodku a svrSku prevainé z
nehotlavych materialll, polozené v kolejovém Stérku nebo v kamenné drti draznich stezek.
Kabely SSZT a SEE jsou vedeny v zemni plani pod konstrukénimi vrstvami, jednotliva zafizeni a
prislusenstvi jsou ze Zeleznych kovu pfipadné z plast( ¢i laminatu.

DMC Havlickdv Brod, s. r. o. Stranka 26



B — Souhrnna technicka zprava
,Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava“ DUSP+PDPS 11/2022

V pripadé pozaru v misté stavby (hofici Zelezni¢ni vz s nakladem ¢i lokomotiva) by se
pozar likvidoval obdobné jako v soucasné dobé, tj. mobilni hasi¢skou technikou za pomoci
profesiondlnich jednotek Spravy Zeleznic, HZS a dobrovolnych jednotek sbor( dobrovolnych
hasicl, koordinovanych v rdmci Kraje Vysocina.

Je nutno respektovat SZ R14 Rdd zabezpeceni poZdrni ochrany stdtni organizace Sprdva
Zeleznic.

Zhotovitel preda budoucimu spravci objektu/stavby vsechny doklady k reléovym
domkim, ze kterych budou patrné pozadrné technické charakteristiky vcéetné pozarné
bezpecnostniho Feseni zpracovaného pro vyrobce. Pro zajisténi primérfené miry bezpecnosti
bude vyse uvedenym zejména dolozeno:

1. Hodnoty poZarni odolnosti:
e podlaha: pozarni odolnost REI 60 minut pro koridor; jinak 30 minut

e sténa: pozarni odolnost REI 60 minut pro koridor; jinak 30 minut
e strop: pozarni odolnost REI 60 minut pro koridor; jinak 30 minut
e dvere: pozarni odolnost El 30 DP1

2. Konstrukéni systém - nehoflavy s konstrukcemi DP1
3. Trida reakce na oheri - A1,A2 popf. B podle CSN EN 13 501-1 pro zateplovaci systém
4. Chovani pti vnéjsim pozaru
e stiedni krytina v systémové skladbé Broof (t1) podle CSN EN 13 501-5, v pfipadé
umisténi domku v pozZarné nebezpecném prostoru jiného objektu popf. v
lesnim porostu v systémové skladbé Broof(t3)
e okoli do vzdalenosti 5m - trvale zbavovat hotlavych, zejména suchych
stébelnatych latek
e prijezdovd komunikace pro pozarni techniku do vzdalenosti min. 20m od
objektu
Do jednotlivych reléovych domkd budou privedeny kabely, které musi byt na vstupu do
objektu pozarné utésnény a opatreny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o:
a) pozarni odolnosti
b) druhu nebo typu ucpavky
c) datu provedeni
d) firmé, adrese a jméné zhotovitele
e) oznaceni vyrobce systému
Dale zhotovitel pfedd objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni
osob k montazi ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici
pozadované vlastnosti ucpavek z pozarné bezpecnostniho reseni.

PoZarni bezpecnost pii provadéni stavebnich praci zhotovitelem:
PFfi provadéni praci musi byt v zavislosti na rozsahu jejich provedeni splnény pozadavky
vyhlasky ¢.246/2001 Sb., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpisd a vyhlasky ¢.
23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist
v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti (napf. pfi skladovani materidld,
zajisténi volnych pfijezdovych komunikaci, volny pfistup k vnéjsim odbérnim mistim).
Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou
dodrZovana stanovena pozarné bezpecnostni opatreni, tj. zabezpedli stanoveni a dodrzovani
podminek poZarni bezpecnosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpist. Predevsim urcéi pozadavky, které zavisi na druhu, misté a
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zpUsobu provozovani cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpedim zejména pfi fezani a
svarovani.

PFi provadéni rezani konstrukce pfipadné svarovani musi byt dodrzeny podminky o
pozarni bezpeénosti pfi svafovani dle ptedpisu SZ R14 Rdd zabezpeceni poZdrni ochrany stdtni
organizace Spradva.

Zhotovitel provede ohlaseni zahajeni a ukonéeni stavebnich praci na mistné pfislusné
operacni stfedisko HZS Sprdvy Zeleznic - JPO Havlicklv Brod, Havifska 3571, 580 01 Havlicklv
Brod, nepoplachové ¢. tel. 725344673 nebo e-mail hzshbroper@spravazeleznic.cz, v
dostatecném predstihu pro zajiSténi potifebnych opatreni.

PoZarni bezpecnost pfi bouracich pracich:
Technologicky postup demoli¢nich praci s ohledem na konstrukéni systém objektu musi v
pripadé poutziti fezani s vyuZzitim rozbruSovacich agregatl popr. otevieného ohné (autogen) ¢i
vyuziti technologického spalovani obsahovat zpUsob urceni podminek poZarni bezpecénosti
(8§15 vyhlasky 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisll) pfi Cinnostech souvisejicich s
realizaci demoli¢nich praci tak, aby bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku pozaru ¢i Sifeni
pozaru do okoli.

Zhotovitel zajisti zpracovani technologického postupu obsahujiciho i stanoveni
podminek poZarni bezpecnosti pri provadéné c¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisa.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Kromé spotreby elektrické energie pro napajeni zabezpecovaciho zafizeni pfedmétného
prejezdu nebudou spotfebovavany zadné jiné energetické zdroje.

Prikon energeticka bilance a duleZitost dodavky — nové technologie:

Novy instalovany max. soudoby prikon S,
objekty a technologie v ¥ ¥ soudobost 3 : yP dllezitosti
prikon [kW] [kW] ,
dodavky
demontované odbéry -1,0 0,8 -0,8
zabezpecovaci zafizeni 3,0 0,8 2,4
celkem 2,0 1,6

Navyseni prikonu prejezdu 1,6kW (3x2,5A) bude pokryto ze stavajici vykonové rezervy
stavédlové ustredny.
B.2.10 Hygienické pozadavky a pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Osvétleni v reléovém domku je navrzeno podle CSN EN 12464-1: Pro Strojovnu, Rozvodnu NN,
Stavédlovou Ustfednu, Reléové domky a Dopravni kancelar: 5.20.4: vedlejsSi prostory, napfr.
prostor Cerpadel, kondenzator( atp., rozvodny (vnitfni) - Em 2>200Ilx, U0>0,4. Ostatni
pozadavky tohoto typu diky urceni a rozsahu stavby nevznikaiji.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi

Jedna se o stavbu drahy — rekonstrukci Zelezni¢niho prejezdu, Zelezni¢niho svrsku a spodku,
Upravu silnice a zfizeni/Upravu kabelovych tras. Stavba nevyZaduje ochranu proti pronikani
radonu z podlozZi. Stavba nevyZaduje ochranu pred bludnymi proudy. Stavba nevyZzaduje
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ochranu pred technickou seizmicitou. Stavba nevyZzaduje ochranu pred hlukem. Objekty
stavby se nachazi v zaplavovém uzemi reky Jihlava.

Stavba neobsahuje obytné, ani pobytové mistnosti ve smyslu § 3 pism. i) nebo pism. j)
vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasné se v souladu s ustanovenim
§ 30 odst. 2 zdkona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, za hluk nepovazuje zvuk z
akustického vystrazného nebo varovného signalu souvisejiciho s bezpecnostnim opatfenim. Z
téchto divodu neni nutno provadét ochranu u pfedmétné stavby.

Jelikoz stavba neobsahuje obytné, ani pobytové mistnosti, tak v souladu s ustanovenim
§ 98 odst. 2 zdkona ¢. 263/2016 Sh., ve znéni pozdéjsich predpisd, neni u predmétné stavby
nutno provadét stanoveni radonového indexu a v konec¢ném dusledku ani pfipadnou ochranu
proti ucinklm ozafeni z radonu a dalSich pfirodnich radionuklidd.

B.3  PRIPOJENI NA TECHNICKOU A DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

a) Napdjeni rekonstruovaného PZS

V Zst. Bransouze bude upraven napadjeci stojan stani¢niho zabezpecovaciho zatizeni
umistény ve stavédlové Ustfedné, ze kterého bude vyveden novy napajeci kabel do nové
spole¢né pristrojové skfiné u prejezdu v km 178,860, ze které bude napojen rozvadéc
reléového domku, ze kterého bude napojena nova technologie prejezdové zabezpecovaci
signalizace a vnitfni instalace domku.

b) Dopravni FeSeni

Stavaijici silnice 111/4031 je koncovym Usekem silnice spojujici obec Bransouze a obec Dolni
Smréné s malou intenzitou provozu dopravy (viz CSN 73 6101, ¢.5.2.2).

Vzhledem na tuto skutecnost projektant navrhuje Upravu predmétné silnice v nezbytné délce
a v nezbytnych (minimalnich) parametrech v kategorii S4,0/30. Vzhledem na zajisténi
bezpecnosti na prejezdu pro pripad obousmérného provozu, pozadavku na rozsireni v oblouku
¢i zajisténi moznosti vyhybani je v nezbytné délce pred a za prejezdem navrZeno Sirkové
usporadani v parametru dvou jizdnich pruh 2*a = 2%*2,75 = 5,50m.

V prostoru pred a za prejezdem ma silnice navrZzeny oblouky s parametry R=30m, které
maji mezni hodnoty s dostfednym sklonem 2,50% (viz CSN 73 6101, p¥iloha B.3). Jak je patrné
z ¢l. 8.9.2 Dostredny sklon, neni nutné provadét u komunikaci s navrhovou , mezni nebo
nejvyssi dovolenou rychlosti 30 km/hod. V tomto pripadé je vSak projektantem dostfedny
sklon navrzen, ale ma hodnotu jen 2,50% a to i s ohledem na pozadavek CSN 73 6102, ktera
v tabulce 11 udava nejmensi polomér oblouku v zavislosti na ndvrhové rychlosti. Zde je uveden
pricny sklon 2,50%pro rychlost 30 km/h pro oblouky poloméru 24,0m a vétsi.

B.4 ZAKLADNi UDAJE O PROVOZU, PROVOZNi A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

Poznamka : niZze uvedeny text B.4 je zpracovan jako spolecny pro stavbu ,,Doplnéni
pocitacli ndprav na sudém zhlavi v Zst. Bransouze” a ,,Rekonstrukce prejezdu P3664
v km 178,860 na trati Brno — Jihlava®“.

a) Provoz na trati béhem vystavby

V rdmci dopravnich opat¥eni je nutno postupovat dle SZDC D7/2 - Organizovani vylukovych
¢innosti v aktualnim znéni. Stavba bude provadéna v nepretrzitych vylukach Zeleznic¢ni
dopravy v mezistani¢nim uUseku Bransouze — Luka nad Jihlavou. Predpoklada se 15 denni
nepretrzitd kolejova vyluka. Stavebni préce jsou prehledné rozepsany v kapitole ,,B.2“ této
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zpravy v kapitole ,,Celkovy popis stavby” a dale v samostatné ¢asti dokumentace ,,B.2 — Zdsady
organizace vystavby”. Béhem nepretrzité vyluky nebude mozna jizda nakladnich ani osobnich
vlakd a tyto vlaky budou odfeknuty. V dobé kolejové vyluky bude provozovana nahradni
autobusova doprava, kterou zajistuje SZ, OR Brno v Useku Trebi¢ - Jihlava.

Ndklady na ndhradni autobusovou dopravu jsou zapoclteny vrdmci souhrnného
rozpoctu do ndkladi stavby, ovsem jen v rozsahu denni vyluky potifebné pro 3. podbiti koleje
(provddéni bude cca 3 mésice po hlavni vyluce).

Cilovy stav po vystavbé, tj., pocet vlakQ, tratova rychlost, napravovy tlak, kategorie trati
atd., zGstava shodny s pocatecnim stavem pred rekonstrukci (nedochdzi ke zménam v
provozni a dopravni technologii).

b) Provozni a dopravni technologie

e Provoz: Jednokolejny, obousmérny

e Trakeni soustava: Trat neni elektrizovana

e Organizovani a provozovani drazni dopravy: Dle predpisu SZDC D1
e Tratovy radiovy systém: -

e Nejvétsi tratova rychlost: 85 km/h

e Tratova tfida: D4 (22,5t/8,01)

Prejezd km 178,860 (P3664)
PZS bude ovladan:

e automaticky jizdou kolejovych vozidel. V souladu s obsazenim a uvolnénim pfislusnych
pocitacich Usekd bude prejezdové zarizeni davat prislusné signaly

e obsluhou ovladaciho pultu v DK Bransouze

e ze skfifky mistni obsluhy (SMO) umisténé ve skfini pfistrojové u RD.

Umisténi zafizeni

Technologicka ¢ast PZS prejezdu P3664 bude umisténa v novém RD, spliujicim povinné
pozadavky pokynu SZ P0O-102020-GR. Domek bude situovan v blizkosti pFejezdu mimo
rozhledové pole pro fidice nejpomalejsiho silniéniho vozidla a pro rychlost drazniho vozidla
10km/h v souladu s &l. 7.3.4 CSN 73 6380, vlevo pfed pfejezdem v lichém sméru na pozemku
drahy.

Dalsi c¢ast vnitfni technologie zabezpecovaciho zatizeni (obvody indikaci a ovladani,
dopravniho klidu na prejezdu, pocitacli ndprav) budou umistény ve stojanu 15 ve stavajici
stavédlové Ustfedné Zst. Bransouze (po demontazi police v patrech 01-05).

VTO a skiintka mistni obsluhy s prislusnymi ovladacimi a indikacnim prvkem bude umisténa ve
skrini pristrojové pro prejezdy tak, aby z tohoto mista bylo na prejezd vidét.

Vystrazniky

Prejezd bude osazen vystrazniky s LED svitilnami:
e Al vpravo silnice, smérovan do komunikace od obce Dolni Smréné
e A2 vpravo silnice, smérovan do sjezdu na louku
e B vpravo silnice, smérovan do komunikace od obce Bransouze.
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Nouzové ovlddani a indikace

Indikace a nouzové ovladani prejezdu bude umisténo v DK Zst. Bransouze v ovladacim stole
(obdobné jako prejezd P3663 v km 177,918) s nasledujicimi tlacitky a indikacemi:

e tlacitko Vypnuti zvonku nouzového stavue tlacitko Vypnuti zvonku poruchového stavu
(pocitadlo zaslepit)

o tlacitko Nouzové otevreni

e tlacitko Uzavreni

e tlacitko Dopravni klid na prejezdu

e indikace Bezporuchovy stav (zelena)

e indikace Nouzovy stav (Zlutd)

e indikace Poruchovy stav (Cervena)

e indikace Porucha napdjeni prejezdu (zlutad)

e indikace Prejezd uzavren (bild)

e indikace Bezvylukovy stav (bild)

Dopravni klid na prejezdu bude zaveden okam?zité podle ¢l. 5.3.6.2.b.ba CSN 34 2650 ed. 2.
Technologie PZS musi zajistit registraci okamziku vyslani (pfijeti) povel(.

Pfenosové a diagnostické zafizeni

Technologie prejezdového zabezpedovaciho zafizeni bude osazena diagnostickym zafizenim,
které spini poZadavky povinné, oznacené (M) v TS cislo 2/2007-Z. Dle ¢l. 1.4.1 bude
diagnostické zafizeni kategorie 4G.

ProtoZe diagnostické zafizeni pfejezdu neni systém s vlastni bezpecnosti, musi byt pouZzita
bezpelna vazba na zabezpecovaci zafizeni.

Prostfednictvim prenosové cesty bude zajistén prenos poruchovych hlaseni po TK na
pracovisté soustfedéné udrzby a dat na vyzadani v zst. OkFisky.

c) Dopravné prepravni charakteristika

Nasledujici tabulka udava rozsah osobni dopravy v dotéeném tratovém Useku Bransouze —
Luka nad lJihlavou, ktery byl prevzat z Navrhu jizdniho fadu pro obdobi od 12.12.2021 do
10.12.2022. V ndkladni dopravé jsou trasovany vlaky Mn 62821, 69401, 62804, 62803, 82746,
82820, 69400.

Pocty jednotlivych vlakd jsou podkladem pro investora pfi objedndvani nahradni
autobusové dopravy.

Jedev: O-@ | ©-6 ® ®t
Trebic - Jihlava 1 11 1
Jihlava - Ttebic 2 10 1

Tabulka — Rozsah dopravy — Osobni vliaky

Jedev: O-@ O-G
Trebic - Jihlava 0 1
Jihlava - Ttebic 0 1

Tabulka — Rozsah dopravy — Spésné viaky
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Jedev: ©-@ | ©-6 T
Tiebic - Jihlava 8 0
Jihlava - Trebic 8 0

Tabulka — Rozsah dopravy — Rychliky

Jedev: -G ® 1t
Trebic - Jihlava 21 8
Jihlava - Trebic 21 7 8

Tabulka — Rozsah dopravy dle dni v tydnu

d) dopravné-technologicky popis fesené ZST Bransouze pro stavajici i cilovy stav.

ZST Bransouze

Zelezniéni stanice Bransouze lezi vkm 178,278 celostatni trati Brno-Horni Herspice —
Jihlava. Je stanici smiSenou podle povahy prace, mezilehlou po provoznistrance. Trat je
v prilehlych mezistanicich Usecich jednokolejna. Tratové zabezpecovaci zafizeni neni zfizeno,
jizda vlak(l je zabezpecena telefonickym dorozumivanim. Ve stanici jsou tfi Uroviiova nekrytd
nastupisté — u koleji 1, 3a, 5. Stanice je obsazena vyprav¢im. Organizacné je pridélena PO
Jihlava OR Brno.

Ve stanici je reléové SZZ 3.kategorie, individudlné stavéné vyhybky. Dopravni koleje, zhlavi
a zahlavi smér Okfrisky je osazeno pocitaCi naprav, na zhlavi a zahlavi smér Luka nad Jihlavou
jsou kolejové obvody. Vyhybky €. 1, 2, 4, 5, 6 a vykolejka Vk 2 jsou zabezpeceny elektrickym
prestavnikem, obsluha Ustfedné z DK a mistné z PSt. Stanice nem3a seradovaci navéstidla. U
koleje €. 1 je umisténa opakovaci predvést OPfL1.

V km 177,918 je prejezd P3663 zabezpeceny PZS typu PZZ-RE (silnice Il. tfidy) kategorie PZS
3SBI ovladané jizdou vlaku v zavislosti na SZZ. V km 178,860 na zahlavi smér Luka n/J. je
prejezd P3664 (silnice IlI. t¥idy) zabezpedeny PZS typu VUD kategorie PZS 3SNI ovlddané jizdou
vozidel v zavislosti na SZZ.

V mezistani¢nim Useku Okfisky — Bransouze je:

e vkm 171,640 prejezd P3661 zabezpecleni PZZ-RE, kategorie PZS 3SBI, vkm 172,471
prejezd P3662 zabezpecleni PZZ-RE, kategorie PZS 3ZBI, obé PZS kontroly na JOP
Bransouze

e vkm 175,085 zastavka Cichov;

V mezistani¢nim Useku Bransouze — Luka nad Jihlavou je:

e v km 180,396 zastavka Dolni Smrcné, v km 182,792 zastavka Primélkov, v km 185,130
zastavka Bitovcice;

e vkm 179,520 piejezd P3665 zabezpeceni vystraznym kfizem, v km 180,350 prejezd
P3666 zabezpeceni PZZ-RE kategorie PZS 3ZBI - kontroly na JOP Bransouze, v km
182,787 prejezd P3667 zabezpeleni AZD 71 kategorie PZS 3SBI - kontroly ZST Luka
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nad Jihlavou, v km 185,117 je prejezd P3668 zabezpeceni PZZ-RE kategorie PZS 3SBI -
kontroly na JOP Bransouze.

Rekonstrukci koleji nedochazi ke zméné technologie prace stanice, ani ke zméné v poctech
a trasovani vlakd, ani zméné v obsazeni Zelezni¢nim stanice Bransouze.

Dojde ke zméné u PZS vkm 182,787 (P3667), u kterého budou indikace a ovladani
pfeneseny ze 7ST Luka nad Jihlavou do JOP (pouze pro PZS) v ZST Bransouze. Rekonstrukci
prejezdu P3664 dojde ke zméné kilometrické polohy a zabezpeceni; nova poloha prejezdu
bude 178,837, nové PZS bude kategorie PZS3 ZBI.

Po dobu vyluky koleji bude nutno vlaky osobni dopravy nahradit nahradni autobusovou
dopravou, nakladni vlaky nemohou byt vedeny v Useku Okfisky — Luka nad Jihlavou a budou
odreknuty.

Koleje, jejich urceni a uzitecna délka (délka koleje pro novy stav doméiena dle projektu)

—_ Stav dle projektu
Kolej | ysite¢ns omezena uZite¢nd omezena Poznamka
Cislo | gélkav m polohou délkav m polohou
Dopravni koleje

1 689 S1-11 664 S1-11

3a 516 S3a-—Lc3a 498 S3a-—Lc3a

3 64 Lc3a—-1L3 116 Lc3a—-1L3 odjezdova smér Luka n.

J.
5 462 S5-15 465 S5 - Lc5
Manipulacni koleje
7 235 vykolejka Vk2 239 vykolejka Vk2 —
— kusé kusé ukonceni
ukonéeni

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICICH TERENNiCH UPRAV

S ohledem na ucel a rozsah stavby nejsou pozadavky na reSeni vegetace. Budou provedeny
béZné terénni Upravy, ohumusovani a oseti travnhim semenem ploch, které budou stavbou
dotéeny. Rozsah kaceni zelené a nahradni vysadba je obsahem SO 26-92-01.

Hlavni stavebni prace budou realizovany v jedné stavebni sezéné (2025). V predstihu
bylo provedeno kaceni dievin v mimovegeta¢nim obdobi 2021/2022 (zajistila SZ, OR Brno)
véetné povoleni ke kaceni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostiedi

Vlastni realizace stavby prinese ¢astec¢né docasné zhorseni prostredi provozem mechanismu
dodavatele provadénim montaznich a stavebnich praci. Omezit toto docasné zhorseni lze
pouze dislednym dodrZzovanim stanovenych norem, predpist a kazni dodavatele.
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Z obdobi vystavby lze vyhodnotit jako hlukové nejvyznamnéjsi kratkou pripravnou fazi,
kdy budou nasazeny stavebni mechanizmy na nezbytné zemni prace, prace na svrsku a
spodku, Upravu terénu a hloubeni zaklad( a ryh. Vzhledem k charakteru stavby neni
prepokladano navyseni intenzity dopravy. Stavebni prace vztahujici se k pracim na Zel.svrsku,
Zel.spodku a prejezdu budou provadény v misté samotného prejezdu v extravilanu. Vykopové
prace pro pokladku kabelovych tras budou provddény v extravildanu a také v intravildnu
(prostor Zst Bransouze), ale nejedna se o vyznamny rozsah praci, ktery by zdsadnim zplsobem
ovlivnil okoli pfi provadeéni praci.

Béhem vystavby budou splnény limity dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Mechanismy, které budou pouzity na stavbé,
musi splfiiovat hlukové limity. Hlukové vyznamné stavebni prdace i stavebni doprava budou
provadény mezi 7 a 18 hodinou v denni dobé. Na zakladé téchto skutec¢nosti Ize konstatovat,
Ze v prubéhu obdobi vystavby nedojde k nadlimitnimu hlukovému zatiZzeni nejblizsiho
chranéného venkovniho prostoru, bez nutnosti prokazovani tohoto tvrzeni vypoctem hluku ze
stavebni Cinnosti. Pfi stavbé zde nedochazi k rozsifeni kolejisté a pfedpoklada se, ze zatéz z
hluku a vibraci se oproti dneSnimu stavu nijak nezvysi.

V souladu s ustanovenim § 30 odst. 2 zakona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist, za hluk nepovaZzuje zvuk z akustického vystrazného nebo varovného signalu
souvisejiciho s bezpecnostnim opatfenim. Z téchto dlvodu neni nutno provadét ochranu u
staveb v okoli, proti ucinkm hluku.

Stavba nezasahuje do pozemkU urcenych k plnéni funkce lesa.

Lesni pozemky v blizkosti mensi nez 50m od stavby jsou specifikovany v ¢asti N.2 Geodeticka
dokumentace (viz ¢ast N.2.2 Majetkopravni ¢ast).

Nepredpoklada se vsak Zadny negativni vliv stavby Ci jeji realizace na tyto pozemky. K
zasahu do podzemnich vod nedochazi a nedojde ani ke zméné odtokovych pomér(.

b) Vliv na pfirodu a krajinu
Ochrana Zivotniho prostfedi zahrnuje cinnosti, jimiz se predchazi znecistovani nebo
poskozovani Zivotniho prostiedi nebo se toto znecistovani omezuje a odstrafiuje. PFi
dodrzovani zadkladnich podminek ochrany Zivotniho prostfedi je nutné fidit se ustanovenimi
zakona ¢. 17/92Sb. a v souladu s nim (zejména § 9, 11 a 17) fesit problematiku i v ostatnich
souvisejicich oblastech.

Realizaci navrZzené stavby, kterd se svym charakterem nevymyka obvyklym draznim
stavbam a ktera bude provadéna zejména na draznich pozemcich, nedojde ke zhorseni
Zivotniho prostiedi v zajmovém prostoru. V ramci stavby se provadi pouze rekonstrukce
prejezdu v prostoru stavajici trati a stavajici pozemni komunikace, pokladka novych
kabelovych tras. V prostoru stavby se nenachazi pamatkové stromy ¢i chranéné druhy rostlin,
ZzivoCichu a nerosta.

¢) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Stavba nemUzZe mit vyznamny vliv na pfiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamné lokality nebo ptaci oblasti (zakon ¢. 114/1992). Toto vyjadreni je soucasti dokladové
¢asti dokumentace ,N.1“. Viz stanovisko Krajského ufadu Kraje Vysoéina, OZP, &.j. KUIJI
67971/2021, OZPZ 42/2021 M, ze dne 12.8.2021.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéri zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléha posouzeni vlivl na Zivotni prostfedi dle zakona 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivl na Zivotni prostredi. Toto vyjadreni je soucdsti dokladové ¢asti dokumentace ,N.1“. Bylo
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zazaddno na Kraj Vyso¢ina, OZP. Viz stanovisko Krajského tGradu Kraje Vysocina, OZP, ¢.j. OZP,
¢.j. KUJI 93897/2022, OZPZ 44/2022 MI, ze dne 4.11.2022.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma

ProtoZe se podstatné neméni charakter a rozsah stavby, nedojde ani ke zménam v ochrannych
a bezpecnostnich pasmech drahy a pozemni komunikace.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich poZadavki z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.
Ochrana obyvatelstva neni poZadovana.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Podrobné informace o zdsadach organizace vystavby jsou obsazieny vsamostatné casti
dokumentace ,,B.2 - Zasady organizace vystavby”.

a) Dopravni opatieni pfi realizaci stavby:

Na dotcené silnici 111/4031 bude provedena Uplna uzavirka na zakladé odsouhlaseného reseni
s pracovnikem pfislusného DI PCR. Musi byt dodrieny zésady pro dopravni znaleni na
pozemnich komunikacich uvedené v TP 65 a 66.

Dopravné inZenyrské rozhodnuti projednd dodavatel stavby v ramci své vyrobni
pfipravy stavby s nezbytnou navaznosti na harmonogram praci. Pfedpokladana uzavirka
komunikaci se bude pohybovat v délce celkem 45dni.

VSechny docasné vjezdy a vyjezdy stavby na pozemni komunikace musi byt fadné
oznaceny dopravnim znacenim! U vyjezdl ze stavenisté, budou zpevnéné plochy vyjezdu
vyuZity jako plocha pro mechanické ocisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Zhotovitel stavby
zajisti techniku (kropici viz a vozidlo s kartaci na ¢isténi komunikaci), ktera v pripadé potieby
bude odstraniovat necistoty z verejnych komunikaci.

V prostoru stavby se nachazeji inzenyrské sité. Tyto sité musi byt prfed zahdjenim stavby
vytyéeny a ochranény pred poskozenim. Pohyb mechanizm( po stavenisti bude predevsim po
kolejich.

Investor zajisti pred realizaci stavby smlouvu o provadéni praci v silni¢nim télese. Za KSUSV
pracovisté Trebic resi tuto problematiku pan Vojtéch Novak (vojtech.novak@ksusv.cz). Pro
realizaci praci se plati ndjem silni¢niho télesa, ale pro vytvoreni smlouvy je nutné znat presny
termin realizace. Toto se resi pfi predani stavenisté pfimo s odpovédnym pracovnikem Spravy
Zeleznic.

b) Zafizeni stavenisté:
Zarizeni stavenisté bude umisténo v bezprostfednim okoli rekonstruovaného prejezdu. Hlavni
plocha pro zafizeni stavenisté a manipulaciy (skladovani materidlu, k vyuziti jako mezideponie
apod.), bude umisténo na pozemku ¢. 1781/1 (Spréava Zeleznic s.0.) a ¢astecné na stavajici
silnici lll.tfidy na poz,.¢. 1790/1 (Obec Bransouze), ¢.1790/2 (Kraj Vysocina, KSUSV).
Dalsi mozZnosti pro umisténi zafizeni stavenisté, ovSiem nad ramec této dokumentace, je na
zdkladé dohody zhotovitele/majitel pozemku v prostoru Zst Bransouze.
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Vseobecné budou plochy zafizeni stavenisté provedeny v nezbytném rozsahu a predpoklada
se zde provadéni takovych praci, jako jsou demontaze a montaze nebo docasné ulozeni
nového kameniva nebo betonovych prefabrikati. Mohou zde byt umistény dalsi zafizeni
stavenisté jako stavebni buriky, mobilni WC atd. Pfesné misto deponii a skladl bude
zhotovitelem stavby prokonzultovdno a odsouhlaseno se zastupci SZ. Veskeré zafizeni
stavenisté je navrieno na pozemcich stavby v majetku investora. DalSi plochy ZS apod., nad
rdmec navrzenych, si konkrétni zhotovitel mlzZe zajistit na zdkladé dohod s dotéenymi
stranami.

c) Vyluky Zeleznicni dopravy:
Predpokladd se nepretrzitd kolejova vyluka v délce 15 dni. V soucasnosti neni termin
nepretrzité vyluky zndm a bude teprve upresnén.
Pro uvedenou vyluku (bude objedndna OR Brno), bude provozovana nahradni autobusova

doprava, ktera bude zajisténa ze strany dopravce. Nahradni autobusova doprava bude vedena
po verejné pristupnych silnicich a mistnich komunikacich.

d) Predpokladany postup praci a pouzité stroje
Z velké Casti se bude materidl na misto stavby dopravovat po Zeleznici — napf. betonové
prefabrikaty pro rekonstrukci pfikopu, betonové prazce, kolejnice ¢i stérk pro Stérkové loze.
Dale zde material bude dopravovan po verejné pristupnych komunikacich pomoci nakladnich
automobild.

Predpoklada se, Ze nejprve budou probihat vykopové prace na zfizeni a pokladku
kabelovych tras. Nasledné v dobé hlavni vyluky se po demontazi stavajiciho Zel.svrsku
provedou prace na sanaci Zeleznicniho spodku (zfizeni vrstev Zelezni¢niho spodku,
odvodnéni), uprava silnice 111/4031 vcetné zfizeni sjezdu a nakonec pokladka nového
Zelezniéniho svrsku a prejezdové konstrukce. Nasledné, budou jesté pokraCovat jen
dokoncovaci prace na silnici lll.tfidy. Pribéiné po dobu praci na draznich SO a PS budou
realizovany prace spojené s napajenim a Upravou zabezpecovaciho zafizeni.

Odtézeni a odvezeni vytéZeného materidlu bude provedeno na mezideponii. Material
nevyuzitelny pro stavbu bude odvezen ke skladkovani dle prislusnych zakonu.

Kolejovy rost bude vytrzen, predpoklada se demontaz do soucasti na misté stavby a
nasledna pfeprava nasledovné :

- vyziskané kolejnice a LISy uloZit do koleje v ZST Bransouze dle upiesnéni VPS TO Jihlava;
budou dale vyuzity ST Jihlava

- vyziskané praZce SB6 vystrojené + jejich svérkové komplety uloZit na nakladisti v ZST
Luka nad Jihlavou dle upresnéni VPS TO Jihlava; budou dale vyuZzity

- vyziskané prazce SB5 odstrojit; upevnovaci soucasti ulozit dle upfesnéni VPS TO Jihlava —
budou déle vyuZity; odstrojené praZzce SB5 predstavuji odpad

- vyziskané drevéné praice predstavuji odpad; z nékolika budou vyziskany pouzitelné
upevnovaci soucasti a ulozeny dle upfesnéni VPS TO Jihlava

- panely prejezdové konstrukce budou uloZeny na nakladisti v ZST Luka nad Jihlavou podle
upresnéni VPS TO Jihlava; budou dale vyuzZity

Po odtézeni stérkového loZe dojde pomoci bagrid a nakladnich automobilll k odtézeni
a dotézZeni ostatnich vrstev Zelezni¢niho spodku na projektovanou hodnotu. Poté dojde ke
zhotoveni konstrukcnich vrstev Zelezni¢niho spodku. V blizkosti inZzenyrskych siti bude
postupovano s patficnou opatrnosti. Nasledovat bude zfizeni vrstvy sStérkového loze. Nakonec
bude poloZen kolejovy rost, bude dosypano Stérkové loZe a kolej bude pomoci strojni
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podbijecky podbita do projektované polohy. Soubézné a nasledné budou provadény prace na
odtéZeni a dotézZeni vrstev silnice stavajici a ztizeni vrstev novych. Na Uplny zavér budou
nasledovat dokoncovaci prace (ohumusovdani a oseti svahl, demontdZ zafizeni stavenisté
apod.).

B.8.2 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice
a kaceni drevin

Pozadavky na asanace, demolice nevznikaji. Pozadavky na kaceni dfevin vznikaji (viz SO 26-92-
01 Kaceni dfevin). Dreviny v blizkosti stavby budou ochranény pred poskozenim dle normy
CSN 83 9061 - Technologie vegetac¢nich Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porost(l a
vegetacnich ploch pri stavebnich pracich (zejm. ¢lanku 4.6 - Ochrana strom( pred
mechanickym poskozenim, 4.8 - Ochrana kofenové zoény pti navaice a 4.10 - Ochrana
kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam).

B.8.3 Maximalni zabory pro stavenisté

Naroky na trvalé zdbory nevznikaji. Docasné zabory budou pro ucely zfizeni stavby a v
minimalni mife i pro skladkovani stavebniho materialu.

B.8.4 Bilance zemnich praci a pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Nevznikaji pozadavky na zfizovani deponii zemin. Odtézena zemina, kterd nebude poutzita do
stavby, se bude priibézné odvazet a skladkovat na skladce ve vzddlenosti do 30 km. PoZzadavek
na pfisun zeminy nevznikne, pro Ucely stavby (ohumusovani a terénni Upravy) bude pouzito
zemin stavajicich.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENIi

Nedochdzi ke zméné odtokovych pomér( vramci feSené stavby. Dochdzi kzatrubnéni
drazniho ptikopu vlevo osy koleje, a to od prejezdu (kde je nyni ukoncen bez odtoku) az
k vyuustnimu objektu zavedenému pred vtok do propustku km 178,778.

B.10 USPORA ENERGIE A OCHRANNA TEPLA

Pro navrieny reléovy domek, jakozto budovu s celkovou energetickou vztaznou plochou
mensi nez 50 m2, nemusi byt splnény poZadavky na energetickou naroénost budovy (viz § 7
odst. 5 pism. a) zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpist).

B.11 VYKUP POZEMKU A STAVEB NEBO JEJICH CASTI

Navrzené reSeni stavby nevyzaduje vykupy cizich pozemk(. Pravo provést stavbu na cizich
pozemcich bude predbéiné zajisténo souhlasem jejich vlastniki a nasledné oSetfeno
smlouvami (dotcené cizi pozemky viz kapitola B.1.15 této zpravy nebo ¢ast ,,A.1.1“ Privodni

zpravy).
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B.12 GRAF DYNAMICKEHO PRUBEHU RYCHLOSTI

Jelikoz vramci stavby nedochdzi ke zméné rychlosti, zlstdva predmétnd kapitola
NEOBSAZENA. GPK je navrZena v souladu se schvalenym smérodatnym profilem zpracovanym
SZG.

B.13 VYJIMKY Z PREDPISU A NOREM

V rdmci technického feseni jednotlivych stavebnich objekt( je pro realizaci stavby zajistén od
GR-SZ, 013 Souhlas s odchylnym fedenim oproti VL (trativod). Jedna se o souhlas na hloubku
uloZeni trativodu v misté ZKPP prejezdu P3664, kde dojde k lokdlnimu sniZeni oproti
pozadavku Vzor.listu Zel.spodku Z 3.21, &l.9 ohledn& umisténi dna trativodu min.0,30m pod
okraj zemni plané. Projektant navrhuje snizeni této hodnoty na 0,15m a to v Useku navrzené
zesilené skladby prazc.podlozi predmétného prejezdu. Souhlas je pfilozen do dokladové Casti
N.1, polozka d.11.

GR-SZ, 013 dne 15.11.2021 vydal Souhlas s odchylnym fe$enim od vzor.listu 76 pod ¢&.j.
162750/2021-SZDC-GR-0O1. Viz dokladovéa ¢ast N.1, polozka d.12.

Jednd se o nedodrieni pozadavku predpisu Z6 Vzorovy list zelezniéniho spodku ,Téleso Zel.
spodku ve styku s vodnimi toky a dily“ ktera v ¢asti Z 6.1, bodu 3 uvadi poZadavek umisténi
plané télesa Zel. spodku nad uroven Q100 zvysené dle bodu 13 nejméné o 0,50m nad vyse
uvedené uloZeni trativodu.

Zadné dalsi vyjimky z norem a predpisd nejsou uvazovany.

B.14 SOUPIS POUZITYCH NOREM A PREDPISU

Obecné platné pravni predpisy v platném znéni

Oznaceni Nazev

NV €. 272/2011 Sh. O ochrané zdravi pfed nepftiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni

Vyhlaska €. 132/1998 Sh. | kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona

kterou se méni a doplfiuje Vyhlaska MD ¢&. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky

Vyhlaska ¢. 243/1996 Sb. ¥4d drah

Zakon, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci)

Zakon €. 309/2006 Sb.

Vyhlaska €. 93/2017 Sh. O katalogu odpad

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. | O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Vyhlaska ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky, kterou se provadéji néktera

Vyhlaska €. 395/1992 Sb. ustanoveni zadkona Ceské narodni rady ¢ 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Vyhlaska Ceského Gradu bezpe&nosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. bezpecénosti prace a technickych zafizeni

Zakon €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon

Vyhlaska €. 177/1995 Sb. | Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky rad drah

Zékon ¢. 114/1992 Sh. Zakon Ceské narodni rady o ochrané pfirody a krajiny
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Oznaceni

Nazev

Zakon €. 254/2001 Sb.

Vodni zdkon

Zakon €. 17/1992 Sh.

O Zivotnim prostredi

Zakon €. 541/2020 Sb.

O odpadech

Zakon €. 13/1997 Sb.

Zakon o pozemnich komunikacich

Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb.

Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich

Zakon €. 268/2009 Sb.

Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

Zakon €. 266/1994 Sb. O drahach
Predpisy

Oznaceni Nazev

sZDC (CD) M21 Predpis pro stani¢eni zelezniénich trati

szDc (€D) S3/1 Prace na Zelezni¢nim svréku

sZDC (CSD) T100 Provoz zabezpe&ovacich zafizeni

szDc (€p) 71 Pfedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpedéovacich zafizeni

sZDC (D) 72 Predpis pro obsluhu prejezdovych zabezpecovacich zafizeni
Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a

Bpl pohybu v jeho prostorach a v propstorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
statni organizaci

Bp3 BezPeérjost a .ochr?nal zdravi.pFi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach
Spravy Zeleznic, statni organizace

SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

SZDC D3 Predpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy

$ZDC D17 Ptredpis pro hlaseni a Setfeni mimoradnych udalosti

SZDC D7/2 Organizovani vylukovych Cinnosti

SZDC Ob1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt

SZR14 Rad zabezpeceni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic

SZDC S3 Zeleznigni svriek

SZDC S3/2 Bezstykova kolej

SZDC S3/5 PFedpis pro svéafeni soucasti Zelezni¢éniho svrsku v tratovém hospodaistvi

SZDC S4 Zelezni¢ni spodek

SZDC SR 103/1(S)

Seznam vzorovych listl Zelezni¢niho svrsku

SZDC SR 103/3(S)

Vykresy materialu pro Zeleznicni svrsek - kolej

5ZDC (€SD) SR 103/6(S)

Vykresy materidlu pro Zelezni¢ni svrsek. Vyhybky soustavy R 65,S 49, T

sZDC (CD) SR 103/7(S)

Pasport Zelezni¢niho svrsku dle Ciselniku tratovych a defini¢nich dsekd

SZDC SR 2/1(S) Postup praci a jejich prejimka pfi smérové a vyskové Upravé koleji a vyhybek

SZDCSR 70 Séll'z:(lanbl'lr(uigzsxgﬁch stanic, dopravné zajimavych a tarifnich mist

SZDCT113 Pfedpis pro vypracovéni tratovych schémat zabezpelovacich zafizeni

$ZDC T200 Predpis pro vyzkouseni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni do provozu
SZDCT7 Radiovy provoz

$ZDC Zam1 Pfedpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

Technické normy

Oznaceni

Nazev

CSN 73 0415

Geodetické body

DMC Havli¢kav Brod, s. r. o.

Stranka 39




,Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava“

B — Souhrnnad technicka zprdva
DUSP+PDPS 11/2022

Oznaceni Nazev
CSN 73 0420 Pfesnost vytyCovani stavebnich objektl. Zakladni ustanoveni
CSN 73 0421 Pfesnost vytyCovani stavebnich objektl s prostorovou skladbou

CSN 73 0422

Presnost vytyCovani liniovych a plosnych stavebnich objektt

CSN 73 4959

Nastupisté a nastupistni pristfesky na drahdach celostatnich, regionalnich a vleckach

CSN 73 6058 Jednotlivé fadové a hromadné garaze

CSN 73 6021 Svételna signalizaéni zatizeni. Umisténi a pouZiti navéstidel
CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah

CSN 73 6310 Navrhovani Zelezni€nich stanic. Zakladni ustanoveni.

CSN 73 6320

Prijezdné prufezy na drdhach celostatnich, drahach regionalnich a vleckach normalniho rozchodu

CSN 73 6360
Komentar

Komentat k CSN 73 6360 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha

Cast 1 Projektovani

Cast 2 Stavba a prejimka, provoz a tdriba

CSN 73 6360-1

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cast
1: Projektovani

CSN 73 6360-2

Konstrukéni a geometrické uspotadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cast
2: Stavba a prejimka, provoz a udrzba

CSN 73 6380

Zelezniéni prejezdy a prechody

CSN 34 2650 ed. 2

Zelezniéni zabezpedovaci zatizeni — Pfejezdova zabezpecovaci zafizeni

5ZDC (€D) TNZ 01 3468

Vykresy Zeleznicnich trati a stanic

$ZDC (CSD) TNZ 73 6311

Navrhovdni kolejist ve stanovistich a dopravnéch celostatnich drah

sZDC (€SD) TNZ 73 6395

Tratové znacky. Stani¢niky a mezniky CD. Tvary, rozméry a umisténi.

Seznam pouzitych zkratek

Bpv Balt po vyrovnani

¢p Ceské drahy, a.s.

CSN Ceska technicka norma

DI PCR Dopravni inspektorat Policie Ceské republiky
DK Dopravni kancelar

DOSS Dotcené orgdny statni spravy
DU Defini¢ni Usek

GPK Geometrické parametry koleje
GTP Geotechnicky prizkum

HZS Hasic¢sky zachranny sbor
CHKO Chranéna krajinna oblast

JIM Jednotna Zelezni¢ni mapa

KHS Krajska hygienicka stanice

KIR Knizni jizdni Fad

KL Kolejové loze

LPP LoZna plocha praZce

NN Nizké napéti

OR Oblastni feditelstvi

OTP Obecné technické podminky

DMC Havli¢kav Brod, s. r. o.

Stranka 40




B — Souhrnnad technicka zprdva

,Rekonstrukce prejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno — Jihlava“ DUSP+PDPS 11/2022
PP Prazcové podloZi
PZS Prejezdové zabezpecovaci zafizeni
RD Reléovy domek
SEE Sprava elektrotechniky a energetiky
S-JTSK Systém - Jednotné trigonometrické sité katastralni
SSsvV Stavebni sprava Vychod
SSZT Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
3 Sprava Zeleznic, statni organizace. Poznamka : v soucasnosti se jedna o SPRAVU ZELEZNIC, statni
SZDC organizace
TBZ Technicko bezpecnostni zkouska
TK Temeno kolejnice
TKP Technické kvalitativni podminky
TNZ Technickd norma Zeleznice
TOR Trvalé omezeni rychlosti
TPD Technické podminky dodaci
TSI Technicka specifikace interoperability
TTP Tabulka tratovych pomérQ
TU Tratovy Usek
TUDC Technicka Ustfedna dopravni cesty
TV Trakéni vedeni
USES Uzemni systém ekologické stability
VB Vypravni budova
ZDD Zakladni dopravni dokumentace
ZKPP Zesilena konstrukce prazcového podlozi
ZsT Zelezni¢ni stanice

B.15 POZADAVKY NA DALSi PRIiPRAVU STAVBY

Nevznikaji Zadné dalsi pozadavky na pfipravu stavby.

V Havlickové Brodé, 11/2022, aktualizace 01/2023 Vypracoval: Ing. Pavel Bldha
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