


FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

PS 26-01-11
. Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - 

Jihlava

SO/PS: PS 26-01-11 PZZ km 178,860

D.1.1 Zabezpečovací zařízení
Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek: SŽ 621900230

6/2022 2022

12/2022 Signal projekt s.r.o. 31.10.2022
ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 1 Kabelizace

1 709513 OTSKP - 2022 PODPURNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILU SVAROVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S 
POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM KG 40 0 0 530

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozmerení, upevnení, rezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

2 75IEC2 OTSKP - 2022 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA ZDI KUS 1 0 0 45800

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zarízení vcetne potrebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího príslušenství pro specifikovaný blok/zarízení
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

3 75IECX OTSKP - 2022 VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ KUS 1 0 0 7570

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž specifikovaného bloku/zarízení a souvisejícího príslušenství vcetne potrebného drobného 
montážního materiálu
 – veškeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, náklady na mzdy a približné (prumerné) náklady na porízení 
potrebných materiálu vcetne všech ostatních vedlejších nákladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Štěpán Mikš

    0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - Jihlava

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno - Jihlava

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

4 75K421 OTSKP - 2022 MENIC NAPETÍ DC/DC DO 300W KUS 1 0 0 7130

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného bloku/zarízení vcetne potrebného drobného montážního materiálu
 – dodávku souvisejícího príslušenství pro specifikovaný blok/zarízení
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

5 75K42X OTSKP - 2022 MENIC NAPETÍ DC/DC - MONTÁŽ KUS 1 0 0 3440

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zarízení a 
souvisejícího príslušenství vcetne drobného montážního materiálu
 – veškeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, náklady na mzdy a približné (prumerné) náklady na porízení 
potrebných materiálu vcetne všech ostatních vedlejších nákladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Kabelizace
Díl: 3 Technologie

6 75B111 OTSKP - 2022 VNITRNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELU - DODÁVKA M 30 0 0 1860

1. Položka obsahuje:
 – dodávka kabelu vc. eventuálních konektoru a potrebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo urcení
 – kabely vcetne pomocného materiálu
 – dopravu do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se v metrech délkových kabelových žlabu nebo jiné kabelové konstrukce.

7 75B117 OTSKP - 2022 VNITRNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELU - MONTÁŽ M 30 0 0 8360

1. Položka obsahuje:
 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vc. zapojení na stojany nebo skríne
 – montáž vnitrních kabelových rozvodu obsahuje všechny pomocné a doplnující práce a soucásti, prípadné 
použití mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se v metrech délkových kabelových žlabu nebo jiné kabelové konstrukce.

8 75B219 OTSKP - 2022 JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTE (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - ÚPRAVA KUS 1 0 0 311900

1. Položka obsahuje:
 – demontáž a montáž pocítacového vybavení kanceláre
 – demontáž a montáž výpocetní techniky, vcetne propojovacích vedení a monitoru
 – demontáž a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracovište (JOP) se všemi pomocnými a doplnujícími 
pracemi a soucástmi, prípadné použití mechanizmu, vcetne dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
- demontáž nábytku
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce
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9 75B331 OTSKP - 2022 ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKRÍNE - DODÁVKA KUS 2 0 0 37100

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního (max. 50 tlacítek a svetelných bunek) vnitrního zarízení podle typu urceného položkou 
vcetne potrebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo urcení
 – porízení úprav ovládacího stolu (kontrolní skríne) vcetne pomocného materiálu a jeho dopravy do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

10 75B337 OTSKP - 2022 ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKRÍNE - MONTÁŽ KUS 2 0 0 42200

1. Položka obsahuje:
 – provedení úprav (max. 50 tlacítek a svetelných bunek) ovládacího stolu (kontrolní skríne) vcetne zapojení
 – montáž dodaného zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

11 75B338 OTSKP - 2022 ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKRÍNE - DEMONTÁŽ KUS 2 0 0 10100

1. Položka obsahuje:
 – demontáž prvku z ovládacího stolu (kontrolní skríne) vcetne odpojení
 – demontáž zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití mechanizmu, 
vcetne dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

12 75B548 OTSKP - 2022 SKRÍN (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ KUS 1 0 0 3550

1. Položka obsahuje:
 – demontáž skríne (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení
 – demontáž zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití mechanizmu, 
vcetne dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

13 75B569 OTSKP - 2022 ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANU NEBO SKRÍNÍ KUS 4 0 0 20100

1. Položka obsahuje:
 – demontáž a montáž úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanu, odpojení
 – demontáž a montáž zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi a potrebným materiálem, 
prípadné použití mechanizmu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.
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14 75B6B1 OTSKP - 2022 USMERNOVAC 24 V/100 A - DODÁVKA KUS 1 0 0 193100

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního usmernovace podle typu vcetne potrebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo 
urcení
 – porízení príslušného usmernovace, na dopravu do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

15 75B6G7 OTSKP - 2022 USMERNOVAC - MONTÁŽ KUS 1 0 0 8630

1. Položka obsahuje:
 – montáž usmernovace na místo urcení, jeho pripojení a prezkoušení
 – montáž dodaného zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

16 75B6M1 OTSKP - 2022 BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA KUS 1 0 0 188300

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletní baterie podle typu vcetne potrebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo urcení
 – porízení príslušné baterie vcetne pomocného materiálu, na dopravu do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

17 75B6T7 OTSKP - 2022 BATERIE - MONTÁŽ KUS 1 0 0 10300

1. Položka obsahuje:
 – montáž baterie na místo urcení, její pripojení, dobití na plnou kapacitu a prezkoušení
 – montáž dodaného zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

18 75D111 OTSKP - 2022 SKRÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PREJEZDOVÉHO ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ - DODÁVKA KUS 1 0 0 1044000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka skríne logiky reléového prejezdového zabezpecovacího zarízení, potrebného pomocného materiálu a 
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku skrínky místního ovládání prejezdového zabezpecovacího zarízení vcetne pomocného materiálu, 
dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.
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19 75D117 OTSKP - 2022 SKRÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PREJEZDOVÉHO ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 1 0 0 25300

1. Položka obsahuje:
 – urcení místa umístení, montáž skríne logiky reléového prejezdového zabezpecovacího zarízení vcetne 
potrebných závislostních prvku, zatažení kabelu, kontroly izolacního stavu, prípadný náter, prezkoušení
 – montáž skríne logiky reléového prejezdového zabezpecovacího zarízení a skrínky místního ovládání se všemi 
pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu 
montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

20 75D131 OTSKP - 2022 BATERIOVÁ SKRÍN - DODÁVKA KUS 1 0 0 106100

1. Položka obsahuje:
 – dodávka bateriové skríne, potrebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku bateriové skríne vcetne pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

21 75D137 OTSKP - 2022 BATERIOVÁ SKRÍN - MONTÁŽ KUS 1 0 0 6090

1. Položka obsahuje:
 – urcení místa umístení, montáž bateriové skríne dle typu dané položkou
 – montáž bateriové skríne se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

22 75D161 OTSKP - 2022 RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITRNÍ KABELIZACÍ - 
DODÁVKA KUS 1 0 0 513900

1. Položka obsahuje:
 – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitrní kabelizací, doprava do 
staveništního skladu
 – dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitrní kabelizací vcetne pomocného 
materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

23 75D167 OTSKP - 2022 RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ KUS 1 0 0 106000

1. Položka obsahuje:
 – urcení místa umístení, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, 
izolovaného, s klimatizací a vnitrní kabelizací, urceného vnitrního zarízení vcetne potrebných závislostních prvku, 
zatažení kabelu, kontroly izolacního stavu, prípadný náter, prezkoušení
 – montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitrní kabelizací, vnitrního zarízení se 
všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k 
místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.
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24 75D181 OTSKP - 2022 NAPÁJECÍ SKRÍN PREJEZDOVÉHO ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ - DODÁVKA KUS 1 0 0 452000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka napájecí skríne prejezdového zabezpecovacího zarízení, potrebného pomocného materiálu a dopravy 
do staveništního skladu
 – dodávku napájecí skríne prejezdového zabezpecovacího zarízení vcetne pomocného materiálu, dopravu do 
staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

25 75D187 OTSKP - 2022 NAPÁJECÍ SKRÍN PREJEZDOVÉHO ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 1 0 0 11900

1. Položka obsahuje:
 – urcení místa umístení, montáž napájecí skríne prejezdového zabezpecovacího zarízení dle typu dané položkou
 – montáž napájecí skríne prejezdového zabezpecovacího zarízení se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a 
soucástmi, prípadné použití mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

26 75D198 OTSKP - 2022 PRÍSTROJOVÁ SKRÍN V KOLEJIŠTI BEZ VNITRNÍ VÝSTROJE - DEMONTÁŽ KUS 1 0 0 13300

1. Položka obsahuje:
 – demontáž prístrojové skríne v kolejišti bez vnitrní výstroje vcetne odpojení
 – demontáž prístrojové skríne v kolejišti bez vnitrní výstroje se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a 
soucástmi, prípadné použití mechanizmu, vcetne dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

27 75D211 OTSKP - 2022 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKRÍN - DODÁVKA KUS 1 0 0 398900

1. Položka obsahuje:
 – dodávka výstražníku se závorou 1 skrín podle jeho typu a potrebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku výstražníku se závorou 1 skrín vcetne pomocného materiálu, dopravu do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

28 75D217 OTSKP - 2022 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKRÍN - MONTÁŽ KUS 1 0 0 32200

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku
 – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 1 skrín, zapojení kabelových forem (vcetne 
merení a zapojení po merení)
 – montáž výstražníku se závorou 1 skrín se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné 
použití mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.
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29 75D228 OTSKP - 2022 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKRÍN - DEMONTÁŽ KUS 2 0 0 7570

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, zasypání jámy po základu, demontáž výstražníku bez závory 1 skrín vcetne 
odpojení kabelových prívodu
 – demontáž výstražníku bez závory 1 skrín se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné 
použití mechanizmu, vcetne dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

30 75D231 OTSKP - 2022 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKRÍNE - DODÁVKA KUS 1 0 0 463600

1. Položka obsahuje:
 – dodávka výstražníku se závorou 2 skríne podle jeho typu a potrebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku výstražníku se závorou 2 skríne vcetne pomocného materiálu, dopravu do místa urcení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

31 75D237 OTSKP - 2022 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKRÍNE - MONTÁŽ KUS 1 0 0 39700

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku
 – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 2 skríne, zapojení kabelových forem (vcetne 
merení a zapojení po merení)
 – montáž výstražníku se závorou 2 skríne se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné 
použití mechanizmu, vcetne dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Technologie
Díl: 4 Zkoušky

32 75E117 OTSKP - 2022 DOZOR PRACOVNÍKU PROVOZOVATELE PRI PRÁCI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ HOD 80 0 0 661

1. Položka obsahuje:
 – pri provádení prací na zarízení, které je v provozu, urcují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné 
potrebný zásah provést
 – ztrátu casu pracovníku prozozovatele, kterí tento cas využijí ve prospech provádené stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet hodin provádení dozoru, revize nebo práce.

33 75E127 OTSKP - 2022 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZARÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 64 0 0 999

1. Položka obsahuje:
 – kontrola zarízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpecný provoz, vcetne potrebných merení a vyhotovení 
revizní zprávy odpovedným pracovníkem
 – vlastní kontrolu, príslušná merení a zpracování revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet hodin provádení dozoru, revize nebo práce.
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34 75E137 OTSKP - 2022 PREZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 16 0 0 2960

1. Položka obsahuje:
 – postavení vlakové cesty a kontrola návestního znaku, prezkoušení zmeny návestního znaku z povolujícího na 
zakazující a poruchy žárovek
 – simulace jízdy vlaku
 – prezkoušení nouzového vybavení
 – prezkoušení vazeb na tratové zabezpecovací zarízení
 – kompletní zkoušky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

35 75E167 OTSKP - 2022 OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A ZPROVOZNENÍ ÚSEKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ZA JEDEN ÚSEK KUS 16 0 0 5720

1. Položka obsahuje:
 – príprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu do 30 výhybek
 – kompletní prezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

36 75E197 OTSKP - 2022 PRÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PREJEZDOVÉHO ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ KUS 2 0 0 65500

1. Položka obsahuje:
 – regulování a aktivování automatického prejezdového zarízení
 – príprava a provedení celkových zkoušek prejezdového zab.zarízení
 – kompletní prezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

37 75E1B7 OTSKP - 2022 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ HOD 80 0 0 1090

1. Položka obsahuje:
 – zajištení a provedení ciností urcenných položkou vcetne dodávky potrebného pomocného materiálu a dopravy 
na místo urcení
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet hodin provádení dozoru, revize nebo práce.

38 75E1C7 OTSKP - 2022 PROTOKOL UTZ KUS 1 0 0 120600

1. Položka obsahuje:
 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku CSN, vcetne hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Zkoušky
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Díl: 5 Dopravní značení
39 914122 OTSKP - 2022 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM KUS 10 0 0 394

položka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skládky
- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem
- nutnou opravu poškozených cástí
nezahrnuje dodávku znacky

40 914123 OTSKP - 2022 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ KUS 14 0 0 230

Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo
41 914129 OTSKP - 2022 DOPRAV ZNACKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 310 0 0 10,2

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znacek a zarízení, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu 
znacek a poctu dní použití

42 914412 OTSKP - 2022 DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM KUS 3 0 0 892

položka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skládky
- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem
- nutnou opravu poškozených cástí
nezahrnuje dodávku znacky

43 914413 OTSKP - 2022 DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 3 0 0 458

Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo
44 914419 OTSKP - 2022 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 93 0 0 31

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znacek a zarízení, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu 
znacek a poctu dní použití

45 914441 OTSKP - 2022 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT KUS 3 0 0 11500

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž znacek v požadovaném provedení

46 915111 OTSKP - 2022 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 2 0 0 129

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu

47 915211 OTSKP - 2022 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 3 0 0 427

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu

Součet za Díl Dopravní značení
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Díl: 7 Odpady
48 015240 OTSKP - 2022 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU 

ODPADU T 0,5 0 0 1860

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky 
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znení.

49 015650 OTSKP - 2022 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPECNÝCH - 16 06 02   NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A 
AKUMULÁTORY T 0,2 0 0 1090

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky 
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znení.

Součet za Díl Odpady
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