


FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET SO 26-86-01
Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno – 
Jihlava 

SO/PS: Přeložka venkovního osvětlení v ŽST Bransouze

E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek: SŽDC s.o. S622000133

2022
Signal Projekt s.r.o. 01.11.2022

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 131838 1 OTSKP 2022 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 2,000 0,00 Kč
Hloubení základu pro stožár OS28
Viz Technická zpráva
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 132838 1 OTSKP 2022 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 10,000 0,00 Kč
Výkop kabelových rýh
Viz Polohopis
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17411 1 OTSKP 2022 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 10,000 0,00 Kč
Zásyp kabelových rýh
Viz Polohopis
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 18130 1 OTSKP 2022 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 30,000 0,00 Kč
1m2 na 1m výkopu
Viz polohopis
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

5 18241 1 OTSKP 2022 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 30,000 0,00 Kč
1m2 na 1m výkopu
Viz Polohopis
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

6 272314 1 OTSKP 2022 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,000 0,00 Kč
Základ pro nový OS28
Viz Technická zpráva
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

7 701005 1 OTSKP 2022 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 5,000 0,00 Kč
Dodávka a montáž zařízení
Viz Technická zpráva a Polohopis

 1. Položka obsahuje:
  – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

 2. Položka neobsahuje:
  X

 3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS.

SO 26-86-01

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce přejezdu P3664 v km 178,860 na trati Brno – Jihlava 

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

Bc. Rudolf Morawitz
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Díl
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8 702111 1 OTSKP 2022 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 30,000 0,00 Kč
Dodávka a montáž kabelových žlabů
Viz Polohopis

 1. Položka obsahuje:
  – úprava dna výkopu

  – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí
  – pomocné mechanismy

 2. Položka neobsahuje:
  X

 3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 702312 1 OTSKP 2022 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 30,000 0,00 Kč
Dodávka a montáž označovací fólie šířky 33cm do výkopů
Viz Polohopis

 1. Položka obsahuje:
  – přípravu podkladu pro osazení

 2. Položka neobsahuje:
  X

 3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

10 702901 1 OTSKP 2022 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 30,000 0,00 Kč
dodávka materiálu a tvorba pískového lože pro kabely
Viz Polohopis

 1. Položka obsahuje:
  – přípravu podkladu pro osazení

 2. Položka neobsahuje:
  X

 3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
Díl: 2 Osvětlení

11 741911 1 OTSKP 2022 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 30,000 0,00 Kč
Dodávka a montáž zemního pásku FeZn 30/4
Viz Polohopis
1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

12 741C05 1 OTSKP 2022 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 1,000 0,00 Kč
Spojení uzemnění se stávajícím v místě kabelové spojky
Viz Technická zpráva a Polohopis
1. Položka obsahuje:
 – tvarování, přípravu spojů
 – svařování
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13 741C07 1 OTSKP 2022 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 1,000 0,00 Kč
Vyvedení uzemnění na OS28
Viz Technická zpráva a Polohopis
1. Položka obsahuje:
 – vodivé připojení vodiče na konstrukci
 – dělení, tvarování, spojování
 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 742G11 1 OTSKP 2022 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 15,000 0,00 Kč
Propoj mezi stožárovou rozvodnicí a svítidlem
Viz Technická zpráva a Polohopis
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

15 742H22 1 OTSKP 2022 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 30,000 0,00 Kč
Dodávka a montáž zemního kabelu
Viz Technická zpráva a Polohopis
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

16 742L11 1 OTSKP 2022 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 2,000 0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělění žil, dodávka a montáž rozdělovací hlavy, zapojení žil
Viz Technická zpráva
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 742L12 1 OTSKP 2022 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 1,000 0,00 Kč

Zakončení kabelu, rozdělění žil, dodávka a montáž rozdělovací hlavy, zapojení žil
Viz Technická zpráva
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 742L22 1 OTSKP 2022 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 1,000 0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělění žil, dodávka a montáž kabelové spojky
Viz Technická zpráva a Polohopis
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 743112 1 OTSKP 2022 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 1,000 0,00 Kč
Dodávka a montáž stožáru OS28
Viz Technická zpráva a Polohopis
1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 743474 1 OTSKP 2022 SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 45 W KUS 1,000 0,00 Kč
Dodávka svítidla na OS28
Viz Technická zpráva a Polohopis
1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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21 743486 1 OTSKP 2022 SVÍTIDLO DRÁŽNÍ - MONTÁŽ SVÍTIDLA NA OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR DO VÝŠKY 15 M KUS 1,000 0,00 Kč
Montáž svítidla na OS28
Viz Technická zpráva a Polohopis
1. Položka obsahuje:
 – montáž zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 743Z12 1 OTSKP 2022 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DRÁŽNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 1,000 0,00 Kč
Demontáž stávajícího OS28
Viz Techniocká zpráva1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho 
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 747212 1 OTSKP 2022 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM 
IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ KUS 1,000 0,00 Kč

Nutná podmínka pro uvedení do provozu
Viz Technická zpráva
1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 747301 1 OTSKP 2022 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS 1,000 0,00 Kč

Nutná podmínka pro uvedení do provozu
Viz Technická zpráva
1. Položka obsahuje:
 – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 747701 1 OTSKP 2022 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 20,000 0,00 Kč
Koordinace prací s ostatními profesemi, úpravy zapojení vč. přidruženého materiálu
Viz Technická zpráva
1. Položka obsahuje:
 – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se 
zhotoviteli souvisejících zařízení apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

Součet za  Díl Osvětlení 0,00 Kč
Díl: 3 Bourání

26 966158 1 OTSKP 2022 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,000 0,00 Kč
Bourání základů stávajícího stožáru OS28
Viz Technická zpráva
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Součet za  Díl Bourání 0,00 Kč
Díl: 4 Odpady

27 015112 1 OTSKP 2022 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -
II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 3,000 0,00 Kč

Likvidace přebytečné zeminy
Viz Technická zpráva
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

28 015140 1 OTSKP 2022 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV T 4,000 0,00 Kč

Likvidace betonu ze základu stožáru
Viz Technická zpráva
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

Součet za  Díl Odpady 0,00 Kč
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