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B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 Charakteristika uzemi stavby

Stavba bude umisténa na pozemcich ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, spol. Kartras s.r.o.,
Liber, druZzstvo vlastnikl a Obce Oslavicka (¢ast dokumentace ,A.1.1“) v k.4. Oslavicka.
Pfehledna tabulka je také uvedena v kapitole B.1.15. Zafizeni stavenisté bude umisténo na
pozemku SZ &. 490/1, KU Oslavi¢ka (708011) a v dopravné D3 Rudikov na pozemku €. 2259/1
KU Rudikov (743267). Zafizeni staveniété bude provedeno v nezbytném rozsahu s vyuZitim
mobilnich bunék. Po ukonleni praci budou pozemky zafizeni stavenisté uvedeny do
pavodniho stavu.

DotCené Uzemi stavby se nachazi v extravilanu obce Oslavicka vesmés na drdznich
pozemcich. Stavajici zelezni¢ni trat ¢. 257 dle KJR bude dotéend stavbou v km 16,085 do 17,745
(pfedevsim kabelovou trasou). Prace na Zeleznicnim spodku, svrsku a prejezdu budou
provadény v Useku km 16,726-16,946.

Stavajici mistni komunikace bude dotcena stavbou predevsim v okoli prejezdu km
16,839 (P3916) v nezbytné délce.

Terén je mirné zvinény a pomérné dobre pristupny (po koleji i po komunikacich). Na
stavenisté se mechanizace a materiadl bude dopravovat po draznim télese a soucasné po
pfilehlych komunikacich.

B.1.2 Udaje o souladu s Gizemné planovaci dokumentaci

Stavba je feSena v souladu s Uzemnim planem obcemi Oslavic¢ka, respektive nedochazi
k jakékoliv zméné s ohledem na Uzemni plan. Stavba jako takova je umisténa do stavajicich
draznich pozemk( a dochdzi k minimalnimu zdsahu na pozemky tietich osob. Minimalni zasah
mimo drazni pozemky je spojeny snovou kabelovou trasou napajeni prejezdu v misté
napojeni na verejnou el.sit (pozemek spol. Kartras s.r.o0.) a zdsah na pozemky v tésné blizkosti
samotného Zel.pfejezdu (vlastnici : Liber, druzstvo vlastnik(l a Obec Oslavicka) nedochazi k
dotceni jinych pozemkU nez pozemk drahy.

Stavba (zameér) neni v rozporu s Uzemnim planem, jak vyplyva ze sdéleni uradu Uz.planovani
vydaného dne 7.5.2021 (¢.j. VYST/11063/2021-klim /3515/2021).

B.1.3 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky zobecnych
pozadavki na vyuZivani tzemi
Tyto pozadavky nevznikaji.
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B.1.4 Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organt

PoZadavky sprdvci siti

Ceské radiokomunikace, a.s., Skokanskd 2117/1, Praha 6, &.j. UPTS/0S/254596/2020 (ze dne 3.9.2020)
Nedojde ke styku s Zadnym podzemnim vedenim.

CETIN, a.s., OlSanskd 2681/6, Praha 3, ¢.j. 746267/20 (ze dne 3.9.2020)
Dojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (ddle jen ,,SEK”) spolecnosti CETIN a.s.

E.ON Distribuce, a.s., Ceské Budéjovice, &j. P11356—-26068229 (ze dne 16.9.2020)
V zdjmovém uzemi se nachdzi zarfizeni ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s.

Prvni telefonni spole¢nost s r.o., Havlickova 1444/107, 586 01 Jihlava
Dojde ke styku se sitémi (elektron.postou zasldny podklady).

QUANTUM, a.s. Vyskov, Brnénska 212, Vyskov, &.j. 391/JF/2020 (ze dne 4.9.2020)
V zdjmovém tzemi se nenachdzi sité spolec¢nosti.

Sprdva Zeleznic, statni organizace, Oblastni Feditelstvi Brno, Kounicova 26, Brno, C.j. - (ze dne 22.9.2020)
Stanovisko obsahuje obecné poZadavky.

T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomickova 2144/1, Praha 4, ¢.j. E37452/20 (ze dne 3.9.2020)
Na zdkladé predloZenych projektovych podkladi ddvdme souhlasné stanovisko k vyddni Uzemniho
souhlasu/rozhodnuti (Stavebniho povoleni) a ndsledné souhlas s realizaci stavby.

Vodafone Czech Republic a.s., Technicka 23, Brno, ¢.j. MW9910157180206381 (ze dne 3.9.2020)
Ve vdmi zadaném zdjmovém uzemi a v uvedené vysce (vyska stavby: 0 m, vyska jefdbu: 0 m) se
nenachdzi Zddné podzemni ani nadzemni vedeni nasi spolecnosti.

Telia Carrier Czech Republic, Nad Elektrdrnou 1526/45, Praha 10, ¢.j. 1312100338, ze dne 11.2.2021
V zdjmovém utzemi se nachdzi sité spolecnosti..

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a. s., divize Trebi¢, Kubisova 1172, Trebi¢, &j. TR/5853/2020-Ba
(ze dne -, rok 2020)

Navrhovanou stavbou dojde k dotceni siti ve sprdvé VODARENSKE AKCIOVE SPOLECNOSTI, a. s. divize
Trebit.

PoZadavki dotéenych orgdnii

CETIN, a.s., OlSanskd 2681/6, Praha 3, ¢.j. 560844/21 (ze dne 22.3.2021)

Dojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (SEK). Vyjadreni pro ucely stavebniho fizeni.

()  Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém Uzemi se vyskytuje SEK spoleénosti CETIN a.s.;
(Il Spolegnost CETIN a.s. za podminky spln&ni bodu (lll) tohoto Vyjadfeni souhlasi, aby Stavebnik a/nebo Zadatel, je-
li Stavebnikem v Zajmovém Gzemi vyznadeném v Zadosti, proved! Stavbu a/nebo &innosti povolené prislu§nym
spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;
(Ill) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen
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(i) dodrzet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznacen ve VSeobecnych
podminkach ochrany SEK

« kfizeni pod trasou PVSEK. Dodrzet CSN 73 6005. Ve vzdalenosti blize nez 1 m nepouzivat mechanizaci.
Nutna kontrola pfed zahozem (mob. 602 428 844). Az po provedeni kontroly a pofizeni zapisu je mozné vykop
zahrnout. Stavebnik pisemné oznami na mistné pfislusné pracovisté Stfediska ochrany sité Brno termin zahajeni
praci.; a

(ii) Fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni; (IV) Pro pfipad, ze
bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vzdy takové prelozeni SEK jeji vlastnik, spolec¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery
vyvolal pfekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit
spolecnosti CETIN a.s. veSkeré naklady na nezbytné uUpravy dotéeného Useku SEK, a to na udrovni stavajiciho
technického feSeni;
(V) Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadreni je Stavebnik povinen uzavrit se spole¢nosti CETIN a.s.
Smlouvu o realizaci prekladky SEK. Vyjadfeni je platné pouze pro Zajmové tzemi uréené a vyznadené Zadatelem,
jakoz i pro Dlivod Vyjadfeni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.
Vyjadreni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Vyjadfeni, ii) zménou rozsahu Zajmového Uzemi & zménou
Davodu VyjadFeni uvedeného v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv porusenim kterékoliv povinnosti stanovené V&eobecnymi
podminkami ochrany SEK, to vSe v zavislosti na tom, ktera ze skute¢nosti rozhodna pro pozbyti platnosti Vyjadfeni
nastane nejdfive.
Spole&nost CETIN a.s. vydanim tohoto Vyjadreni poskytla Zadateli pro Zadatelem uréené a vyzna&ené Zajmové tzemi
veskeré informace o SEK dostupné spoleénosti CETIN a.s. ke dni podani Zadosti.

EG.D, a.s., Lidickd 1873/36, Cernd Pole, 602 00 Brno, ¢.j. L16945-27029748 (ze dne 10.3.2021)
Souhlas s provedenim akce pri splnéni podminek stanoviska v bodech 1-12.

Prvni telefonni spolecnost s r.o., Havlickova 107, 586 01 Jihlava, ¢.j. PTTRE203 (ze dne
23.2.2021)

Prirealizaci planované stavby dojde ke styku se siti elektronickych komunikaci v nasi spravé. Jednd se o krizeni

V mistech, kde dojde ke styku, je nutno dodrZet tyto podminky:

- pred zahdjenim praci poZddat o vytyceni trasy (na zékladé pisemné objedndvky) a projednat mistni podminky
jeji ochrany (p. Vitek — 602 418 545, p. Vitek ml. - 606 277 228)

- zemni prdce do vzddlenosti 1,5 m provadét bez pouZiti stavebnich mechanizmii

- minimdlini vzddlenosti k¥izeni a soubéht dle CSN 73 6005

- optickd trasa bude zabezpecena proti poskozeni pfi prejizdéni tézkou technikou

- pfi poruseni naseho vedeni budou zastaveny prdce do doby neZ bude zajisténa oprava

- v pfipadé poskozeni nasi sité uhradi veskeré ndklady na opravu zhotovitel

- pfi obnaZeni nasich siti budeme prizvani ke kontrole pred jejich zasypem, o kontrole kriZzeni bude vyhotoven
protokol

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., divize Zddr nad Sdzavou , ¢&.j. ZR/819/2021-Se (ze
dne 18.3.2021)

S navrZzenym feSenim v rozsahu dle predloZené projektové dokumentace k Zddosti o vyddni stavebniho povoleni
VAS souhlasi.

SITEL s.r.0., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, ¢.j. 1112100785 (ze dne 23.2.2021)

Ve vyznaceném zdjmovém lzemi se nenachdzi Zaddnd podzemni komunikacni vedeni a zarizeni

vefejné komunikacni sité ve vlastnictvi spolecnosti SITEL, spol. s r.o. Souhlasime s vyddnim pro tyto
ucely: Ohldseni stavby, Rozhodnuti o umisténi stavby, Stavebni povoleni, Verejnoprdvni smlouvy,
Zjednodusené tzemni Fizeni, Uzemni souhlas.

TELIA CARRIER CZECH REPUBLIC, Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, &j. 1112100785 (ze dne
23.2.2021)
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U ndkladového nddrazi 3265/10, Strasnice, Praha 3, PSC 130 00, zastoupena spolecnosti SITEL, spol. s
r.o.; se sidlem Baarova 957/15, Praha 4, PSC 140 00 (ddle jen "SITEL"), Vdm sdéluje, Ze pfi realizaci vyse
uvedeného stavebniho zdméru dojde ke stretu s podzemnim komunikacnim vedenim a zafizenim
verejné komunikacni sité (ddle PV). V PV muZe byt uloZeno nékolik prvki - kabel(i a ochrannych trubek,
které jsou chranény ochrannym pdsmem - viz priloha.

Souhlasime s vyddnim pro tyto ucely: Ohldseni stavby, Rozhodnuti o umisténi stavby, Stavebni povoleni,
Vefejnoprdvni smlouvy, Zjednodusené tizemni Fizeni, Uzemni souhlas na vyse uvedenou stavbu, kterou
je dotéeno PV za predpokladu, Ze:

Stavebnik bere na védomi, Ze v zdjmové lokalité se nachdzi podzemni komunikacni vedeni a zafizeni
vefejné komunikacni sité (ddle PV) vcetné jeho ochranného pdsma (dle priloZené situace) a dodrzi
zejména tyto podminky:

- V Dokumentaci k Zadosti o vyddni pfislusného povoleni podle Stavebniho zdkona bude PV zohlednéno
a feseno jeho pripadné dotceni.

- Dokumentace pro provddéni stavby bude prostiednictvim SITEL predloZena spolecnosti Telia (SITEL) k
odsouhlaseni.

-V ochranném pdsmu PV je moZno provddét stavebni prdace pouze po pfedchozim pisemném souhlasu
vlastnika PV - Zddost o souhlas se zahdjenim praci bude spolecnosti Telia (SITEL) zasldna 8 tydni
predem.

- Zastupce Telia (SITEL) bude prizvan k pfeddni stavenisté - viz kontakt ochrana siti.

Policie Ceské republiky, Krajskeé Feditelstvi policie Kraje Vlysocina, UO Zd'ér nad Sdzavou, DI PCR,
ndm. Republiky 69, 591 20 Zddrnad Sdzavou, C.j. KRPJ-l31937—1/6]-2020—161406—D/NG ze dne
23.3.2021

1. Zavazné stanovisko:

(ve smyslu § 37 odst. 3. zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich)

Ke kfizeni pozemni komunikace s drahou v ramci predmétné akce sdélujeme, Ze s umisténim a
navrZenym zplsobem a rozsahem zabezpeceni predmétného prejezdu (P3916 v km 16,839) dle
predloZené dokumentace, za predpokladu dodrZeni ndsledujicich podminek, souhlasime.

Podminky:

- provedeni a vybaveni Zelezni¢niho prejezdu musi byt v souladu s platnymi pravnimi a technickymi
pfedpisy (mj. CSN 73 6380 — Zeleznic¢ni pfejezdy a pfechody),

- musi byt zajistény a po celou dobu existence prejezdu udrZovdny dostatecné rozhledové podminky
(Uprava zelené, odstranéni stromd, Uprava terénu apod.) ve smyslu prislusného technického predpisu.

2. Stanovisko:

(ve smyslu § 77 odst. 2 pism. b) zdkona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich)

Policie CR, Dopravni inspektordt Zddr nad Sdzavou souhlasi s ndvrhem dopravniho znaéeni dle
prilohy 2. tohoto dokumentu, ktery byl odsouhlasen nasim stanoviskem — pfiloha 1. tohoto
dokumentu.

Pro provedeni a umisténi dopravniho znaceni poZadujeme soulad s platnymi pravnimi a technickymi
predpisy.

3. ,Vystavba PZS prejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec — Kfizanov“ - projektova
dokumentace

Stanovisko:

(ve smyslu § 16 odst. 2. pism. b) zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich)

Policie CR, Dopravni inspektordt Zddr nad Sdzavou, za predpokladu souladu s podminkami pod
bodem 1. a 2. tohoto dokumentu, souhlasi s predloZenou dokumentaci predmétné stavby pro
stavebni fizeni.
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Ndvrh DIO TZ ZOV projektové dokumentace, povaZujeme za ndvrh predbézny, s nutnosti jeho
aktualizace a schvdleni dle aktudini situace ve stavbou a DIO dotéeném prostoru pred zapocetim
¢innosti.

Velké Mezifici, ¢.j. VYST/11063/2021-klim /3515/2021 (ze dne 7.5.2021)

Stavba neni v rozporu s Uzemnim planem, jak vyplyva ze sdéleni Uradu Uz.planovani. Ve
stanovisku je uvedeno : ,Dnem 27. 03. 2021 pro predmétnou Zdadost nastala fikce a zdvazné
stanovisko je tak povaZovdno za souhlasné a bez podminek.“

vvvvv

vvvvv

¢.j. DOP/2049/10537-krej/57/2021 (ze dne 23.2.2021)
¢.j. DOP/21601/2021-krej /57/2021 (ze dne 29.4.2021)

Zdvazné stanovisko k akci.

1) Méstsky urad Velké Mezifici, odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi, souhlasi s

projektovou dokumentaci, Odstranéni TOR na piejezdu P3919 v km 18,481 trati

Studenec - K¥iZanov, vypracovana: DMC Havlickuv Brod s.r.o., Primyslova 941, 580 01 Havlicktv
Brod, Ing. Pavel Blaha.

Souhlas spravniho organu je vydan za téchto podminek:

2) O ptipadné zvlastni uzivani mistni komunikace (§25 Z. 13/1997 Sb.) pro realizaci stavby pozada
investor nebo dodavatel minimalné 1 mésic pfed zahajenim stavebnich praci ptislusny silni¢ni spravni
trad — OU Oslavicka. Soudasti zadosti bude predchozi souhlas vlastnika dotéené komunikace (Obec
Oslavicka) a Policie CR KRPKV DI Zd’ar nad Sazavou, dopravni inspektorat, véetn& projektu
(schématu) piechodného dopravniho znaceni.

3) O ptipadné zvlastni uzivani silnice (§ 25 Z. 13/1997 Sb.) pfi realizaci stavby na pozemku silnice
pozada investor nebo dodavatel minimalné 1 mésic pied zahajenim stavebnich praci nas Gfad. Soucasti
7adosti bude smlouva k zvlastnimu uZivani s Krajskou spravou a idrzbou silnic Vyso&iny, TSU Zd'ar
nad Sazavou, souhlasné vyjadieni Policie CR KRPKV DI Zd’ar nad Sazavou, dopravni inspektorat,
veetné projektu (schématu) pfechodného dopravniho znaceni a smlouva o smlouvé budouci s Krajem
Vysocina (Krajsky tifad kraje Vysocina, odbor majetkovy).

4) Zasahy - vykopy v komunikacich musi byt provadény v souladu s technickymi podminkami
Ministerstva dopravy TP 146 — Povolovani a provadéni vykopi a zasypu ryh pro inZenyrské sité
ve vozovkach pozemnich komunikaci.

5) Zasazené misto komunikace v rdmeci stavebnich praci musi byt oznac¢eno dopravnim znacenim v
souladu s TP 66 — zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich a ve
smyslu zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, § 77 odst. 1 pism. ¢).

6) Ptipadna Gplna uzavirka komunikace musi byt fesSena v souladu s ustanovenim § 24 Z. 13/1997 Sb.,
prislusnym silni¢nim spravnim Gfadem na zéklad¢ zadosti zhotovitele praci.

7) Pfechody komunikace pozadujeme provést protlakem, pokud tomu nebudou branit zvlastni
okolnosti.

8) Béhem praci nesmi dojit k ohrozeni bezpecnosti silni¢niho provozu.

9) Pifedmétna akce nevyZaduje stavebni povoleni ani ohlaseni ze strany specialniho stavebniho

vvvvv

Archeologicky ustav Akademie véd CR, Cechyriskd 363/19, Brno, , &j. ARUB/1249/2021 (ze dne
1.3.2021)

Archeologicky ustav Akademie véd CR, Brno, v. v. i., upozorfiuje, e vyse uvedend stavba se
uskutecni na uzemi s archeologickymi ndlezy Ill, kategorie, kde vyskyt archeologickych ndlezu
neni doloZen, ale nelze jej vyloucit. Uzemi dotéené stavbou je chrdnéno jako vefejny zdjem
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podle zvldstnich pravnich predpist, zejména dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o stdatni pamdtkové
péci, v platném znéni. Md-li dojit pri provadéni stavebni ¢innosti na tzemi s archeologickymi
ndlezy k jakymkoliv zdsahum do terénu (skryvka, hloubeni vykopl, apod.), je treba
predpoklddat naruseni nebo odkryti archeologickych ndlezii a situaci, ¢imzZ vznikd nutnost
provedeni zdchranného archeologického vyzkumu.

POUCENI:

1.Stavebnik je dle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, v platném znéni, povinen pisemné
ohldsit termin zahdjeni zemnich praci jiz od doby pfipravy stavby, Archeologickému ustavu Akademie véd CR,
Brno, v. v. i., a umoZznit jemu nebo oprdvnéné organizaci provedeni zdchranného archeologického vyzkumu na
dotceném uzemi.

2.Pro bezproblémovy pribéh vyzkumu a stavebnich praci doporucuje Archeologicky ustav Akademie véd CR, Brno,
v. V. i., stavebnikovi splnit oznamovaci povinnost alespori 30 dni pred zahdjenim zemnich praci. Na ozndmeni Ize
vyuZit formuldre dostupné na http://arub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html. Mezi ndleZitosti ozndmeni
patfi mimo jiné predpokladané datum zahdjeni stavebni Cinnosti a jeji lokalizace formou uvedeni parcelnich Cisel
nebo pripojeni zdkladni projektové dokumentace.

3.Vyzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, v platném znéni, provddén
na zdkladé dohody uzaviené mezi stavebnikem a Archeologickym tstavem AV CR nebo oprdvnénou organizaci. V
pripadé nedohody urci podminky vyzkumu pfislusny krajsky urad (srov. § 22 odst. 1 zékona ¢. 20/1987 Sh., o statni
pamadtkové péci, v platném znéni).

4.Za standardnich okolnosti je zdchranny archeologicky vyzkum provddén formou dohledu zemnich praci,
pfipadné formou plosného terénniho vyzkumu predstihové nebo soubéiné se stavebni Cinnosti. Konkrétni
podminky provedeni zachranného archeologického vyzkumu jsou bliZe specifikovdny v prislusné dohodé, uzavrené
mezi stavebnikem a Archeologickym ustavem AV CR nebo oprdvnénou organizaci dle § 22 odst. 1 zdkona ¢
20/1987 Sh., o stdtni pamdtkové péci, v platném znéni.

5.Uhrada nékladti zdchranného archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb.,
o statni pamdtkové péci, v platném znéni.

6.Dojde-li behem praci k odkryti archeologickych ndlezi mimo zdchranny archeologicky vyzkum, je stavebnik
povinen neprodlené ozndmit tento ndlez prislusnému stavebnimu uradu a orgdnu statni pamdtkové péce a
zdroven ucinit opatreni nezbytnd k tomu, aby ndlezy nebyly poskozeny nebo zniceny, tj. predevsim v misté ndlezu
prdce prerusit - viz § 176 zdkona €. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni.

Hasic¢sky zdchranny sbor Kraje Vysocina, uzemni odbor Zddr nad Sdzavou, Jamskd 4, 591 01
Zddr nad Sdzavou, ¢.j. HSJI- 812-2/7ZR-2021, ze dne 4.3.2021
Souhlasné zdvazné stanovisko (bez pfipominek)

Krajskd hygienickd stanice Kraje Viysocina, uzemni pracovisté Zddr nad Sdzavou, Tyrsova 3, 591
01 Zddr nad Sdzavou, ¢&j. KHSV/03924/2021/ZR/HOK/Mal, S-KHSV/03924/2021 ze dne
10.3.2021.

Souhlasné zdvazné stanovisko (bez pripominek)

Sekce nakladdni s majetkem Ministerstva vnitra, odbor ochrany uzemnich zdjmi a stdtniho
odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6, ¢.j. 110102/2021-1150-OUZ-BR, ze dne 24.3.2021
Souhlasné zavazné stanovisko.

Velké Mezifici, ¢.j. VYST/22804/2021-krib/3353/2021 (ze dne 30.4.2021)
Vyjadfeni Ze navrzena stavba je v souladu se zdméry izemniho planovani v dotéeném Uzemi.

Obec Oslavicka, Oslavicka 39, 675 05 Rudikov, mailové stanovisko ze dne 30.4.2021
Souhlasné stanovisko k PD. Konstatovani, Ze se vzdjmovém prostoru stavby nenachazeji inZ.sité
v majetku obce.
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(cast Zivotni prostredi)

Krajsky ufad Kraje Vlysolina, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Zizkova 57, 587 33
Jihlava, ¢&.j. KUJI 14336/2021, 0ZPZ 100/2021 Ca (ze dne 16.2.2021)

- Vyjadreni dle zakona EIA (stavba nepodléhd posuzovani dle zakona o EIA)

- Vyjadreni dle zdkona 114/1992 Sb. (stavba nemUze mit vyznamny vliv na predmét ochrany
nebo celistvosti vyznamné lokality nebo ptaci oblasti).

&j. 2P/10539//2021-pa /220/2021 (ze dne 22.3.2021)
Souhrnné vyjddreni OZP z hledisek :

1. Ochrana ovzdusi

Kontaktni osoba: Mgr. Jan Palas, tel. 566 781 087 Bez piipominek.

2. Ochrana pfirody a krajiny

Kontaktni osoba: Ing. Michaela Chmelickova, tel. 566 781 086 Bez ptipominek.

3. Odpadové hospodaistvi
Kontaktni osoba: Bc. Zdislava Fialkova, tel. 566 781 083

Predlozeny zamér nevyzaduje z hlediska nakladani s odpady vydani zavazného stanoviska ani
samostatného vyjadieni podle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ktery nabyl ucinnosti dne 1.1.
2021. Upozoriiujeme, Ze s odpady vznikajicimi pfi stavebni Cinnosti je tfeba nakladat v souladu se
zakonem €. 541/2020 Shb., o odpadech.

Pti hledani zptisobu vyuziti nebo odstranéni odpadt bude dodrzovana hierarchie zptisobt nakladani s
odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu predejit nebo jej opétovné pouzit, bude dana prednost
recyklaci odpadii pied jinym vyuzitim odpadt. Odstranéni odpadl (napt. skladkovanim), bude pouzito
az v posledni fad¢.

Piivodce odpadu je povinen se vzniklymi odpady nakladat v souladu se zakonem o odpadech. Odpady
neni mozné predavat osobam, které nejsou opravnéné k jejich prevzeti. Ukladani odpadii na povrchu
terénu je mozné pouze za splnéni legislativnich podminek.

4. Ochrana pozemku uréenych k plnéni funkci lesa
. Kontaktni osoba: Ing. Jaroslav Tunkr, tel. 566 781 088

Reseno samostatnou zadosti o vydani zavazného stanoviska.

5. Ochrana zemédélského pudniho fondu
. Kontaktni osoba: Vladimir Rybar, tel. 566 781 081

*Investor je povinen pii stavebni ¢innosti dodrzovat ustanoveni § 8 ¢. 334/1992 Sb. o ochrané
zemédélského puidniho fondu, v platném znéni. Zejména skryvat oddéleni svrchni kulturni vrstvu
pudy, poptipade i hloubgji uloZzené zirodnéni schopné zeminy a zajistit rekultivaci dotcenych ploch,
ucinit opatfeni k zabranéni tiniku pevnych, kapalnych a plynnych latek poskozujicich zemédélsky
pudni fond a jeho vegetacni kryt, provadét prace tak, aby na zemédelském ptidnim fondu a jeho
vegetatnim krytu doslo k co nejmensim Skodam, provadét prace na pozemcich predevsim v dobé
vegetacniho klidu, a po jejich skonceni uvést plochy do ptivodniho stavu, projednat véas zamyslené
provadéni praci s vlastnikem dotcené zemédélské pady, nebo jinou osobou opravnénou tuto
zemédélskou padu uzivat.

DMC Havlickdv Brod, s. r. o. Stranka 9



B — Souhrnna technicka zprava
,Vystavba PZS prejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Kfizanov” DSP+PDPS 4/2021

6. Vodni hospodaistvi
° Kontaktni osoba: Mgr. Yvona Vranova, tel. 566 781 084, Ing. Eva Kiivska, tel. 566 781 085

V predmétném useku se nachazi nékolik vodnich tokd ve spravé Povodi Moravy, s.p., Brno, a Lest
Ceské republiky, s. p. Zamér bude pfedem projednan s t€mito spravci. Nutno dodrzet CSN 752130.

Piipadné kiizeni ¢i soub¢h se sitémi je nutno pfedem projednat s jejich vlastniky ¢i provozovateli a
nutno dodrzet CSN 73 6005.

Ke stavbam a zafizenim na pozemcich, na nichz se nachéazeji koryta vodnich tokt, nebo na pozemcich
s takovymi pozemky sousedicich, pokud tyto stavby a zafizeni ovlivni vodni poméry, je potieba
pozadat o souhlas vodopravniho tifadu podle ustanoveni § 17 odst. 1 pism. a) vodniho zdkona. K
zadosti o souhlas budou doloZzeny zakonné podklady.

.....

&j. ZP/10540/2021-tunkr/1539/2021 (ze dne 19.3.2021)
Zavazné stanovisko s 0 u h l a s i s dotéenim pozemkii urcenych k plnéni funkci lesa takto:

Stanovené podminky:

1. Pii realizaci zaméru je nutno dbat zakladnich povinnosti k ochrané pozemku uréenych k
plnéni funkci lesa uvedenych v § 13 lesniho zakona.

2. Stavba bude umisténa tak, jak je zakresleno v situa¢nim vykresu v méfitku 1: 500, ktery je
soucasti zadosti.

3. Pripravou staveni$té ani vlastni stavbou nesmi dojit k zamezeni pfistupu do lesnich porosti za
ucelem lesnického hospodareni.

4. Vlastnik stavby (investor) je povinen provést na svilj naklad nezbytné nutna opatfeni, kterymi
bude stavba zabezpecena pied skodami zplisobenymi zejména sesuvem pudy, padem stromi
nebo jejich ¢asti, presahem kofent, pouzivanim tézké lesni techniky pfi pfiblizovani a odvozu
dfevni hmoty apod.

Povodi Moravy, s.p., Drevarskd 11, 602 00 Brno, C.j. PM-9307/2021/5203/Fi ze dne 23.3.2021

Na zdkladé ustanoveni § 54 odst. 4 zdkona ¢. 254/2001 Sb. o voddch a o zméné nékterych zdkond (vodni zdkon)
vydava Povodi Moravy, s.p. jako sprdvce povodi k predloZzenému zaméru toto

stanovisko:

a) Z hlediska zdjmt danych platnym Ndrodnim planem povodi Dunaje a Planem diléiho povodi Dyje (ustanoveni
§ 24 aZ § 26 vodniho zdkona) je uvedeny zamér moZny, protoZe Ize predpokladat, Ze zamérem nedojde ke
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zhorseni chemického stavu a ekologického stavu/potencidlu dotéenych utvarii povrchovych vod a chemického
stavu a kvantitativniho stavu utvari podzemnich vod, a Ze nebude znemozZnéno dosazZeni jejich dobrého
stavu/potencidlu.

Toto hodnoceni vychdzi z posouzeni souladu daného zaméru s vyse uvedenymi platnymi dokumenty.
Predpokladame, Ze uvedeny zamér vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mit vliv na stav
vodniho utvaru.

b) Z hlediska dalSich zdjmi chrdnénych zdkonem ¢. 254/2001 Sb., o voddch a o zméné nékterych zdkonii,
souhlasime s uvedenym zamérem za podminek:

1. KfiZeni vodnich toki poZadujeme provést uloZenim kabelu do chrdnicky na cela propustkd, nikoliv pode dnem
koryt vodnich tokd.

2. V PD bude dopinéno kfizeni DVT (IDVT 10190062).

3. Sprdvci vodnich tokt (Povodi Moravy, s.p. provoz Ndmést nad Oslavou, technik Jan Strasdk, tel. 568 620 083,
strasak@pmo.cz) bude v min. tydennim casovém predstihu ozndmen termin preddni stavenisté, zahdjeni a
ukonceni praci v blizkosti DVT.

4. Po ukonceni stavebnich praci musi byt odstranén veskery prebytecny materidl ze stavby, ktery byl v souvislosti
se stavbou uloZen v predmétné lokalité, dotcené pozemky uklizeny a upraveny.

5. Primy sprdvce bude ddle prizvan k zavérecné kontrolni prohlidce stavby pred vyddnim kolaudacéniho souhlasu,
kde mu bude preddno zaméreni skutecného provedeni kabelového vedeni pred DVT ve spravé PM (ve vysk.
systému Balt. po vyrovndni s navdzanim na JTSK) v tisténé i digitdIni formé.

6. Povodi Moravy, s.p. nebude prebirat Zddny objekt souvisejici se stavbou do své spravy ani majetku ( tj. nebude
prebirdna do majetku CR, ke kterému md prdvo hospodareni Povodi Moravy, s.p. ).

Lesy CR, LESY CESKE REPUBLIKY, S.P., OR Vysocina, Lidickd kolonie 4925/39, Jihlava 586 01, ¢.j.
LCR943/039539/2021 ze dne 11.3.2021

Stavbou nebude dotéeny 7zadny pozemek ve vlastnictvi CR s pravem hospodateni pro Lesy CR, s.p.
Vykopova ryha bude provedena ru¢né nebo strojné, do ryhy sitky 0,50m, hloubky 1,20m. Do ryhy bude
uloZena chranicka D110 délky 5,0m (tedy 2,50m od osy toku na obé strany) pro vloZeni kabelové trasy,
nasledné zadhoz ryhy s prehutnénim. Povrch prekopu bude uveden do plvodniho stavu.

Lesy Ceské republiky, s.p., Oblastni Feditelstvi Vysocina, s navrzenym zdmérem souhlasi
za téchto podminek:

- Vystavbou objektu nebudou dotéena prava spravce toku dand zakonem ¢. 254/2001 Sb., v platném
znéni.

- K¥izeni kabelu s bezejmennym vodnim tokem bude provedeno prekopem a to kolmo k ose toku.
Kabel bude uloZen v PE nebo ocelové chranic¢ce v hloubce min. 1,2 m pod niveletou dna potoka (ne
pod nanosy). Chranicka bude protaZena v pozadované hloubce min. 3 m za bfehovou hranu toku na
obou bfezich toku.

- Zemina ve vykopové ryze pfi kfizeni s otevienym vodnim tokem bude zhutnéna v celé Siti koryta.
Nasledné brehy koryta a dno vodniho toku budou opevnény kamennou rovnaninou na sitku prekopu
(hmotnost kamene +80 kg) a pobfezni pozemky budou uvedeny do plavodniho stavu (plochy dotéené
zemnimi pracemi budou ohumusovany a osety travnim semenem).

- Misto prechod otevieného vodniho toku bude oznaceno pevné osazenymi sloupky.

- Spravce toku bude vyzvan u ktizeni kabelu s vodnim tokem ke kontrole hloubky uloZeni pred
zasypem ryhy a nasledné k prevzeti provedeného kfizeni.

- Po dokonceni praci bude spréavci toku predloZzeno zaméreni vyskového ulozeni kabelu pfi kfizeni s
vodnim tokem.

- Opticky kabel ulozeny v manipula¢nim pasmu vodniho toku (6 m od bfehové hrany toku, 6 m od osy
zatrubnéni) budou zajistény pro pohyb techniky o hmotnosti 20 t.

- Provadénim praci nesmi dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod ani ke zhorseni
odtokovych pomérl v predmétné lokalité.

- Pouzivané mechanizacni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a musi

byt dodrZovana preventivni opatfeni k zabranéni ptipadnym tkapim ¢i tnikim ropnych latek. Pi
realizaci stavebnich praci nebudou stavebni materialy, vzniklé odpady ani zemina z vykopu ukladany
na brezich; bude zabezpeceno, aby ani pfi zvysenych pritocich a srazkach nedoslo k jejich plachovani
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do koryta vodniho toku.
- Spravce toku — Vaclav Chytka, mob.: 725 257 343, email: vaclav.chytka@lesycr.cz,
bude vyzvdan ke kontrole vySe uvedenych podminek.

.....

13 Velké Mezifici, &j. ZP/19233/2021-vrano /3122/2021 (ze dne 20.4.2021)

Souhlas vodopravniho Uradu se podle ustanoveni § 17 odstavce 2 vodniho zdkona vydava za téchto
podminek:

1. Stavba bude provedena v souladu s pfedlozenou dokumentaci. Pfipadné zmény, které by mohly ovlivnit
vodni poméry, musi byt pfedem projednany s vodopravnim ufadem a se spravcem vodniho toku.

2. Kfizeni s vodnimi toky bude provedeno v souladu s CSN 75 2130 KiiZeni a soub&hy vodnich tokii

s drdhami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi.

3. Budou dodrzeny podminky uvedené:

a) ve stanovisku Povodi Moravy, s.p., Brno, ze dne 23.3.2021 zn. PM — 9307/2021/5203/Fi:

- Ktizeni vodnich toki poZzadujeme provést uloZzenim kabelu do chranicky na ¢ela propustkd, nikoliv pode
dnem koryt vodnich tokd.

- Spravci vodnich tokti bude v min. tydennim Casovém piedstihu oznamen termin pfedani stavenisté, zahajeni
a ukonceni praci v blizkosti DVT.

- Pfimy spravce toku bude pfizvan k zavérecné kontrolni prohlidce stavby pfed vydanim kolaudac¢niho
souhlasu, kde mu bude pfedano zaméteni skute¢ného provedeni kabelového vedeni (v systému Balt po
vyrovnani s navazanim na JTSK) v tisténé i digitalni forme.

b) ve vyjadieni Lest Ceské republiky, s.p., OR Vysogina, ze dne 11.3.2021 &. j. LCR943/039539/2021:

- Ktizeni kabelu s bezejmennym vodnim tokem bude provedeno pfekopem, a to kolmo k ose toku. Kabel
bude ulozen v PE nebo ocelové chranicce v hloubce min. 1,2 m pod niveletou dna potoka (ne pod nénosy).
Chranicka bude protazena v pozadované hloubce min. 3 m za biehovou hranu toku na obou biezich toku.
Zemina ve vykopové ryze pii kiizeni s otevienym vodnim tokem bude zhutnéna v celé §iti koryta. Nasledné
biehy koryta a dno vodniho toku budou opevnény kamennou rovnaninou na $itku piekopu (hmotnost
kamene +80 kg) a pobfezni pozemky budou uvedeny do ptivodniho stavu (plochy dotéené zemnimi pracemi
budou ohumusovany a osety travnim semenem).

- Misto pfechodu otevieného vodniho toku bude oznaceno pevné osazenymi sloupky.

- Spravce toku bude pfizvan u obou kiizeni kabelu s vodnimi toky ke kontrole hloubky ulozeni pfed zasypem
ryhy a nasledné pievzeti provedeného kiizeni.

- Po dokonceni praci bude spravci toku predlozeno zaméfeni vyskového ulozeni kabelu pii kfizeni s vodnimi
toky.

- Kabel ulozeny v manipula¢nim pasmu vodniho toku (6 m od biehové hrany toku, 6 m od osy zatrubnéni)
bude zajistén pro pohyb techniky o hmotnosti 20 t.

- Provadénim praci nesmi dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod ani ke zhorSeni odtokovych
pomeru.

- Pfi realizaci stavebnich praci nebudou stavebni materidly, vzniklé odpady ani zemina z vykopu ukladany na
biezich, bude zabezpeceno, aby ani pti zvySenych pritocich a srazkach nedoslo k jejich splachovani do
koryta vodniho toku.

- Spravce toku bude pfizvan ke kontrole plnéni vySe uvedenych podminek.

4. Souhlas plati dva roky ode dne jeho vyhotoveni.

Pozadavky z pfipominkovani projektové dokumentace investorem (Sprava Zeleznic).

Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni reditelstvi Brno

Vyporadani pripominek pfipominkového fizeni v rdmci SZ je uvedeno v dokladové ¢asti (viz
Cast N.1.6).
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B.1.5 Charakteristika izemi z hlediska geologie, geomorfologie a hydrogeologie

Vzhledem k rozsahu stavby nebyly tyto analyzy provedeny. Byl proveden pouze geotechnicky
prazkum, ktery je soucasti ¢asti dokumentace ,,B.3“.

B.1.6 Vycet a zavéry provedenych priuzkumu

Provedené priizkumy:
e Mistni Setfeni — Fotodokumentace potizena pfti prohlidce stavenisté
e Geotechnicky prlzkum byl proveden firmou Waltec GDS, Blansko (viz ¢ast
dokumentace ,,B.3%)
Ovérené udaje o umisténi a stavu inZzenyrskych siti:
e Mapy spravcl inzenyrskych siti ve spravé CD, a.s. a Spravy Zeleznic, s. 0. (CD telematika,
SZ-OR Brno (ST, SEE, SSZT, SBBH, SMT)
e Mapy spravcu inZzenyrskych siti mimodraznich (viz dokladova cast)
Geodetické a mapové podklady:
e Podrobné zaméfeni zajmového prostoru stavby poskytla SZ SZG Olomouc (souddsti
¢asti dokumentace ,N.2.6)
e Informace z katastru nemovitosti a snimek katastralni mapy ziskan od CUZK
e Informace o Zelezni¢nim bodovém poli poskytla SZ SZG Olomouc (souédsti ¢asti
dokumentace ,N.2.3“)

B.1.7 Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba nepodléha posouzeni vlivi na Zivotni prostredi dle zakona 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivll na Zivotni prostredi.
Stavba nemUzZe mit vyznamny vliv na priznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamné lokality nebo ptaci oblasti (zakon €. 114/1992). V zajmovém Uzemi stavby se
nenachazi zvlasté chranéné uzemi ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny, uzemi stavby nezasahuje do vyhlasené ptaci oblasti ani do navriené evropsky
vyznamné lokality. Viz stanovisko Krajského tfadu Kraje Vysocina, OZP, &.j. KUJI 14336/2021,
0ZPZ 100/2021 Ca, ze dne 16.2.2021.

Zadny registrovany vyznamny krajinny prvek se v feSeném prostoru stavby a v
uvazovanych pfistupech stavenistni dopravy (nebo v pfimé blizkosti) nenachazi.

V bezprostfedni blizkosti zaméru se nenachazi zadnd EVL. Nejblize ve vzdalenosti
priblizné 7,9 km jihozapadnim smérem od zaméru se nachazi evropsky vyznamna lokalita EVL
Kobylinec CZ0612136, ktera je pro ochranu evropsky vyznamného druhu koniklec velkokvéty
(Pulsatilla grandis).

V dosahu vlivll posuzovaného zaméru nebyly pamatné stromy, jejich skupiny ani
stromoradi vyhlaseny. Zajmové Uzemi se nenachazi v pfirodnim parku a ani v jeho blizkosti
neni Zadny vyhlasen.

V prostoru stavby ani v jeji té&sné blizkosti neni situovan mistni USES. Stavba
nezasahuje do ochrannych padsem vodnich zdroji a vodnich dél. Stavba nezasahuje do
pamatkova rezervace ani do pamatkova zony. Stavba nevyvold zménu ochrannych a
bezpecnostnich pasem.

Dotéeni pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa.
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Stavba nezasahuje do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa, ale je umisténa do vzdalenosti
50-ti metrl od okraje lesa. Lesni pozemky v blizkosti mensi nez 50m od stavby jsou
specifikovany v ¢asti N.2 Geodetickd dokumentace (viz ¢ast N.2.2 Majetkopravni ¢ast).

Dotceni vodnich tokt dle ,,Centrdini evidence vodnich toki”.
Prostorem stavby jsou vedeny (prochazeji, kfizuji) nasledujici vodni toky dle Centralni
evidence vodnich tokd :

a) Bezejmenny vodni tok IDVT 10190062, PMO
Tento tok prochazi stavajicim draznim propustkem km 16,146.

IDVT vodni| . A . X Y
linie Nazev vodnilinie | Spravce Km od Km do tok/kabel.trasa | tok/kabel.trasa
. , Povodi
10190062 | bezejmenny tok 0.0000 |0.5170 -643385,381| -1142167,622
Moravy, s.p.

Na zdkladé poZadavku sprdvce uvedeném ve stanovisku ¢.j. PM-9307/2021/5203/Fi ze
dne 23.3.2021 bylo vedeni nové kabelové trasy umisténo do plastové chranicky a uloZzeno nad
propustkem. Tzn. Ze kabel.trasa se nedotkne samotného vodniho toku, tedy feseni je v souladu
s poZadavkem sprdvce.

b) Bezejmenny vodni tok IDVT 10203667, PMO

Tento tok prochazi stavajicim draznim propustkem km 16,525.

IDVT vodni| . A . X Y
linie Nazev vodnilinie | Spravce Km od Km do tok/kabel.trasa | tok/kabel.trasa
. , Povodi
10203667 | bezejmenny tok 0.0000 |0.5170 -643106,264 | -1142082,551
Moravy, s.p.

Na zdkladé poZadavku sprdvce uvedeném ve stanovisku ¢.j. PM-9307/2021/5203/Fi ze
dne 23.3.2021 bylo vedeni nové kabelové trasy umisténo do plastové chranicky a uloZzeno nad
propustkem. Tzn. Ze kabel.trasa se nedotkne samotného vodniho toku, tedy feseni je v souladu
s poZadavkem sprdvce.

c) Bezejmenny vodni tok IDVT 10208588, PMO

Tento tok prochazi stavajicim draznim propustkem km 17,532.

IDVT vodni| . - . X Y
linie Ndzev vodnilinie | Spravce Km od Km do tok/kabel.trasa | tok/kabel.trasa
10208588 | bezejmenny tok | Lesy CR, s.p. | 0.0000 0.3540 -642724,575| -1141224,449

Vykopova ryha bude provedena ruc¢né nebo strojné, do ryhy Sitky 0,50m, hloubky
1,20m. Do ryhy bude uloZena chrdnicka D110 délky 5,0m (tedy 2,50m od osy toku na obé
strany) pro vloZeni kabelové trasy, ndsledné zahoz ryhy s prehutnénim. Povrch prekopu bude
uveden do pivodniho stavu. V misté prekopu se nejednd o trvaly tok.
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B.1.8 Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému tizemi
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi.

B.1.9 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Jedna se o zfizeni prejezdového zabezpelovaciho zafizeni, rekonstrukci Zel.svrSku a spodku
v misté dotéeného prejezdu (v délce cca 25m), rekonstrukci prejezdové konstrukce a zfizeni
potfebnych kabelovych tras zabezp.zafizeni a pfipojky elektro. Stavba nebude mit vyznamny
vliv na odtokové pomeéry. Ackoliv bude stavbou odstranéno trvalé omezeni rychlosti, nedojde
k navysSeni hlukové zatéze s ohledem na skutecnost, Ze vlakové soupravy budou plynule
projizdét a to bez nutnosti zpomalovani (nyni je nutné snizit z rychlosti 50 km/hod na 20km/h
a poté opétovné zvysit rychlost). Nedojde zde tedy ke zvySeni hluku od Zelezni¢ni dopravy i
s ohledem na to, Ze smérové a vyskové reSeni traté se oproti stavajicimu stavu, nebude nijak
zavazné ménit. Stavba je situovdna hlavné na pozemky charakteru ostatni plocha (draha,
silnice, ostatni komunikace, jind plocha), tedy na pozemky uréené pro dopravni stavby. Ostatni
pozemky budou dotleny zejména vécnymi bremeny kabelového el.vedeni napajeni
zabezpecovaciho zafizeni. Vliv stavby na okolni pozemky a stavby by nemél byt zasadni a to
vzhledem k rozsahu stavby a s ohledem na to, Ze hlavni ¢ast stavebnich praci bude provadéna
v extravilanu, tedy v prostoru samotného prejezdu km 16,839. Vykopové trasy jako liniova
stavba budou provadény v ramci draznich pozemk( a jejich vliv na okoli by tak mél byt
marginalni.

B.1.10 Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin
K témto pozadavk( nedochdzi. V ramci stavby dojde pouze k rekonstrukci Zelezni¢niho svrsku,
spodku, ¢asti pozemnich komunikaci a nahrazeni stavajicich prejezdovych konstrukci.

Hlavni stavebni prace budou realizovany v jedné stavebni sezéné (2022). Projektant
informoval Spréavu Zeleznic, ST-OR o nutnosti vykaceni dfevin v rozhledovém poli komunikace
na svétla vystrazniku pfi prijezdu od Nového Teleckova, dieviny na pozemku obce Oslavicka.
Obec byla ze strany OR-ST vyzvédna k provedeni vykaceni. Jiné kaceni dfevin, kromé
provadénych v ramci béznych udrzbovych praci ST, se neuvazuje.

B.1.11 Pozadavky na zabory ZPF a PUPFL
Nedojde k do¢asnym ani trvalym zaborlim pozemkd ZPF ani PUPFL.

B.1.12 Uzemné technické podminky pro moznosti napojeni na stav. infrastrukturu

Potfeba tohoto typu nevznika. Neméni se dopravni systém, ani nedochazi ke zménam a vlivim
v silni¢ni doprave.

B.1.13 Vécné a casové vazby stavby

Pfedmétna stavba , Vystavba PZS prejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec — Kfizanov” se
predpoklada realizovat v soubéhu (tedy v ramci jedné vyluky) s obdobnou stavbou Spravy
Zeleznic, statni organizace, ktera se tyka prejezdu P3919 (km 18,481) a md ndzev , Odstranéni
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TOR na piejezdu P3919 v km 18,481 trati Studenec” (Poznamka : vsoucasnosti je
zpracovavana dokumentace této stavby ve stupni DSP). S objektovou skladbou :

PS 26-01-32 PZZ km 18,481

SO 26-10-02 Zelezniéni svriek

SO 26-11-02 Zelezni¢ni spodek

SO 26-13-02 Zelezni¢ni ptejezd km 18,481

SO 26-86-02 Napajeni PZS P3919

Obé dvé vyse uvedené stavby se predpokladaji realizovat ve stejné dobé a ve stejnych
vylukovych &asech na Zelezni¢ni trati ¢. 257 dle KJR.

Dale koordinace musi probihat zejména s niZze uvedenymi opravnymi pracemi :

Oprava mostnich objektt v km 0,419; km 15,420; 15,924; 16,146 a km 19,590 na trati
Kfizanov — Studenec (Sprdva Zeleznic, statni organizace; Oblastni feditelstvi Brno — Sprava
mostl a tunell; opravnd price — predpoklad realizace v r.2022; projekt neni v této dobé
zpracovani téchto ZTP zadan.

vvvvv

vvvvv “

V soucasnosti nejsou projektantovi znamy dalsi stavebni akce, které by bylo nutné
koordinovat s feSenou stavbou.

B.1.14 Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Vzhledem k rozsahu praci na stavbé dochazi ke kolizi s ochrannymi pasmy inZenyrskych siti.
Zde je nutno upozornit hlavné na stiet inZenyrskych siti ve spravé Spravy Zeleznic, s.o., OR
Brno, dale CD Telematika (pohozovy kabel) a mimodraznich siti (nap¥. voda, elektro., apod.).
Vliv praci na mimodrazni sité by mél byt minimalni a to vzhledem k tomu, Ze stavebni prace
budou probihat na draznich pozemcich. Pfi provadéni vykopovych praci je zde nutné dbat
zvlastni opatrnosti. Pfed zapocetim praci je nutné veskeré sité vytycit a zejména u pri¢nych
prechodu provést kopané sondy. V pripadé, Ze zde dojde k zjiSténi nedostate¢né hloubky nebo
dojde k jiné kolizi, je nutno resit jejich prelozeni na zakladé domluvy zhotovitele stavby s jejich
spravcem.

Zhotovitel si nejpozdéji pri predani stavenisté zajisti vytycCeni pritomnych kabelovych
tras, inzenyrskych siti a zafizeni u prislusnych spravca.

Je nutné respektovat podminky a poZadavky spravca siti uvedena ve vyjadrenich v ¢asti
dokumentace ,,N.1 — Dokladova ¢ast”.

Stavbou nebudou dotceny lesni pozemky (stavba bude provadéna v blizkosti lesnich
pozemku). Stavbou nebudou dotéeny pozemky ZPF. V ramci stavby nejsou navriena 7adna
nova ochrannd pasma. K zasahu do podzemnich vod nedochazi a nedojde ani ke zméné
odtokovych poméra.

Ptehled ochrannych pasem:
- Drahy —60m od osy krajni koleje, nejméné ale 30m od hranice drahy
- Kabelova vedeni vsech druhl napéti — od krajniho kabelu na kazdou stranu 1,5m
- Zabezpecovaci kabely — od krajniho kabelu na kazdou stranu 1m
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- Dalkové sdélovaci kabely — Sitka 2m v celé délce trasy, hloubka 3m, vySka 3m
- Silnice I. tf. — 50m od osy vozovky
- Silnice Il. a lll. tfidy - 15m od osy vozovky
- Elektrické venkovni vedeni VN 22kV — 7m od krajniho vodice
- Elektrické venkovni vedeni VVN 110kV — 15m od krajniho vodice
- Kanalizace do DN 500mm — 1,5m po obou stranach od vnéjsiho povrchu
Pfedmétnou stavbou budou dotéeny ochranna pasma technické a dopravni infrastruktury.
Konkrétné se jedna o dotéeni ochrannych pasem nasledujicich zafizeni a staveb:
- Ochranné pasmo drahy celostatni ve vlastnictvi Ceské republiky (pravo hospodafit
s majetkem: Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace)
- Silni¢ni ochranné pasmo silnice Il. tfidy ve vlastnictvi Kraje Vysocina (prdvo hospodafit
s majetkem: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny).
- Sdélovaci a zabezpecovaci kabely SSZT ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace
(SSZT je odbornou slozkou OR Brno; to je pro zménu organizaéni jednotkou SZ).
- Silnoproudé kabely SEE — ve vlastnictvi Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace (SEE je odbornou slozkou OR Brno; to je pro zménu organizaéni jednotkou

S7).

- Sdélovaci kabely CTD (ve vykresech oznacovéany jako kabely CD-Telematika) — ve
vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace (CTD je organizacni slozkou SZ); spole¢nost

CD-Telematika, a.s. je pouze spravcem.

- Nadzemni a podzemni sité ve vlastnictvi Ceské telekomunika¢ni infrastruktury a.s.

(CETIN).

- Podzemni vedeni NN a nadzemni vedeni VVN, VN, NN ve vlastnictvi spole¢nosti E.ON

Distribuce a.s.

- Plynovod STL a VTL ve vlastnictvi GasNet, s.r.o. (spravcem je GridServices, s.r.o.).
- Vodovod a kanalizace ve vlastnictvi Vodarenské akciové spole¢nosti, divize Trebic
Presny rozsah dotcenych spravcl je uveden v dokladové ¢asti.

B.1.15 Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Katastralni uzemi :

Oslavicka (708 011)

Vyméra Druh Zplsob List
Parcelni €islo (m?) pozemku vyuziti vlastnictvi Vlastnik - adresa
k.u. Oslavicka
ostatni CR, Sprava Zeleznic, statni organizace, DIazdéna
490/1 60 453 plocha draha 102 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1
ostatni CR, Spréava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna
512/13 16 plocha draha 102 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1
ostatni ostatni
492 954 plocha komunikace 67 Liber, druzstvo vlastnikd, €. p. 266, 67505 Rudikov
ostatni ostatni
462/21 1543 plocha komunikace | 10001 | Obec Oslavi¢ka, €. p. 39, 67505 Oslavi¢ka
Trvaly
travni KARTRAS,spol. s r.o., Bezru¢ova 81/17a, Staré Brno,
455/17 63 porost - 237 60200 Brno

Nové ochranné nebo bezpecnostni pasmo nevznika, proto neni uveden vycet pozemka.

DMC Havlickdv Brod, s. r. o.
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B.2  CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) FunkEni napli a ucel stavby
Hlavnim divodem a ucelem stavby je dosaZeni normového stavu a zvyseni bezpecnosti

Zeleznicni a silni¢ni dopravy. Jednd se o zménu jiz dokoncené stavby. Jedna se o trvalou stavbu.
Stavebné technicky nebo stavebné historicky prdzkum nebyl provadén. Statické posouzeni

nosnych konstrukci nebylo zapotrebi.

b) Udaje o dotéené Zelezni¢ni trati

Zelezni¢ni trat Studenec (mimo) — Kfizanov (mimo)
Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. Draha regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF P6/ F4
Soucast sité TEN-T NE
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 702
Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 325
Oznadeni trati podle tabulek tratovych pomér | 325B
Cislo trati podle kniZniho jizdniho fadu 257
Cislo tratového a defini¢niho tseku 1261 06
Tratova tfida zatiZeni C3
Maximalni tratova rychlost 60 km/h
Trakéni soustava -
Pocet tratovych koleji Jednokolejna trat
Prijezdny prirez UIC-GC (Z-GC)
Tratovy Usek : Rudikov — Velké Mezifi¢i
Tratova rychlost po realizaci stavby : 50 km/hod (dochazi ke zméné v misté trvalého omezeni
rychlosti)

Obvod drahy (staniceni stavby) :
Zacatek stavby km 16,085 000
Konec stavby km 17,745 000

c) Zakladni kapacity funkénich jednotek

- Nové prejezdové zabezpeCoVaci ZaliZENI ....ccccvuvveeieii et e e eererree e e eeas 1 ks
- Novy Zeleznicni svrSek (délka v 0S€ KOIEJE) .....uvvvveeiiiiiiiiiiiieeie e 25 bm
- Novy Zelezni¢ni spodek (délka v 0S€ KOIEJE).....uvveeeiiiiiiicirieeeeeee et 25 bm
- Nova plastbetonova prejezdova konstrukce (délka v ose koleje).......ccvveveeeeereecnnnnneen. 8,4 bm
- Nové napajeci vedeni pro zabezp.zafizeni prejezdu ....ccveeeeeieiiieciiineeeeeee e 1 ks

d) Odpady a zptisob nakladani s nimi
Stavbou nejsou produkovany odpadni vody. Z hlediska napojeni na sité je stavba napojena
pouze na elektrickou sit. Stavbou nedochazi ke zméné odtokovych pomérl ani k navyseni
kvantity vod.

Povrchovou vodu budou odvadét drazni prikopy. Povrchova voda z pozemnich
komunikaci odtéka do silnicnich prikopld nebo do pricnych odvodnovacich Zlabd a z nich je
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svedena do draznich prikopl. Ostatni vody (destové vody - prisak stérkovym loZzem) jsou
vedeny systémem trativod( a jsou vyustény do stavajicich draznich prikopa.

Pfevaind cast vytézieného stdvajiciho Stérkové loze a vykopové zeminy, bude uloZena
ke sklddkovani dle nize uvedenych zakona.

Odpad bude ukladan na skladky skupiny S — ostatni odpad v pfipadé Ze vzorky vyhovi
dle zdkona ¢.383/2001Sb. Je pfedpokladano vyuZzitim opravnéné skladky ve vzdalenosti 20 km.

e) Zasady odpadového hospodafstvi.

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. a provadéci vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb., pripadné dalSimi
predpisy v odpadovém hospodarstvi (v platném znéni). Plvodce odpadl musi s odpady
nakladat tak, aby v disledku této ¢innosti nedoslo k negativnim dopaddm na Zivotni prostredi.

f) Material v likvidaci

Vyziskany materidl (soucdsti Zelezni¢niho svr§ku — nutno zpracovat predkategorizaci) zlstdva
v majetku investora, ktery zabezpeluje jeho kategorizaci. SvrSkovy materidl urcen
predkategorizaci k dal$imu vyuZiti bude protokoldrné pfedan OR Brno - ST Jihlava a bude dle
dispozic investora uloZzen. Ostatni material bude zhotovitelem zlikvidovan dle pfislusnych
zédkonu.

Podrobnéjsi zpracovani této problematiky je patrné z ¢asti B.5 Odpadové hospoddistvi.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Nenifeseno, jedna se o stavebni Upravy stavajici trati a zafizeni. Architektonické reseni je dano
charakterem stavby drahy. Novostavba a rekonstrukce bude provedena v souladu s predpisy
Zelezni&ni svriek (S3) a Zelezni¢ni spodek (S4), CSN 73 6360, CSN 73 6380, CSN 73 6320, CSN
73 6110, vyhlaskou Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb. a dalSich pfislusnych ustanoveni a
norem CSN a SZDC (SZ) TNZ.

Stavenisté je uréeno Zeleznicni trati a jejim bezprostfednim okolim, jedna se o dopravni
stavbu a spliuje tedy poZadavky na dradini stavby. Obvod stavby je tvofen hranicemi
dotéenych drdzinich pozemk( zakreslen v ¢asti dokumentace ,N.2.5“ (respektive N.2.3) a
Uprava Uzemi spliuje pozadavky na drdini stavby. Mimo draini pozemky dojde stavbou
k dotéeni pouze pozemkul v kat.Uzemi Oslavicka a to u Zel.prejezdu km 16,839 :

. 492 (Liber, druZstvo vlastnikt)

¢.462/21 (Obec Oslavicka)

a k dotCeni pozemku u Zel.prejezdu km 16,413 v misté napojeni el.napajeni ne el.rozvodny
systém E.ONu :

¢.455/17 (KARTRAS,spol. s r.o., Brno)

B.2.3 Celkové technické feseni

Pfedmétem stavby je zfizeni pfejezdu vybaveného novym prejezdovym zabezpecCovacim
zarizenim, ktery nahradi stavajici prejezd zabezpeceny pouze vystraznymi kfizi. Jedna se o
prejezd km 16,839 (P3916). Tato zména dokoncené stavby obsahujici odstranéni TOR (20
km/h, trvalé omezeni rychlosti) v Useku 16,744-16,845 ve sméru od zacatku trati zajisti zvyseni
bezpecnosti na Zelezni¢nim prejezdu. Stavba je umisténa na trati Studenec (mimo) — Kfizanov
(mimo) na kterd je organizovana a provozovéana drazni doprava dle pfedpisu SZDC D3 a jedna
se o jednokolejnou neelektrizovanou trat. PrUjezdny prdfez na trati je Z-GC, maximalni
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rychlost v dotéeném tratovém Useku stavby je 50 km/h a tratova tfida trati je C3. Pfejezd se
nachazi v extravilanu.

Hlavni naplni stavby v misté prejezdu je tedy rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku, spodku
a prejezdové konstrukce, Uprava geometrické polohy koleje pfejezdem dotéeného oblouku a
reprofilace draznich pfikopl. Na mistni komunikaci, ktera kfiZuje trat v misté prejezdu, dojde
ke zfizeni nové konstrukce vozovky v nezbytné Sifce v okoli prejezdl. Soucasti stavby je také
nové napajeci vedeni NN, novy reléovy domek a nové zabezpecovaciho zafizeni prejezdu
véetné novych kabelovych tras.

Bude se jednat o stavbu drahy ve smyslu § 5 zdkona 266/1994 Sb., o drahach. Z hlediska
zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisu,
se jednd o zménu dokoncené stavby a jde o stavbu trvalou. Z hlediska ucelu uzivani se jedna o
stavbu dopravni infrastruktury. Stavba neobsahuje konstrukce a zafizeni, které by vyzadovaly
zpracovani statickych vypoctu

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Obecné plati, Ze pfi zpracovani viech projekt( draznich staveb je vénovana prioritni pozornost
tomu, aby byly splnény pozadavky pravnich predpisG na bezbariérové uzivani
zrekonstruovanych staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. V ramci této
stavby bude reSeno zajisténi bezpelného pfistupu na ndstupisté a tato cast podléha
pozadavkim na bezbariérové uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
(vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb).

Navrzené technické feseni zohlednuje vyhlasku ¢. 20/2012 Sh., vyhlaska o technickych
pozadavcich na stavby (OTP) a ¢. 269/2009 Sb., vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006
Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani zemi.

v

Navrzené feSeni rovnéZz zohlednuje vyhlasku ¢. 177/1995 Sb., kterou se stanovi
stavebni technicky rfad drah.

Stavebni materidly budou pouZity pouze takové, které spliiuji obecné technické
pozadavky na vystavbu. Rovnéz jsou dodrzeny dalsi predpisy Spravy Zeleznic, statni organizace
viz. prislusné technické zpravy jednotlivych stavebnich objekt(.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Projekt této stavby nepredpoklada, ze by pfi provozu a uZivani realizované stavby vznikala
néjaka rizika.

B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objektt

a) STAVAJICIi STAV

Zabezpecovaci zafizeni
Prejezd P3916 v km 16,839 je umistény na mistni komunikaci. Je zabezpecen pouze
vystraznymi kfizi.
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Sdélovaci zafizeni
Ve stdvajicim stavu se zde nenachazi Zadné sdélovaci zafizeni ve spravé SSZT Jihlava.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Pfejezd je zabezpecen vystraznymi kFizi, které nevyzaduji napajeni.
Zastavka neni elektrifikovana.

b) NovyY sTav

PS 26-01-31 PZZ km 16,839

Pfejezd bude zabezpeten novym prejezdovym zafizenim svételnym reléového typu
s elektronickymi doplriky. Technologicka cast prejezdového zafizeni svételného bude
umisténa v novém reléovém domku. V obvodu prejezdu budou zfizeny pocitaci body na délku
pribliZovacich Usek( a vjeho blizkosti s vnitfni vystroji v uvedeném reléovém domku.
Prejezdové zarizeni svételné bude nouzoveé ovladano z jednotného obsluZzného pracovisté v
Zst. Velké Mezitici prostrednictvim souboru technickych zafizeni (pocitacového jadra systému
a prenosového systému).

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Z hlavni domovni skfiné bude vyvedeno nové hlavni domovni vedeni do nového
elektromérového rozvadéce RE1 osazeného sazbovym jisticem 20B/3, ze kterého bude
napojen novy rozvadéc¢ RP1. Z rozvadéce RP1 bude napajen reléovy domek prejezdu P3916 a
bude v ném pfipraveno ovladani a napajeni budouciho osvétleni zastavky. V rozvadéci RP1
bude dale instalovana privodka pro mobilni zalozni zdroj elektrické energie a pfepinac siti,
vyvod pro PZS bude pfipraven na samostatné mé¥eni podruznym mé¥fenim SZE.

B.2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objektu

a) STAVAJICIi STAV

Zelezniéni svriek a spodek

Zel.svriek.

Trat je jednokolejnda neelektrizovana regionalni draha. V oblasti pfejezdu se nachazi Zzelezniéni
svrsek, slozeny mj. z prazc( SB8, rozdéleni ,,c“, s tuhym upevnénim, a kolejnic 49 E1. Kolej je
bezstykova. Prejezd se nachazi v kratké primé mezi protismérnymi oblouky, v klesani cca 4%eo.
Tratova rychlost 50 km/h je - kvali rozhledovym pomérim vlevo pred prejezdem - ve sméru
od za&atku trati snizena na 20 km/h. U pfejezdu se nachazi bod ZBP.

Zel.spodek.

Odvodnéni trati je reSeno povrchovymi prikopy vlevo pred a vlevo za pfejezdem, propojenymi
silnicnim propustkem. Vlevo trati je ve vozovce vloZzena prahova vpust, odvadéjici vodu do
prikopu za prejezdem. Silni¢ni komunikace zleva klesa k trati a vpravo je v zasadé v urovni.
Voda ze silni¢niho prikopu vlevo trati je vzdalenym propustkem (cca 15 m od osy koleje)
smérovana pod silnici a od vytoku rovnéi do drazniho pfikopu vlevo za prejezdem. Usek
silni¢ni prikopy mezi vtokem tohoto propustku a trati neni feSen, pfikop zcela chybi, srazkova
voda tece aZz do prostoru prejezdu, tim dochazi také ke znecisténi stérkového loze.

V blizkosti prejezdu se ve sméru od zacatku trati nachazi vpravo trati nastupisté zastavky
Oslavicka. Je vnéjsi, konstrukce SUDOP. V soucasné dobé neni vyhovujicim zplsobem
usmérnén pohyb cestujicich mezi nastupistém a prejezdem.
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Zelezniéni prejezd

Trat na Zelezni¢nim prejezdu P3916 v km 16,839 Urovriové kFizi mistni komunikaci
propojujici obec Novy Teleckov a silnici 11/360. V soucasné dobé tvofri prejezdovou konstrukci
délky 6m Zelezobetonové panely. Na né navazuje zZivicny povrch komunikace. Prejezd je
zabezpecden vystrainymi kfiZzi se znackou STOP. Délka vozidel je omezena na 16 m.
Nezanedbatelnou ¢ast zatizeni silnicni dopravou tvofi tézka nakladni vozidla. Dle evid.listu
prejezdu uhel kfizeni 80°.

Mostni objekty

Z hlediska praci na Zelezni¢nim svrsku a spodku prejezdu km 18,481 nedojde dotceni mostnich
objekt(.

Seznam mostnich objektd dotéenych kabelovymi trasami je obsahem pfislusnych technickych
zprav (elektro a zab.zafizeni). Jedna se o propustky :

km 16,525

km16,961

km 17,179

Km 17,532

Tunely se v dotéeném zdjmovém Useku trati nenachazeji.

Pozemni komunikace

Jedna se o Uroviiové kfizeni drdhy s mistni komunikaci. U prejezdu vkm 16,839 ma
komunikace Sitku 5,1-5,4 m. Mistni komunikace je vlevo trati vedena do obce Novy Teleckov
a vpravo trati se po cca 160m od prejezdu napojuje na silnici I1/360.

b) Novy sTav

SO 26-10-01 Zelezniéni svriek

Usek rekonstrukce Zel.svréku navrien v km 16,826 970-16,851 970 v kolejovém poli
pod prejezdem (délky 25m) z nového materidlu (kolejnice 49 E1, betonové praice
s bezpodkladnicovym pruznym upevnénim, rozdéleni ,c“ a ,u”, Stérkové kolejové loze).
Vymeéna upevnéni tuhého za upevnéni pruzné do vzdalenosti 70 m koleje pred prejezdem a
do vzdalenosti 80 m koleje za prejezdem (mimo rekonstruované pole). Zapojeni nového useku
do okolni BK. Pro preklenuti stav.svard projektant navrhuje novy pravy a levy kolejnicovy pas
vymenit v délce 30,0m (polovina vyrobni délky kolejnice). Jedna se o Usek 18,465 500-18,495
500. Rychlost po stavbé v=50 km/hod.
V ramci ZTP byl predpoklad provedeni Upravy GPK v Useku cca km 16,400 — 16,950. Projektant
navrhuje zkraceni rozsahu Uprav GPK v Useku km 16,725-16,945. Pro pfedmétnou trat je
zpracovan ,Projekt osy koleje €. 1 na TU1261 Studenec — K¥izanov, km 0,144 — 33,305, a
GeoTEL Rail s.r.o., Ostrava — Michalkovice (06/2018). Divodem zkraceni je to, Ze v misté
stavajiciho nastupisté zastavky Oslavicka by, pfi respektovani vyse uvedeného projektu, doslo
k odsunuti polohy koleje o 80-110 mm od stavajici nastupistni hrany. Toto by si vyzadalo
provedeni podstatnych Uprav polohy nastupisté, které jsou nad rdmec rozsahu stavby a nad
rdmec financénich moZnosti stavby. Z tohoto dlivodu bude navriena uUpravu GPK koleje
v minimalni verzi v prostoru nastupisté zastavky, tedy v useku prechodnice a cca v délce 40m
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v kruhové ¢asti oblouku R=199m ve viceméné stavajici stopé. Navrh Uprav GPK bude
respektovat polohu tec¢ny v prejezdu km 16,839 jenz je soucasti reSeni GeTEL Railu.
Navrzeny Usek Upravy GPK v Useku km 16,726 724-16,945 026 (218,302m).

SO 26-11-01 Zelezniéni spodek

Rekonstrukce spodku bude provedena v rozsahu PP+ZKPP pod prejezdem (usek
rekonstrukce svrsku) a to na zakladé GTP.
Jednd se o jednokolejny prejezd, draha regiondlni pfes mistni komunikaci. Navrh na minimalni
Eo=20MPa, min.Epl=40MPa. Navrh PP a ZKPP prejezdu bude dimenzovan na pozadované
minimalni Epl = 50 MPa - plati pro pfejezd a pfechodové oblasti (dle pfedpisu SZDC S4, pfiloha
C. 24, odst. 14).
Predpokladana skladba sanace piejezdu :

KPP typ 3 + ZKPP typ 5

- kolejové loze o mocnosti 0,35 m (pro beton. prazce)

- konstrukéni vrstva stérkodrti frakce 0-32 mm o mocnosti 0,25 m (lpmin=0,95)

- konstrukéni vrstva stérkodrti frakce 0-32 mm o mocnosti 0,25 m (lpmin=0,95)

- vyména neunosné zeminy zemni plané ze Sterkodrti fr.0-125mm o mocnosti 0,5 m
(lomn=0,80)

- separacni geotextilie na zemni plani

- subplan v hloubce od UPP (Glozné plochy praice) v Grovni—1,55m

V délce rekonstrukce Zel.spodku (25m) bude vpravo od osy zfizen trativod s vyusténim na
bet.vyustni objekt u paty naspu, sklonéna zemni plané 5% k trativodu.

NavrZeno zpevnéni pfikopu vlevo trati (TZZ5) pred prejezdem, zatrubnéni pfikopy pod mistni
komunikaci potrubim DN 600 (nadhrada stdvajictho nevyhovujiciho zatrubnéni) a nasledné
pokracovani zpevnéného prikopu (TZZ5) v délce 50m a preprofilace v délce 15m.

Provedeni odtoku od prahové vpusti ze Zlabovek TZZ 4a do hlavniho pfikopu (délka cca 2,1m).

Uprava hrany stavajiciho nastupisté zastavky Oslavi¢ka délky 50m bude provedena na vysku
H=300mm a vzdalenost osa/hrana 1650mm (minimalizace zasahu).

Pro zajisténi bezpecného pfistupu na ndstupisté zastavky (stav.nevyhovujici stav) navrien
novy pristupovy chodnik §.2,0m ze zamk.dlazby t1.60mm. U chodniku oboustranné zabradli,
vzdalenéjsi strana zabradli od koleje kotvena do Zel.betonové zidky navrzené pro vyrovnani
terénniho rozdilu. Dopojeni mezi koncem nového chodniku a stavajicim nastupistém zastavky
bude provedeno nenamrz.propust.materialem s uzaviraci vrstvou z drti dobré zhutnitelnosti
CSN 72 1002 (Z8.1).

SO 26-13-01 Zelezni¢ni prejezd km 16,839

NavrZzena nova prejezdova konstrukce plastbetonova na ocelovych nosicich se
zadrznym systémem proti putovani prejezdovych panelll v ose koleje, o délce cca 8,40 m.
Prejezdova konstrukce navrzena tak, aby plosné pokryla Sitku Zivicné casti komunikace
§.5,50m a nezpevnéné krajnice (tj. presahy 0,5m za oba okraje asfalt.povrchu). Uhel kfizeni
drahy s komunikaci navrzen 80° (tedy beze zmény). Dale bude zfizena nova prahova vpust ve
vozovce komunikace vlevo trati, stavajici se vyboura.
Rozhledové poméry na prejezdu musi splfiovat CSN 736380.
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Prejezdova konstrukce bude s dlouhymi vnéjsimi deskami tak, aby byl zachovan volny prostor
kolejového loze do vzdalenosti minimalné 2200 mm od osy koleje do hloubky 550 mm pod
horni plochou praZce dle pfedpisu SZDC S3, dil VIII (¢.18) — pozadavek ZTP. Vné&jsi panely vlevo
osy koleje maji zdvih +40mm oproti spojnici temen kolejnic a vnéjsi panely vpravo jsou ve
spojnici. Rekonstrukce navazujicich povrchli komunikaci bude provedena v potifebném
rozsahu tak, aby byla zajisténa plynuld jizda silni¢nich vozidel pres Zelezni¢ni prejezd.

Bude upraven rozsah SDZ (svislého dopravniho znadeni) a VDZ vztahujici se k dotcenému
pfejezdu v souladu s pozadavky DI PCR.

Objizdna trasa pfri uzavirce prejezdu do obce Novy Teleckov bude vedena po silnici 11/360,
nasledné po 111/3499 pres VI¢atin a dale po 111/34910.

SO 26-86-01 Napajeni PZS P3916

Z hlavni domovni skfiné bude vyvedeno nové hlavni domovni vedeni do nového
elektromérového rozvadéce RE1 osazeného sazbovym jisticem 20B/3, ze kterého bude
napojen novy rozvadéc¢ RP1. Z rozvadéce RP1 bude napajen reléovy domek prejezdu P3916 a
bude v ném pfipraveno ovladani a napdjeni budouciho osvétleni zastavky. V rozvadéci RP1
bude dale instalovana privodka pro mobilni zalozni zdroj elektrické energie a prepinac siti,
vyvod pro PZS bude pfipraven na samostatné méreni podruznym mérenim SZE.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho fesSeni stavby

V této zpravé je problematika poZdrné bezpecnostniho feseni stavby rozepsdna pouze obecné.
Podrobnd zprdva je soucdsti ¢dsti dokumentace D.3 — PoZdrné bezpecnostni reseni stavby.

Z hlediska pozarni ochrany jsou objekty Zelezni¢niho spodku a svrSku prevainé z
nehotrlavych materialll, polozené v kolejovém Stérku nebo v kamenné drti draznich stezek.
Kabely SSZT a SEE jsou vedeny v zemni plani pod konstrukénimi vrstvami, jednotliva zafizeni a
prislusenstvi jsou ze Zeleznych kovu pfipadné z plast( ¢i laminatu.

V ptipadé pozaru v misté stavby (hofici Zelezni¢ni viiz s ndkladem ¢i lokomotiva) by se
pozar likvidoval obdobné jako v soucasné dobé, tj. mobilni hasi¢skou technikou za pomoci
profesiondlnich jednotek Spravy Zeleznic, HZS a dobrovolnych jednotek sbor( dobrovolnych
hasicl, koordinovanych v rdmci Kraje Vysocina.

Je nutno respektovat SZ R14 Rdd zabezpeceni poZdrni ochrany stdtni organizace Sprdva
Zeleznic.

Zhotovitel preda budoucimu spravci objektu/stavby vsechny doklady k reléovym
domklm, ze kterych budou patrné pozarné technické charakteristiky vcéetné pozarné
bezpecnostniho fesSeni zpracovaného pro vyrobce. Pro zajisténi primérené miry bezpecnosti
bude vyse uvedenym zejména dolozeno:

1. Hodnoty pozarni odolnosti:
e podlaha: pozarni odolnost REI 60 minut pro koridor; jinak 30 minut

* sténa: pozarni odolnost RElI 60 minut pro koridor; jinak 30 minut
e strop: pozarni odolnost REI 60 minut pro koridor; jinak 30 minut
e dvefe: pozarni odolnost El 30 DP1

2. Konstrukéni systém - nehorlavy s konstrukcemi DP1
3. Trida reakce na oheri - A1,A2 popf. B podle CSN EN 13 501-1 pro zateplovaci systém
4. Chovani pti vnéjsim pozaru
e stiedni krytina v systémové skladbé Broof (t1) podle CSN EN 13 501-5, v pfipadé
umisténi domku v pozarné nebezpecném prostoru jiného objektu popf. v
lesnim porostu v systémové skladbé Broof(t3)
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e okoli do vzdalenosti 5m - trvale zbavovat hotlavych, zejména suchych
stébelnatych latek
e prijezdovda komunikace pro pozarni techniku do vzdalenosti min. 20m od
objektu
Do jednotlivych reléovych domk( budou ptivedeny kabely, které musi byt na vstupu do
objektu poZzarné utésnény a opatreny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o:
a) pozarni odolnosti
b) druhu nebo typu ucpavky
c) datu provedeni
d) firmé, adrese a jméné zhotovitele
e) oznaceni vyrobce systému
Dale zhotovitel pfedd objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni
osob k montazi ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici
pozadované vlastnosti ucpavek z pozarné bezpecnostniho reseni.

PoZarni bezpecnost pii provadéni stavebnich praci zhotovitelem:

Pfi provadéni praci musi byt v zavislosti na rozsahu jejich provedeni splnény pozadavky
vyhlasky ¢.246/2001 Sb., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhlasky c.
23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl
v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti (napf. pfi skladovani materiald,
zajisténi volnych prijezdovych komunikaci, volny pfistup k vnéjsim odbérnim mistim).

Zhotovitel zajisti, Zze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou
dodrzovana stanovena pozarné bezpecnostni opatreni, tj. zabezpedi stanoveni a dodrzovani
podminek poZarni bezpecnosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpis. Predevsim urcéi pozadavky, které zdavisi na druhu, misté a
zpUsobu provozovani cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpedim zejména pfi fezani a
svarovani.

PFi provadéni fezani konstrukce ptipadné svarovani musi byt dodrzeny podminky o
pozarni bezpeénosti pii svafovani dle predpisu SZ R14 Rdd zabezpeceni poZdrni ochrany stdtni
organizace Sprava.

Zhotovitel provede ohlaseni zahajeni a ukonéeni stavebnich praci na mistné pfislusné
operacni stfredisko HZS Sprdvy Zeleznic - JPO Havlicklv Brod, Havifska 3571, 580 01 Havlicklv
Brod, nepoplachové ¢. tel. 725344673 nebo e-mail hzshbroper@spravazeleznic.cz, v
dostatecném predstihu pro zajiSténi potifebnych opatreni.

PoZarni bezpecnost pii bouracich pracich:
Technologicky postup demoli¢nich praci s ohledem na konstrukéni systém objektu musi v
pripadé poutZiti fezani s vyuzitim rozbrusovacich agregdat( popft. otevieného ohné (autogen) Ci
vyuziti technologického spalovani obsahovat zpUsob urceni podminek pozarni bezpecénosti
(8§15 vyhlasky 246/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisll) pfi Cinnostech souvisejicich s
realizaci demoli¢nich praci tak, aby bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku pozaru ¢i Sifeni
pozaru do okoli.

Zhotovitel zajisti zpracovani technologického postupu obsahujiciho i stanoveni
podminek poZarni bezpecnosti pfi provadéné Cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisa.
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B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Kromé spotreby elektrické energie pro napajeni zabezpecovaciho zafizeni pfedmétného
prejezdu a vyhledové potiebé osvétleni zastavky Oslavicka nebudou spotiebovavany zadné
jiné energetické zdroje.

Prikon energeticka bilance a dulezitost dodavky — nové technologie:

Novy instalovany max soudoby stupen
objekty a technologie | ,, ¥ i soudobost B | ... Y| dalezitosti
prikon [kW] prikon [kW] ,
dodavky
zalvolezp(,acovau 30 0,8 24
zafizeni
Budouci osvétleni 1,0 1,0 1,0
celkem 4,0 3,4

Z vyse uvedené hodnoty nového pfikonu zastavky 3,4kW (3x6,5A) vyplyva potiebny
rezervovany prikon odpovidajici sazbovému jisti¢i 20B/3 (nutno instalovat predevsim kvali
selektivité jisténi).

B.2.10 Hygienické pozadavky a pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Osvétleni v reléovém domku je navrieno podle CSN EN 12464-1: Pro Strojovnu, Rozvodnu NN,
Stavédlovou ustfednu, Reléové domky a Dopravni kanceldr: 5.20.4: vedlejsi prostory, napf.
prostor Cerpadel, kondenzatorl atp., rozvodny (vnitfni) - Em 2>200Ilx, U0>0,4. Ostatni
pozadavky tohoto typu diky ureni a rozsahu stavby nevznikaji.

Vvevys

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi

Jedna se o stavbu drahy — rekonstrukci Zelezni¢niho prejezdu. Stavba nevyZaduje ochranu
proti pronikani radonu z podlozi. Stavba nevyzaduje ochranu pred bludnymi proudy. Stavba
nevyZaduje ochranu pred technickou seizmicitou. Stavba nevyZzaduje ochranu pfed hlukem.
Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Stavba neobsahuje obytné, ani pobytové mistnosti ve smyslu § 3 pism. i) nebo pism. j)
vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasné se v souladu s ustanovenim
§ 30 odst. 2 zdkona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, za hluk nepovazuje zvuk z
akustického vystrazného nebo varovného signalu souvisejiciho s bezpecnostnim opatfenim. Z
téchto divodu neni nutno provadét ochranu u predmétné stavby.

Jelikoz stavba neobsahuje obytné, ani pobytové mistnosti, tak v souladu s ustanovenim
§ 98 odst. 2 zdkona ¢. 263/2016 Sh., ve znéni pozdéjsich predpisd, neni u predmétné stavby
nutno provadét stanoveni radonového indexu a v kone¢ném disledku ani pripadnou ochranu
proti ucinklim ozareni z radonu a dalSich prirodnich radionuklid.

B.3  PRIPOJENi NA TECHNICKOU A DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

a) Napajeni nového PZS

Pro napajeni nového PZS P3916 v km 16,839 bude vyuzito stdvajici verejné sité (E.ON). Z
hlavni domovni skiiné, umisténé na pozemku ¢. 455/17 (k.Gz.Oslavicka) bude vyvedeno
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nové hlavni domovni vedeni do nového elektromérového rozvadéce RE1 osazeného na
drazni pozemek ¢.490/1.

b) Dopravni feseni

Stavajici mistni komunikace je navriena na Sitku 5,50m (2 jizdni pruhy 2x2,75m)
v bezprostifednim okoli prejezdu budou mit i po rekonstrukci stejnou kategorijni Sitku. Stavajici
trvale omezena rychlost (20 km/h) v misté prejezdu km 16,839 bude po realizaci stavby
odstranéna a v misté tohoto kfiZzeni bude rychlost zvysena na 50 km/hod, tedy na hodnotu,
ktera je v pfilehlém Useku traté. Tato skutecCnost bude mozinad diky nové osazenému
prejezdovému zabezpecovacimu zafizeni (vystrazniky + zavory), které odstrani dnesni stav —
prejezd vybaveny pouze vystraznymi kfizi.

B.4 ZAKLADNi UDAJE O PROVOZU, PROVOZNi A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

a) Provoz na trati béhem vystavby

V ramci dopravnich opatfeni je nutno postupovat dle SZDC D7/2 - Organizovani vylukovych
Cinnosti v aktudlnim znéni. Stavba bude provadéna v nepfretrzitych vylukach Zzelezni¢ni
kolejova vyluka. Stavebni prace jsou prehledné rozepsany v kapitole ,B.2“ této zpravy v
kapitole ,,Celkovy popis stavby“ a dale vsamostatné casti dokumentace ,B.2 — Zdsady
organizace vystavby”. Béhem nepretrzité vyluky nebude mozna jizda nakladnich ani osobnich
vlaki a tyto vlaky budou odreknuty. V dobé kolejové vyluky bude provozovana nahradni

vvvvv

Ndklady na ndhradni autobusovou dopravu (pro 15 dni vyluky) jsou zapocteny v ramci
souhrnného rozpoctu do ndkladi dvou niZze uvedenych staveb, provadénych v jedné vyluce
(celkové 15 denni), ndsledovné :

,Odstranéni TOR na prejezdu P3919 v km 18,481 trati Studenec — Kfizanov” ve vysi 0%
,Vystavba PZS prejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec — Kfizanov” ve vysi 100%

Cilovy stav po vystavbé, tj., pocet vlak(, tratova rychlost, napravovy tlak, kategorie trati
atd., zGstava shodny s pocatecnim stavem pred rekonstrukci (nedochdzi ke zménam v
provozni a dopravni technologii).

b) Provozni a dopravni technologie

e Provoz: Jednokolejny, obousmérny

e Trakéni soustava: Trat neni elektrizovana

e Organizovani a provozovani drazni dopravy: Dle predpisu SZDC D3
e Tratovy radiovy systém: -

vvvvv

vvvvv

e Tratova tfida: C3(20,0t/ 7,2 t)

Pfejezd km 16,839 (P3916)
PZS bude ovladan:
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e automaticky jizdou kolejovych vozidel. V souladu s obsazenim a uvolnénim pfislusnych
pocitacich usekd bude prejezdové zarizeni davat prislusné signaly

vvvvv

e ze skiinky mistni obsluhy (SMO) umisténé ve skfini pristrojové u RD.

Umisténi zafizeni

Technologicka cast PZS prejezdu P3916 bude umisténa v novém RD, spliujicim povinné
pozadavky pokynu SZ P0O-102020-GR. Domek bude situovan v blizkosti pFejezdu mimo
rozhledové pole pro fidice nejpomalejsiho silniéniho vozidla a pro rychlost drazniho vozidla
10km/h v souladu s €l. 7.3.4 CSN 73 6380, vpravo za piejezdem v lichém sméru na pozemku
drahy.

VTO a skfitka mistni obsluhy s pfislusSnymi ovladacimi a indika¢nim prvkem bude umisténa ve
skfini pristrojové pro prejezdy tak, aby z tohoto mista bylo na prejezd vidét.

vvvvv

pocitacového jadra systému a prenosového systému zavazano ovladani PZS v km 16,839.
Vystrazniky
Prejezd bude osazen vystrazniky s LED svitilnami:

e Al vpravo mistni komunikace, smérovan do komunikace od silnice Il. tf. ¢. 360

e A2 vpravo mistni komunikace, smérovan do chodniku od zastavky Oslavicka

e B vpravo mistni komunikace, smérovan do komunikace od Nového Teleckova.

Nouzové ovladani a indikace

vvvvv

zarizeni (pocitacového jadra systému a prenosového systému). Prostfednictvim obsluzného
menu a podmenu vybérem pfislusné funkce bude vybrany povel aplikovan.

Dopravni klid na prejezdu bude zaveden okam?zité podle ¢l. 5.3.6.2.b.ba CSN 34 2650 ed. 2.
Technologie PZS musi zajistit registraci okamziku vyslani (prijeti) poveld.

Prenosové a diagnostické zatizeni

Technologie prejezdového zabezpecovaciho zatizeni bude osazena diagnostickym zafizenim,
které splni poZadavky povinné, oznacené (M) v TS cislo 2/2007-Z. Dle ¢l. 1.4.1 bude
diagnostické zafizeni kategorie 4G.

ProtoZe diagnostické zatizeni prejezdu neni systém s vlastni bezpecnosti, musi byt pouzita
bezpelna vazba na zabezpecovaci zafizeni.

Prostfednictvim prenosové cesty bude zajistén prenos poruchovych hlaseni na pracovisté
soustfedéné udrzby a dat na vyzadani.

c) Dopravné prepravni charakteristika
Nasledujici tabulka udava rozsah osobni dopravy v dotéeném tratovém Useku Rudikov — Velké

jsou trasovany vlaky Mn 76109, 82140, 82141, 82908, 82909 a 76108.

Z uvedenych nékladnich viakd jsou vedeny pravidelné dvakrat tydné jen manipulaéni viaky €D
Cargo, a.s. 82140 a 82141 v useku Oslavice - Kfizanov - Havli¢kGv Brod a opac¢né. Ostatni viaky
(Mn 82908 a 82909, Lv 76108 a 76109) jen jako nabidkové trasy.
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Pocty jednotlivych vlakd jsou podkladem pro investora pfi objedndvani nahradni
autobusové dopravy.

Jedev: -G ®t
Studenec — Velké Mezifici 6
Velké Mezifici - Studenec 6

Tabulka — Rozsah dopravy — Osobni viaky

Jedev: O-® ®t
Studenec — Velké Mezirici 6
Velké Mezifici - Studenec 6

Tabulka — Rozsah dopravy dle dni v tydnu

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICICH TERENNiCH UPRAV

S ohledem na ucel a rozsah stavby nejsou pozadavky na reSeni vegetace. Budou provedeny
béZné terénni Upravy, ohumusovani a oseti travnhim semenem ploch, které budou stavbou
dotéeny. Nepredpoklada se zde kaceni zelené.

Hlavni stavebni prace budou realizovany v jedné stavebni sezéné (2022). V predstihu
se predpoklada provedeni kaceni drevin, které by mohly ohroZovat bezpecnost provozu a
nebo jsou v misté planovanych pristupd na stavbu. Kaceni difevin bude provedeno ze strany
Spravy Zeleznic, OR Brno — ST (v mimovegeta¢nim obdobi 2020/2021, pfipadné 2021/2022).

B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostredi

Vlastni realizace stavby prinese Caste¢né docasné zhorseni prostfedi provozem mechanismu
dodavatele provadénim montdaznich a stavebnich praci. Omezit toto docasné zhorseni lze
pouze dislednym dodrZovanim stanovenych norem, predpist a kazni dodavatele.

Z obdobi vystavby lze vyhodnotit jako hlukové nejvyznamnéjsi kratkou pripravnou fazi,
kdy budou nasazeny stavebni mechanizmy na nezbytné zemni prace, prace na svrsku a
spodku, Upravu terénu a hloubeni zakladl a ryh. Vzhledem k charakteru stavby neni
prepokladano navyseni intenzity dopravy. Stavebni prace vztahujici se k pracim na Zel.svrsku,
Zel.spodku a prejezdu budou provadény v misté samotného prejezdu v extravilanu. Vykopové
prace pro pokladku kabelovych tras budou provadény v extravilanu a také v intravilanu, ale
nejedna se o vyznamny rozsah praci, ktery by zasadnim zplGsobem ovlivnil okoli pfi provadéni
praci.

Béhem vystavby budou splnény limity dle Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci. Mechanismy, které budou pouZzity na stavbé,
musi spliovat hlukové limity. Hlukové vyznamné stavebni prace i stavebni doprava budou
provadény mezi 7 a 18 hodinou v denni dobé. Na zakladé téchto skutec¢nosti Ize konstatovat,
Ze v prUbéhu obdobi vystavby nedojde k nadlimitnimu hlukovému zatiZzeni nejblizsSiho
chranéného venkovniho prostoru, bez nutnosti prokazovani tohoto tvrzeni vypoctem hluku ze
stavebni Cinnosti. Pfi stavbé zde nedochazi k rozsifeni kolejisté a pfedpoklada se, ze zatéz z
hluku a vibraci se oproti dneSnimu stavu nijak nezvysi.
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V souladu s ustanovenim § 30 odst. 2 zakona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist, za hluk nepovaZzuje zvuk z akustického vystrazného nebo varovného signalu
souvisejiciho s bezpe¢nostnim opatfenim. Z téchto divodu neni nutno provadét ochranu u
staveb v okoli, proti U¢inkiim hluku.

Stavba nezasahuje do pozemku urcenych k plnéni funkce lesa.

Lesni pozemky v blizkosti mensi nez 50m od stavby jsou specifikovany v ¢asti N.2 Geodetickd
dokumentace (viz ¢ast N.2.2 Majetkopravni ¢ast).

Nepredpoklada se vSak zadny negativni vliv stavby Ci jeji realizace na tyto pozemky. K
zdsahu do podzemnich vod nedochdzi a nedojde ani ke zméné odtokovych poméra.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Ochrana zivotniho prostfedi zahrnuje ¢innosti, jimiz se predchazi znecistovani nebo
poskozovani Zivotniho prostfedi nebo se toto znedistovani omezuje a odstranuje. Pfi
dodrzovani zakladnich podminek ochrany Zivotniho prostredi je nutné fidit se ustanovenimi
zakona €. 17/92Sb. a v souladu s nim (zejména § 9, 11 a 17) reSit problematiku i v ostatnich
souvisejicich oblastech.

Realizaci navrzené stavby, kterd se svym charakterem nevymyka obvyklym draznim
stavbam a ktera bude provadéna zejména na draznich pozemcich, nedojde ke zhorSeni
zZivotniho prostfedi v zajmovém prostoru. V ramci stavby se provadi pouze rekonstrukce
prejezdu v prostoru stavajici trati a stavajici pozemni komunikace, pokladka novych
kabelovych tras. V prostoru stavby se nenachazi pamatkové stromy ¢i chranéné druhy rostlin,
zivocichll a nerostu.

c) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Stavba nemUzZe mit vyznamny vliv na priznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamné lokality nebo ptaci oblasti (zakon ¢. 114/1992). Toto vyjadreni je soucasti dokladové
¢asti dokumentace ,N.1“.  Viz stanovisko Krajského uradu Kraje Vysocina, OZP, &.j. KUJI
14336/2021, 0ZPZ 100/2021 Ca, ze dne 16.2.2021.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéra zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléha posouzeni vlivll na Zivotni prostfedi dle zakona 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivl na Zivotni prostredi. Toto vyjadreni je soucdsti dokladové ¢asti dokumentace ,N.1“. Bylo
zazadano na Kraj Vysocina, OZP. Viz stanovisko Krajského Gfadu Kraje Vysogina, OZP, &.j. KUJI
14336/2021, 0ZPZ 100/2021 Ca, ze dne 16.2.2021.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma

ProtoZe se podstatné neméni charakter a rozsah stavby, nedojde ani ke zménam v ochrannych
a bezpecnostnich pasmech drahy a pozemni komunikace.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich poZadavk( z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.
Ochrana obyvatelstva neni pozadovana.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Podrobné informace o zasadach organizace vystavby jsou obsaZeny vsamostatné casti
dokumentace ,,B.2 - Zasady organizace vystavby“.

a) Dopravni opatieni pfi realizaci stavby:

Na dotéené mistni komunikaci bude provedena Uplna uzavirka na zakladé odsouhlaseného
Feseni s pracovnikem pFisluiného DI PCR. Musi byt dodrieny zasady pro dopravni znaéeni na
pozemnich komunikacich uvedené v TP 65 a 66.

Dopravné inZenyrské rozhodnuti projednd dodavatel stavby v ramci své vyrobni
pfipravy stavby s nezbytnou navaznosti na harmonogram praci. Pfedpokladana uzavirka
komunikaci se bude pohybovat v délce celkem 12 dni.

VSechny docasné vjezdy a vyjezdy stavby na pozemni komunikace musi byt fadné
oznaceny dopravnim znacenim! U vyjezdl ze stavenisté, budou zpevnéné plochy vyjezdu
vyuZity jako plocha pro mechanické ocisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Zhotovitel stavby
zajisti techniku (kropici viz a vozidlo s kartaci na ¢isténi komunikaci), ktera v pripadé potreby
bude odstrafiovat necistoty z verejnych komunikaci.

V prostoru stavby se nachdazeji inzenyrské sité. Tyto sité musi byt pred zahajenim stavby
vytyceny a ochranény pred poskozenim. Pohyb mechanizm( po stavenisti bude predevsim po
kolejich.

b) Zafizeni stavenisté:

Zafizeni stavenisté bude umisténo v bezprostfednim okoli rekonstruovanych prejezdd na
mistni komunikaci na pozemku Obce Oslavi¢ka €. 462/21 a 462/2 (KU Oslavi¢ka) celkem 110
m2, dal$i moZnost pro umisténi zafizeni stavenisté je v dopravné Rudikov na pozemku SZ &.
2259/1. Zde se pfedpoklada vyuZiti plochy 400 m? pro zdzemi stavby (skladovani materialu,
k vyuZziti jako mezideponie apod.). Tato plocha bude v rdmci dopravny Rudikov uréena pied
realizaci ze strany zastupc SZ, OR Brno — ST. VSeobecné budou plochy zafizeni stavenisté
provedeny v nezbytném rozsahu a predpoklada se zde provadéni takovych praci, jako jsou
demontdze a montaze nebo docasné uloZeni nového kameniva nebo betonovych
prefabrikat(. Mohou zde byt umistény dalsi zafizeni stavenisté jako stavebni buriky, mobilni
WC atd. Pfesné misto deponii a skladid bude zhotovitelem stavby prokonzultovano a
odsouhlaseno se zastupci SZ. Veskeré zafizeni staveniité je navrZzeno na pozemcich stavby
v majetku investora. Dalsi plochy ZS apod., nad rdmec navrzenych, si konkrétni zhotovitel
mUzZe zajistit na zakladé dohod s dotcenymi stranami.

c) Vyluky Zelezni¢ni dopravy:
Predpoklada se nepretrzitd kolejova vyluka v délce 10 dni v roce 2022 (pfesny termin neni

zatim stanoven). V dobé kolejové vyluky bude doprava cestujicich feSena ndahradni
autobusovou dopravou.

d) Predpokladany postup praci a pouzité stroje
Z velké Casti se bude materidl na misto stavby dopravovat po Zeleznici — napf. betonové
prefabrikaty pro rekonstrukci prikopu, betonové prazce, kolejnice ¢i stérk pro Stérkové loze.
Dale zde material bude dopravovan po verejné pristupnych komunikacich pomoci nakladnich
automobild.

Predpoklada se, Ze nejprve budou probihat vykopové prace na zfizeni a pokladku
kabelovych tras. Nasledné v dobé hlavni vyluky se provedou prace na rekonstrukci odvodnéni,
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demontaze stavajiciho svrsku, zfizeni vrstev Zelezni¢niho spodku a nakonec pokladka nového
Zelezni¢niho svrsku a prejezdové konstrukce. Priibéiné budou realizovany prace spojené s
napajenim a Upravou zabezpecovaciho zafizeni.

Odtézeni a odvezeni vytéZzeného materidlu bude provedeno na mezideponii. Materidl
nevyuZzitelny pro stavbu bude odvezen ke skladkovani dle ptislusnych zdkon(. Kolejovy rost
bude v délce 25m demontovan a odvezen na demontazni zakladnu a rozebran do soucasti. Po
odtézeni Stérkového loZe dojde pomoci bagrli a nakladnich automobilt k odtézeni a dotézeni
ostatnich vrstev Zelezni¢niho spodku na projektovanou hodnotu. Poté dojde ke zhotoveni
konstrukénich vrstev Zelezni¢niho spodku. V blizkosti inZenyrskych siti bude postupovano
s patfinou opatrnosti. Nasledovat bude zfizeni vrstvy Stérkového loze. Nakonec bude polozen
kolejovy rost, bude dosypdno Stérkové loZze a kolej bude pomoci strojni podbije¢ky podbita do
projektované polohy. Na Uplny zavér budou nasledovat dokoncovaci prace (ohumusovani a
oseti svah(, demontdz zafizeni stavenisté apod.).

B.8.2 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice
a kaceni drevin
PoZadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin nevznikaji. Dfeviny v blizkosti stavby budou
ochranény pred poskozenim dle normy CSN 83 9061 - Technologie vegetaénich Gprav v krajiné
- Ochrana stromU, porostld a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich (zejm. ¢lanku 4.6 -
Ochrana stromU prfed mechanickym poskozenim, 4.8 - Ochrana kofenové zény pfi navdice a
4.10 - Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam).

B.8.3 Maximalni zabory pro stavenisté

Naroky na trvalé zdbory nevznikaji. Docasné zabory budou pro uUcely zfizeni stavby a v
minimalni mire i pro skladkovani stavebniho materialu.

B.8.4 Bilance zemnich praci a pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Nevznikaji pozadavky na zfizovani deponii zemin. OdtéZena zemina, kterd nebude poutzita do
stavby, se bude priibézné odvazet a skladkovat na skladce ve vzddlenosti do 20 km. PoZzadavek
na pfisun zeminy nevznikne, pro ucely stavby (ohumusovani a terénni Upravy) bude pouzito
zemin stavajicich.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENi

Nedochazi ke zméné odtokovych pomérl v ramci resSené stavby.

B.10 USPORA ENERGIE A OCHRANNA TEPLA

Pro navrieny reléovy domek, jakozto budovu s celkovou energetickou vztaznou plochou
mensi nez 50 m?2, nemusi byt splnény poZadavky na energetickou naroénost budovy (viz § 7
odst. 5 pism. a) zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpist).
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B.11 VYKUP POZEMKU A STAVEB NEBO JEJICH CASTI

Navrzené reSeni stavby nevyzaduje vykupy cizich pozemk(. Pravo provést stavbu na cizich
pozemcich bude predbéiné zajiSténo souhlasem jejich vlastniki a ndasledné oSetfeno
smlouvami (dotéené cizi pozemky viz kapitola B.1.15 této zpravy nebo ¢ast ,A.1.1“ Pravodni

zpravy).

B.12 GRAF DYNAMICKEHO PRUBEHU RYCHLOSTI

Jelikoz vramci stavby nedochazi ke zméné rychlosti, tak zlstavd predmétna kapitola
NEOBSAZENA. Respektive dojde k odstranéni lokalniho trvalého omezeni rychlosti, na
kratkém Useku trati a po stavbé zde bude mozny provoz tratovou rychlosti v=50km/h
zavedenou v oboustranné pfilehlém Useku.

B.13 VYJIMKY Z PREDPISU A NOREM

V ramci technického feSeni jednotlivych stavebnich objektd nebyly pro realizaci stavby
zapotrebi Zadné vyjimky z norem a predpisu.

B.14 SOUPIS POUZITYCH NOREM A PREDPISU

Obecné platné pravni predpisy v platném znéni

Oznaceni Nazev

NV €. 272/2011 Sh. O ochrané zdravi pfed nepftiznivymi ucinky hluku a vibraci, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 132/1998 Sh. | kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona

kterou se méni a doplriuje Vyhlaska MD ¢&. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky

Vyhlaska ¢. 243/1996 Sb. ¥3d drah

Zakon, kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi
dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci)

Zakon €. 309/2006 Sb.

Vyhlaska ¢. 93/2017 Sh. O katalogu odpadi

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. | O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzZivani staveb

Vyhlaska ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky, kterou se provadéji néktera

Vyhlaska €. 395/1992 Sb. ustanoveni zadkona Ceské narodni rady ¢ 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

Vyhlaska Ceského Gradu bezpe&nosti préace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. bezpecénosti prace a technickych zafizeni

Zakon €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon

Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb. | Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky rad drah
Zakon ¢. 114/1992 Shb. Zakon Ceské narodni rady o ochrané piirody a krajiny

Zakon €. 254/2001 Sb. Vodni zdkon

Zakon €. 17/1992 Sb. O Zivotnim prostredi

Zakon €. 541/2020 Sb. O odpadech

Zakon €. 13/1997 Sb. Zakon o pozemnich komunikacich

Vyhlaska ¢. 104/1997 Sh. | Vyhlaska Ministerstva dopravy a spojl, kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich
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Oznaceni

Nazev

Zakon €. 268/2009 Sb.

Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

Zakon €. 266/1994 Sb. O drahach
Predpisy

Oznaceni Nazev

szDC (ED) M21 Predpis pro staniceni zelezni¢nich trati

sZDC (€D) S3/1 Préace na Zelezni¢nim svréku

sZDC (€sD) T100 Provoz zabezpecovacich zafizeni

sZDC (CD) 71 Pfedpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpeéovacich zafizeni

sZDC (D) 72 Predpis pro obsluhu prejezdovych zabezpecovacich zafizeni
Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a

Bpl pohybu v jeho prostorach a v propstorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic,
statni organizaci

Bp3 Bez[:)eérv\ost a .ochr%ma’ zdravi.pFi prdci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach
Spravy Zeleznic, statni organizace

SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

$ZDC D3 Ptredpis pro zjednodusené fizeni drazni dopravy

SZDC D17 Predpis pro hlaseni a Setfeni mimoradnych udalosti

$ZDC D7/2 Organizovani vylukovych Cinnosti

SZDC Ob1 dil II Vydavani povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt

S7DC Ob14 cPZ(:;jy;’)i:tgigI,s(:erlgn:r\]/ii:igrganizace zabezpeceni pozarni ochrany Spravy Zelezni¢ni dopravni

SZDC S3 Zelezni¢ni svriek

SZDC S3/2 Bezstykova kolej

SZDC S3/5 Ptedpis pro svéafeni soucasti zelezni¢niho svrsku v tratovém hospodafstvi

SZDC S4 Zelezniéni spodek

SZDC SR 103/1(S) Seznam vzorovych list Zelezni¢niho svrsku

SZDC SR 103/3(S) Vykresy materialu pro Zelezni¢ni svriek - kolej

$ZDC (CSD) SR 103/6(S) Vykresy materialu pro Zelezni¢ni svrsek. Vyhybky soustavy R 65,S 49, T

sZDC (D) SR 103/7(S) Pasport zelezni¢niho svrsku dle Ciselniku tratovych a defini¢nich Gsekd

SZDC SR 2/1(S) Postup praci a jejich prejimka pfi smérové a vyskové Upravé koleji a vyhybek

SZDCSR70 Séll’lsj:‘lenk’l':li:el::?r\:i?rmich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich mist

SZDCT113 Pfedpis pro vypracovani tratovych schémat zabezpedovacich zafizeni

SZDC 7200 Predpis pro vyzkouseni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni do provozu

SZDCT7 Rédiovy provoz

SZDC Zam1 Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

Technické normy

Oznaceni

Nazev

CSN 73 0415 Geodetické body

CSN 73 0420 Pfesnost vytyCovani stavebnich objektl. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0421 Pfesnost vytyCovani stavebnich objektl s prostorovou skladbou

CSN 73 0422 Presnost vytyCovani liniovych a plosnych stavebnich objektt

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni pristfesky na drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

CSN 73 6058

Jednotlivé fadové a hromadné garaze
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Oznaceni Nazev
CSN 73 6021 Svételna signalizaéni zatizeni. Umisténi a pouZiti navéstidel
CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt

¢SN 73 6101

Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6301

Projektovani Zelezni¢nich drah

CSN 73 6310

Navrhovani Zelezni¢nich stanic. Zakladni ustanoveni.

CSN 73 6320

Prljezdné prufezy na drdhach celostatnich, drahach regionalnich a vleckach normalniho rozchodu

CSN 73 6360
Komentar

Komentat k CSN 73 6360 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha

Cast 1 Projektovani

Cast 2 Stavba a prejimka, provoz a Gdriba

CSN 73 6360-1

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cast
1: Projektovani

CSN 73 6360-2

Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha. Cast
2: Stavba a prejimka, provoz a udrzba

CSN 73 6380

Zelezni¢ni prejezdy a prechody

CSN 34 2650 ed. 2

Zelezniéni zabezpedovaci zatizeni — Pfejezdova zabezpecovaci zafizeni

5ZDC (€D) TNZ 01 3468

Vykresy Zeleznicnich trati a stanic

$ZDC (CSD) TNZ 73 6311

Navrhovani kolejist ve stanovistich a dopravnéch celostatnich drah

sZDC (€SD) TNZ 73 6395

Tratové znacky. Stani¢niky a mezniky CD. Tvary, rozméry a umisténi.

Seznam pouzitych zkratek

Bpv Balt po vyrovnani

¢p Ceské drahy, a.s.

CSN Ceska technicka norma

DI PCR Dopravni inspektorat Policie Ceské republiky
DK Dopravni kancelar

DOSS Dotcené orgdny statni spravy

DU Defini¢ni Usek

GPK Geometrické parametry koleje

GTP Geotechnicky prizkum

HZS Hasic¢sky zachranny sbor

CHKO Chranéna krajinna oblast

JIM Jednotna Zelezni¢ni mapa

KHS Krajska hygienicka stanice

KIR Knizni jizdni Fad

KL Kolejové loze

LPP LoZna plocha praZce

NN Nizké napéti

OR Oblastni feditelstvi

OTP Obecné technické podminky

PP Prazcové podlozi

PZS Prejezdové zabezpeclovaci zafizeni
RD Reléovy domek

SEE Sprava elektrotechniky a energetiky
S-JTSK Systém - Jednotné trigonometrické sité katastralni

DMC Havli¢kav Brod, s. r. o.

Stranka 35




B — Souhrnnad technicka zprdva

,Vystavba PZS prejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Kfizanov” DSP+PDPS 4/2021
SSV Stavebni sprava Vychod
SSZT Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
3 Spréava Zeleznic, statni organizace. Pozndmka : v sou¢asnosti se jedna o SPRAVU ZELEZNIC, statni
SZDC organizace
TBZ Technicko bezpecnostni zkouska
TK Temeno kolejnice
TKP Technické kvalitativni podminky
TNZ Technickd norma Zeleznice
TOR Trvalé omezeni rychlosti
TPD Technické podminky dodaci
TSI Technicka specifikace interoperability
TTP Tabulka tratovych pomérQ
TU Tratovy Usek
TUDC Technicka Ustfedna dopravni cesty
TV Trakéni vedeni
USES Uzemni systém ekologické stability
VB Vypravni budova
ZDD Zakladni dopravni dokumentace
ZKPP Zesilena konstrukce prazcového podloZi
ZsT Zelezni¢ni stanice

B.15 POZADAVKY NA DALSi PRIiPRAVU STAVBY

Nevznikaji Zadné dalsi pozadavky na pfipravu stavby.

V Havli¢kové Brodé, duben 2021 Vypracoval: Ing. Pavel Bldha

DMC Havlicklv Brod, s. r. o. Stranka 36



	‎J:\00 Oslavička\3 duben 2021\B.1\B.1_list.pdf‎
	‎J:\00 Oslavička\3 duben 2021\B.1\0 dokument.pdf‎
	‎J:\00 Oslavička\3 duben 2021\B.1\B.1 Text.pdf‎

