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FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 26-01-31
Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - 
Křižanov

SO/PS: PZZ km 16,839

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek: SŽDC s.o. 621900230

6/2021 2020

12/2021 Signal Projekt s.r.o. 02.02.2021
ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 13183 2020_OTSKP HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 45,000 0,00 Kč

2 13283 2020_OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 531,000 0,00 Kč

3 141733 2020_OTSKP PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 106,000 0,00 Kč

4 17411 2020_OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 576,000 0,00 Kč

5 18120 2020_OTSKP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 1 824,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
Díl: 2 Kabelizace

6 701005 2020_OTSKP VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 92,000 0,00 Kč

7 702111 2020_OTSKP KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 10,000 0,00 Kč

MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Milan Lukášek

PS 26-01-31
Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava Název položky/dílu CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov

8 702212 2020_OTSKP KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 106,000 0,00 Kč

9 702312 2020_OTSKP ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 1 642,000 0,00 Kč

10 703754 2020_OTSKP PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN. KUS 1,000 0,00 Kč

11 709110 2020_OTSKP PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 61,000 0,00 Kč

12 709210 2020_OTSKP KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 5,000 0,00 Kč

13 709513 2020_OTSKP PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S 
POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM KG 80,000 0,00 Kč

14 741911 2020_OTSKP UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 50,000 0,00 Kč

15 742P15 2020_OTSKP OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 14,000 0,00 Kč

16 75A131 2020_OTSKP KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 5,015 0,00 Kč

17 75A141 2020_OTSKP KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 0,848 0,00 Kč

18 742G11 2020_OTSKP KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 28,000 0,00 Kč

19 742H12 2020_OTSKP KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 67,000 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava Název položky/dílu CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov

20 742L11 2020_OTSKP UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 4,000 0,00 Kč

21 742L12 2020_OTSKP UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 6,000 0,00 Kč

22 75A217 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 5,015 0,00 Kč

23 75A227 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 0,848 0,00 Kč

24 75A311 2020_OTSKP KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 10,000 0,00 Kč

25 75A312 2020_OTSKP KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS 4,000 0,00 Kč

26 75A322 2020_OTSKP SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 2,000 0,00 Kč

27 75A410 2020_OTSKP OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS 92,000 0,00 Kč

28 75B742 2020_OTSKP OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRAŤ BEZ TRAKCÍ KM 1,648 0,00 Kč

29 75I221 2020_OTSKP KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN KMČTYŘKA 0,042 0,00 Kč

30 75I322 2020_OTSKP KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN KMČTYŘKA 26,310 0,00 Kč

31 75I22X 2020_OTSKP KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M 14,000 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava Název položky/dílu CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov

32 75I32X 2020_OTSKP KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M 1 754,000 0,00 Kč

33 75IH11 2020_OTSKP UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL KUS 2,000 0,00 Kč

34 75IH22 2020_OTSKP UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS 4,000 0,00 Kč

35 75I911 2020_OTSKP OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 5 220,000 0,00 Kč

36 75I91X 2020_OTSKP OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 5 220,000 0,00 Kč

37 75I961 2020_OTSKP OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 3,000 0,00 Kč

38 75I962 2020_OTSKP OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 5 220,000 0,00 Kč

39 75IA11 2020_OTSKP OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 21,000 0,00 Kč

40 75IA1X 2020_OTSKP OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ KUS 21,000 0,00 Kč

41 75IA51 2020_OTSKP OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 4,000 0,00 Kč

42 75IA5X 2020_OTSKP OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS 4,000 0,00 Kč

43 75IEC2 2020_OTSKP VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA ZDI KUS 1,000 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava Název položky/dílu CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov

44 75IECX 2020_OTSKP VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

45 75K421 2020_OTSKP MĚNIČ NAPĚTÍ 48 V DC/12, 24, 60 V DC DO 100 VA KUS 1,000 0,00 Kč

46 75K42X 2020_OTSKP MĚNIČ NAPĚTÍ 48 V DC/12, 24, 60 V DC - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

47 75IF21 2020_OTSKP ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 KUS 24,000 0,00 Kč

48 75IF2X 2020_OTSKP ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ KUS 24,000 0,00 Kč

49 75IF51 2020_OTSKP MONTÁŽNÍ RÁM 15+1 KUS 2,000 0,00 Kč

50 75IF5X 2020_OTSKP MONTÁŽNÍ RÁM 15+1 - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

51 75IF31 2020_OTSKP ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE KUS 2,000 0,00 Kč

52 75IF3X 2020_OTSKP ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

53 75IFA1 2020_OTSKP NOSNÍK BLESKOJISTEK KUS 24,000 0,00 Kč

54 75IFAX 2020_OTSKP NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ KUS 24,000 0,00 Kč

55 75IFB1 2020_OTSKP BLESKOJISTKA KUS 48,000 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava Název položky/dílu CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov

56 75IFBX 2020_OTSKP BLESKOJISTKA - MONTÁŽ KUS 48,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Kabelizace 0,00 Kč
Díl: 3 Vnitřní technologie

57 75B111 2020_OTSKP VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA M 20,000 0,00 Kč

58 75B117 2020_OTSKP VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ M 20,000 0,00 Kč

59 75B219 2020_OTSKP JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - ÚPRAVA KUS 1,000 0,00 Kč

60 75B6B1 2020_OTSKP USMĚRŇOVAČ 24 V/100 A - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

61 75B6G7 2020_OTSKP USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

62 75B6M1 2020_OTSKP BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

63 75B6T7 2020_OTSKP BATERIE - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

64 75B711 2020_OTSKP PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA KUS 6,000 0,00 Kč

65 75B717 2020_OTSKP PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ KUS 6,000 0,00 Kč

66 75B871 2020_OTSKP ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERIÍ) - DODÁVKA KUS 2,000 0,00 Kč

67 75B877 2020_OTSKP ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERIÍ) - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava Název položky/dílu CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov

68 75C911 2020_OTSKP SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS 4,000 0,00 Kč

69 75C917 2020_OTSKP SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 4,000 0,00 Kč

70 75C931 2020_OTSKP SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA KUS 0,500 0,00 Kč

71 75C937 2020_OTSKP SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ KUS 0,500 0,00 Kč

72 75D111 2020_OTSKP SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

73 75D117 2020_OTSKP SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

74 75D131 2020_OTSKP BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

75 75D137 2020_OTSKP BATERIOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

76 75D161 2020_OTSKP RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 
DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

77 75D167 2020_OTSKP RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

78 75D181 2020_OTSKP NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

79 75D187 2020_OTSKP NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč
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ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava Název položky/dílu CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Výstavba PZS přejezdu P3916 v km 16,839 trati Studenec - Křižanov

80 75D211 2020_OTSKP VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

81 75D217 2020_OTSKP VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

82 75D231 2020_OTSKP VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

83 75D237 2020_OTSKP VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Vnitřní technologie 0,00 Kč
Díl: 4 Zkoušky

84 75E117 2020_OTSKP DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 72,000 0,00 Kč

85 75E127 2020_OTSKP CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 32,000 0,00 Kč

86 75E137 2020_OTSKP PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 16,000 0,00 Kč

87 75E167 2020_OTSKP OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A ZPROVOZNĚNÍ ÚSEKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ZA JEDEN ÚSEK KUS 16,000 0,00 Kč

88 75E197 2020_OTSKP PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ KUS 1,000 0,00 Kč

89 75E1B7 2020_OTSKP REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 72,000 0,00 Kč

90 75E1C7 2020_OTSKP PROTOKOL UTZ KUS 1,000 0,00 Kč

91 75IJ12 2020_OTSKP MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 96,000 0,00 Kč
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ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava Název položky/dílu CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta
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92 75IJ15 2020_OTSKP MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM 
DÉLKY, 1 ČTYŘKA ÚSEK 48,000 0,00 Kč

93 75IJ14 2020_OTSKP MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 
MĚŘENÝ ÚSEK KUS 45,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Zkoušky 0,00 Kč
Díl: 5 Dopravní značení

94 914122 2020_OTSKP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 10,000 0,00 Kč

95 914123 2020_OTSKP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 14,000 0,00 Kč

96 914129 2020_OTSKP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 310,000 0,00 Kč

97 914412 2020_OTSKP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 3,000 0,00 Kč

98 914413 2020_OTSKP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 3,000 0,00 Kč

99 914419 2020_OTSKP DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 93,000 0,00 Kč

100 914441 2020_OTSKP DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 3,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Dopravní značení 0,00 Kč
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