



varianta 3b:

dle var. 4e v úseku **Holýšov - Blížešov**,
dle var. 5 v úseku **Stod - Holýšov** a **Blížešov - Domažlice**,
nová **odb. Pasečnice II** (v úseku 4. stavby)

varianta 3c / 5b:

dle var. 4e v úseku **Stod - Blížešov**,
dle var. 5 v úseku **Blížešov - Domažlice**

LEGENDA

trať 180

140

•

•

Stod

Babylon

číslo trati dle KJR

staniční trati

železniční stanice/výhybna

zastávka

název železniční stanice/výhybny

název zastávky

Označení traťových úseků

—

—

—

—

—

—

Trať ve stávajícím stavu

úsek 1. stavby

úsek 2. stavby

úsek 3. stavby - varianta 4e

úsek 3. stavby - varianta 5

úsek 4. stavby

Stavby jiných investorů

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:	Objednatel:
 Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlažďenská 100/37 110 00 Praha 1	 Správa železniční dopravní cesty, s.o. Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9

Zpracovatel:	SUDOP PRAHA a.s.	Hlavní inženýr projektu:
	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	ING. MATĚJ MAREŠ
		Garant profese:
		-

Středisko:	KONCEPCE DOPRAVY	Vypracoval:
Vedoucí střediska:	ING. ANDREA PLÍŠKOVÁ	ING. MATĚJ MAREŠ
		Kontroloval:
		ING. MARTIN VACHTL

Název akce:	Číslo smlouvy:
ASP Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN	18-243.201
Část:	Projektový stupeň:
B. Výkresy	SP
B.1 Přehledná situace	Datum:
	08/2019
Název přílohy:	Číslo části:
	B
	Mřítko:
	1:50 000
	Počet formátů:
	7 x A4
Přehledná situace	Číslo přílohy:
	B.1

DOCUMENT LZE UŽÍVAT POUZE V BÝVLÝ PŘEHLÉDNÉ SITUACI O DĚL. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŮŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA A.S.