

Naše zn. 13278/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/3

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 25. listopadu 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 19
„**Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel poskytuje opravené soupisy prací, které byly předloženy v rámci Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 18, z důvodu špatného načtení opravované položky odpadů u SO 22-19-90 Tunel, kdy se tato položka po opravení nenačetla do souhrnného SO 90-90 Odpady.

Současně zadavatel poskytuje opravenou přílohu B.8.1 Technická zpráva ZOV, ve které byla upravena položka "Přechodné DZ (PD, pronájem, zřízení, údržba, manipulace, odstranění) pro stavbu, pokud není uvedeno samostatně v jednotlivých SO/PS", která postihuje DZ celé stavby, tak jak zhotovitel uzná za vhodné pro potřebu realizace. Dále v téže příloze byl doplněn předpoklad kubatury u položky sypaných nájezdů, kde bylo v tabulce uvedeno mylně nulové množství. A níže pod tabulkou byl upraven text, který nyní lépe popisuje, co vše má být oceněno v rámci položky R901211 Náklady vyplývající ze zásad organizace výstavby uvedené v SO 22-16-01. Viz příloha B_8_1_TZ_ze dne 25.11.2024.pdf.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 16. 12. 2024 na den **17. 12. 2024**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-047248). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**
rušíme datum 16.12.2024 a nahrazujeme datem **17.12.2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XDC-Brno-Prerov-4-zm17-20241125.xml

XLS-Brno-Prerov-4-zm17-20241125.xlsx

B_8_1_TZ_ze dne 25.11.2024.pdf

V Olomouci dne 25. 11. 2024



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace