


| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|---|--------------|
| 01 | Po zapracování připomínek Správy železnic k DSP | 01/2024 |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

| | | |
|-------------|---|--|
| Objednatel: |  | Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 1, 779 00 Olomouc |
|-------------|---|--|

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| Generální projektant: |  | SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 605 229 020 e-mail: praha@sudop.cz | Hlavní inženýr projektu: ING. KAREL KOŠAŘ |
| | | | Garant profese: ING. KAREL KOŠAŘ |

| | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Středisko: | | | |
| ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY | | | |
| Vedoucí střediska: | Odpovědný projektant SO, IO, PS: | Vypracoval: | Kontroloval: |
| ING. MARTIN RAIBR | ING. KAREL KOŠAŘ | ING. KAREL KOŠAŘ | ING. MARTIN RAIBR |

| | |
|--|--------------------|
| Název akce: | Číslo smlouvy: |
| Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část - I. etapa | 19 149 208 |
| Část: | Projektový stupeň: |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | DSP+PDPS |
| | Datum: |
| | 08/2021 |
| | Číslo části: |
| | B |