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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uUzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem v uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Stavbu je navrZeno realizovat pfiblizné mezi zelezni¢nimi kilometry km 15,000 - 16,300 stavajiciho

tratového Useku Chuchelna nz — Kravare ve Slezsku.

Stavbu je navrZzeno umistit pfevdzné na stavajici drdzni pozemky (pozemky pro provozovani drahy),
které jsou ve vlastnictvi stavebnika.

b) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani
V dotéené oblasti stavby byly mistné pfislusnymi zastupitelstvy schvaleny nasledujici tzemni plany:

Spravni Uzemi Uzemné planovaci dok. Uéinnost OOP

Uzemni plan Bolatic Uzemni plan 07/2015

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na
vyuzivani uzemi
Stavba nevyzaduje povoleni vyjimky z obecnych poZadavkl na vyuZivani dzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Dokumentaci jsou respektovana zavazna stanoviska jednotlivych dotéenych organd.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostt
a podzemnich vod

Geologicky se oblast stavby nachazi na tzemi Ceského masivu. Z hornin stafi stfedniho miocénu se v
oblasti nachazi zejména jily, sliny, podfizené pisky, Stérky, Fasové vapence a sadrovec.

Z hlediska regionalniho geomorfologického ¢lenéni (Demek a kol., 1987) nalezi zajmové Uzemi do
nasledujicich geomorfologickych jednotek (od nejvyssi k nejnizsi):

* Provincie: Stfedoevropské niziny

* Soustava (subprovincie): Stfedopolské niziny
» Podsoustava (oblast): Slezska nizina

* Celek: Opavska pahorkatina

* Podcelek: Hlu¢inska pahorkatina

» Okrsek: Vfesinskd pahorkativa

Zajmové Uzemi stavby se nachazi v Gtvaru povrchovych tekoucich vod Opusta od pramene po Usti do
toku Opava (HOD_0410) a v Gtvaru podzemnich vod svrchnich vrstev Kvartér Opavské pahorkatiny
(ID 15500), ktery je uloZzen na utvaru zékladnich vrstev Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry (ID
66111).

V misté stavby se nenachazi zadna chranéna loziskova uzemi.
Zajmové uzemi stavby je nezasahuje do zadného ochranného pasma vodniho zdroje

Uzemi stavby nezasahuje do Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) ani do
ochranného pasma prirodniho IéCivého zdroje (OPPLZ).

SUDOP 5
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f) vycet a zavéry provedenych priazkuml a méreni - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni prizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné
historicky priizkum apod.

V ramci projekenich praci byl v dot€¢eném Uzemi zjiStovan sou€asny stav inzenyrskych siti u jejich

znamych spravcl. Stav inZzenyrskych siti ovéfili a potvrdili dle dostupnych podkladd (mapovych,

polohopisnych, katastralnich aj.) spravci, ktefi jsou uvedeni v samostatné pfiloze této dokumentace

,Dokladova ¢ast E.3.7 — Stavajici inzenyrské sité".

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl proveden samostatny geologicky, hydrogeologicky, korozni
prizkum ani prizkum stavebné technicky.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

V oblasti stavby se nenachéazi zvlasté zadné objekty pozivajici statut kulturni pamatky, na které se
vztahuje zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpistd. Soucasné se
v oblasti stavby nenachazi zadna uzemi pfirody, kterd vyzaduji ochranu dle zakona €. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tGizemi, poddolovanému tzemi apod.
V oblasti stavby se nenachazi zadna poddolovana uzemi.

Zajmové Uzemi stavby neni v kontaktu se zadnym Gfedné stanovenym zaplavovym tzemim.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Stavba se odehrava na stévajicich draznich pozemcich.
Stavba nemd Zzadny nema vliv na okolni stavby.

Zajmové uzemi stavby se nachazi v atvaru povrchovych tekoucich vod Opusta od pramene po Usti do
toku Opava (HOD_0410) a v Utvaru podzemnich vod svrchnich vrstev Kvartér Opavské pahorkatiny
(ID 15500), ktery je ulozen na utvaru zakladnich vrstev Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry (ID
66111).

Z hydrologického hlediska se nachazi v povodi Opava od Moravice po Usti (CHP 2-02-03), v dilgim
povodi Opusta (CHP 2-02-03-0140-0-00).

Zajmové Uzemi stavby nelezi v blizkosti zadného koryta vodniho toku. Zajmové Uzemi stavby neni v
kontaktu se zadnym Ufedné stanovenym zaplavovym Uzemim.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
V ramci stavby nejsou provadény asanace ani demolice stavajicich objekt(.

Vzhledem k rozsahu stavby nedochdazi ke kaceni mimolesni zelené. Pfipadné nalety jsou eliminovany
v ramci pravidelné Udrzby trati pro zajisténi bezpecnosti Zelezniéniho a silniéniho provozu dle Zakona
o drahach a Zakona o pozemnich komunikaci.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemk uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou nedochazi z do¢asnym i trvalym zdboridm zemédélského pudniho fondu. Pozemky uréené
k pInéni funkce lesa nejsou stavbou nijak dotéeny

I) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické
vybaveni uUzemi, prelozky inzenyrskych siti, moznost bezbariérového
pristupu k navrhované stavbé

Pro pfistup na stavebni pozemky bude vyuZzivana stavajici dopravni infrastruktura (silniéni,

Zelezni¢ni). Stavbou nejsou vyzadovany prelozky inzenyrskych siti.

SUDOP 6
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Stavba bude v rdmci SO NN napojena v misté piejezdu na stavajici pfipojku distributora elektrické
energie spoleénosti CEZ.

Vstup na drahu mimo k tomu uréena mista zakazuje v § 4a Zakon o drahach (266/1994 Sb. ve znéni
pozdéjSich zmén). Mezi takto ur€ena mista patfi napfiklad nastupisté, chodniky k nim a prostory
Cekaren (obcanského vybaveni v &astech uréenych pro uzivani vefejnosti). Pfistup na tato mista

upravuje vyhlaska ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Verejné pristupna mista budou stavbou FeSena jako bezbariérova.

m) vécné a casoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba je dil¢i etapou technologické rekonstrukce Zelezni¢ni infrastruktury v Useku Chuchelna nz —
Kravafe ve Slezsku. Stavba svym rozsahem a zavislostmi navazuje na jiz dokonéené opravné a
investi¢ni akce v dané lokalité.

Stavba neni koordinovana se Zadnou stavbou v dané lokalité a tato stavba bude realizovana
samostatné.

n) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi
Stavba je umistovana na pozemky v katastralnim tGzemi:

« Bolatice [606987]
+  Stépankovice [763390]

Stavbou jsou dotéeny pozemky dle nasledujici tabulky.

Katastralni Uzemi Dotcené pozemky p. ¢.
Bolatice [606987] 2819/1, 2814/1, 2814/2
Stépankovice [763390] 3472

Konkrétné se typem doteni pozemkl zabyva samostatné ¢ast dokumentace ,H.5 Geodeticky podklad
pro projektovou Cinnost zpracovany podle jinych pravnich predpisu*.

0) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Stavbou nevznika zadné nové ochranné pasmo. Stavajici ochranné padsmo drédhy se o ohledem na
minimalni zmény osy koleje nemeéni.

Nové ochranné pasmo vznika podél nové poklddané kabelizace zabezpecovaciho, sdélovaciho
zafizeni a silnoproudé technologie. Ta je pokladana v soubéhu s koleji v prostoru ochranného pasma
drahy. Jedna se o kabelizaci elektrického vedeni do napéti 1 kV, pro které je stanoveno ochranné
pasmo svislou rovinou po obou stranach krajniho kabelu ve vzdalenosti 1 m.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prazkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci, udaje o dotéené draze nebo objektu — kategorie
drahy, tratovy usek, stanic¢eni apod.

Dle definice uvedené v §2 odst. 5, zdkona ¢. 183/2006 Sb. stavba odpovidd zméné dokoncené stavby

— nastavba/pfistavba. Stavbou dochazi k rekonstrukci stavajici Zelezni¢ni dopravni infrastruktury,

ktera je v majetku Spravy zeleznic s. o.

V ramci stavby dochazi ke zvySeni bezpecnosti Zelezniéni dopravni infrastruktury a to jak z pohledu
vlastni zeleznice, tak z pohledu U¢astnika silni¢éniho provozu, vzhledem k tomu, ze dochazi ke zvyseni
zajisténi bezpecnosti na Urovhovém Zelezni¢nim prejezdu.

Chuchelna nz - Kravare ve Slezsku

Zel. trat dle rozdéleni v TTP (Dodatku k NP a DP): 307C Chuchelna nz - Kravare ve Slezsku

Zel. trat dle rozdéleni v sesitovém JR: 317 Opava - Hlugin, Kravafe ve Slezsk
Chuchelna

Zacatek trati: Chuchelna (km 11,322)

Konec trati: Kravare ve SI. (km 21,483)

Typ trati: jednokolejna

Zabrzdna vzdalenost: 400m

Nejvétsi povolend délka viaku 250m

Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 120m

Normativ délky O (vlaky zastavkové) 100m

NejvysSi tratova rychlost v Useku 50km/hod

Trakéni soustava: Nezavisla,

Kategorie drahy: Regionalni

Zacatek stavby: Km 15,000

Konec stavby: Km 16,300

Vnitfni ¢ast stavby: RD Boletice

b) ucel uzivani stavby
Stavba jako celek bude slouzit pro zajisténi provozovani drahy.

c) trvala nebo docéasna stavba
Svym charakterem se jedn4 o trvalou stavbu drahy dle § 5 zakona €. 266/1994 Sb., o drédhach.

d) celkovy popis dopravni koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametri stavby
s ohledem na umisténi stavby a na ucel stavby (trat'ova, staniéni technologie
a ramcova dopravni technologie), navrhované kapacity stavby véetné
zakladnich technickych parametri stavby (navrzené trat'ové rychlosti,
oznaceni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a
navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a zafizenich)

Stavba svym charakterem neméni parametry infrastruktury, a to v podobé prijezdnych obrysa &i
zatizeni. M& vSak vliv na zajiSténi bezpecnosti, ¢imz umozhuje odstranéni, respektive snizeni
pravdépodobnosti mimoradné udalosti. Ve vazbé na jednotlivd normova a legislativni pozadavky tak
muze realizaci stavby dojit ke zvySeni tratové rychlosti. Toto zvySeni tratové rychlosti v§ak bude
pouze lokalni, vzhledem k odstranéni ddvodu snizeni prabézné tratové rychlosti, ktera byla snizena
z davodu zajisténi bezpecnosti Zzelezni¢ni dopravy.

Stavba svym rozsahem tak navazuje na stavajici technickou infrastrukturu, kterou pouze upravuje, ale
nemeéni.
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Stavebné-technologické parametry

Pocet prejezdi s upravovanym PZS 1 [ks]
Stavebné-technické parametry

Vystavba RD 1 [ks]
Vystavba prejezdové konstrukce 1 [ks]

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani
stavby, nebo souhlasu provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z
platnych predpisi a norem asouhlasu provozovatele drahy s pouzitim
neschvaleného a nezavedeného zarizeni

Do doby ukonceni zpracovani této dokumentace nebyla zjisténa potfeba pro zfizovani vyjimek
z norem a predpisu.

f) informace o tom, zda a v jakych céastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Dokumentaci jsou respektovana zavaznd stanoviska jednotlivych dotéenych organd. Vyporadani
jednotlivych pfipominek je uvedeno v samostainé Casti dokumentace ,H.1 Zavazna stanoviska,
stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dotcenych organt”.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

K vSeobecnym povinnostem zhotovitele dila ve vztahu k zajiténi bezpecnosti pfi stavebni Cinnosti
patfi i ukol zabranit nasledkdm rizik, vyplyvajicich z drdzniho provozu, pracuje-li se na provozovanych
kolejich, nebo v jejich blizkosti a z praci na elektrifikovanych tratich.

Zhotovitel je odpovédny za fadné a prokazatelné seznameni svych pracovnikll s pravnimi pfedpisy,
technickymi normami a predpisy Spravy zeleznic, statni organizace, které se tykaji bezpecnosti prace
a technickych zafizeni a dbat na jejich dodrzovani. Rozsah seznameni musi odpovidat obsahu
¢innosti pfislusnych pracovniku.

PFi vSech Ukonech, jez souvisi s bezpeénosti a ochranou zdravi, je nutno mimo jiné postupovat
v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb.,O zajisténi dalSich podminek BOZP, NV ¢&. 591/2006 Sb.,
O bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenisti a jeho provadécimi pravnimi predpisy
véetné ustanoveni Zakoniku prace €. 262/2006 Sb., tykajici se BOZP. Jedna se zejména o proskoleni
zaméstnancu, ktefi provadi takové prace, kde je nutno dodrzovat bezpecnostni predpisy.

Jelkoz se stavba nachazi na pozemku drahy, je nutno dodrzovat rovnéz SZ Bpi ,Pokyny
provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho
prostorach a v prostorach Zelezniéni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci“, SZ Bp2
.Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancu Spravy Zeleznic, statni organizace” a
SZ Bp3 ,Bezpeénost a ochrana zdravi pi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v prostorach
Spravy Zeleznic, statni organizace®. Déle je nutné respektovat SZ R14 ,Rad zabezpedeni pozarni
ochrany statni organizace Sprava Zeleznic* a vyhlagky MD ¢&. 101/1995 Sb., Rad pro zdravotni a
odbornou zpUsobilost.

Zaméstnanci zhotovitele stavby vykonavajici Cinnosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpe€nost osob,
bezpec€nost drahy, bezpecnost Zeleznini dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavatelu, ktefi praci organizuji, bezprostfedné fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
prislusnych pfedpist a technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouskam dle,
které provadi Odbor provozuschopnosti Spravy Zeleznic, statni organizace Odborné zkousSky
nenahrazuji autorizaci dle za¢. 360/1992 Sb. nebo osvédceni o odborné zplsobilosti k provadéni
revizi, prohlidek a zkou$ek uréenych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. Dotéené
profese souvisejici se stavbou: vedouci praci na zZelezniénim spodku, vedouci praci na zelezni¢nim
spodku a svrSku, vedouci praci na zelezni¢nich mostech, objektech s konstrukci mostiim podobnou,
vedouci praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz Zelezni¢nich
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zabezpec€ovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim
vedeni elektrizovanych trati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci
specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na Zelezni¢nim svrsku, vedouci praci
geodetickych ¢innosti, osoba odborné zpusobila k provadéni revizi, prohlidek a zkouSek uréenych
technickych zafizeni.

Pracovnici dodavateld, ktefi budou provadét ¢innosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

« D1 Zelezniénizabezpeéovaci zarizeni,
« D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni,
« D.3 Silnoproudé technologie véetné DRT,
» E.3 Trakéni a energeticka zafizeni,
(urené technické zafizeni dle zdkona €.266/1994 Sb. o drah&ch)

musi vedle elektrotechnické kvalifikace dle vyhlasky ¢€.50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v
elektrotechnice splriovat elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhldSkou 100/1995 Sb., kterou se
stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace
(R&d urgenych technickych zafizeni).

Vedle dodrzovani pfislusnych vyhlasek, predpisli a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti.

PFi vSech c&innostech, jez souvisi s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich predpisi a z NV 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

PFi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, pradnost a vibrace.

PFfi montazi, provozu a 0drzbé musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpecnostnim pfedpisim.

Pfed nastoupenim montéri na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen Fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost
prace.

Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr & vedouci ety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach
bezpec€nosti prace s prihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smeény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu

trakénich a poruchovych proudud. O vysledku pfislusnych zkouSek a komisionalnich fizeni pro uvadéni
zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpecna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpe€nostnimi tabulkami.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby meédii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida
energetické naroénosti budov apod.

PFi vystavbé vznikne narok na odbér elektrické energie pro stavenisté, jejiz odbér je predpokladan

pFipojkou od distributora elektrické energie CEZ v misté prejezdu.
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V ramci stavby vznikne technologicky objekt, ktery bude vyuzivat nové pfipojky NN s pfedpokladanym
soudobym odbérem do 2kW.

Provozovanim stavby nevznikaji potfeby na zvlastni spotfebu médii a hmot. Z charakteru stavby
vyplyva, ze stavbou nejsou zfizovany zadné objekty, u kterych je nutné feSit hospodareni s deStovou
vodou, produkované mnozstvi odpad(l, emise a tfidu energetické naro¢nosti budov.

i) zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Predpokladany termin zahajeni vystavby tedy vychazi z harmonogramu vystavby uvedené stavby.

Zahajeni stavby 03/2025
Dokon¢eni stavby 06/2025
Predpokladana doba vystavby (maximalni) 6 mésicu

Blize se organizaci vystavby podrobné zabyva samostatna pfiloha ,B.8 Zasady organizace vystavby.”
této zpravy.

j) zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

V soucasnosti nejsou znamy zadné pozadavky na prfed€asné uzivani ¢asti stavby. Stavba bude do
provozu predavana po ucelenych funkénich €astech pfi splnéni podminek pro zahajeni provozu.

e ZkuSebni provoz:
Podle zakona o drahach ¢. 266/94 Sb. jsou provozni soubory charakteru ,stavby drahy*.
Provozni soubory musi mit zplsobilost k uzivani pfed vydanim kolaudacniho rozhodnuti
ovéfenou technickobezpecnostni zkouSkou a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah
a podminky technickobezpecnostni zkouSky a zkuSebniho provozu stanovi provadéci predpis,
tj. vyhlasky €. 177/95 Sb. ZkuSebni provoz se zavede po provedeni technickobezpecnostni
zkou$ky, vydanim Rozhodnuti o povoleni zkuSebniho provozu s uvedenim podminek a doby
trvani. O povoleni zkuSebniho provozu musi stavebnik pozadat Drazni ufad. Doba trvani
zkuSebniho provozu pro zabezpecovaci zafizeni je uvazovana 6 mésicd. Ukonéeni stavby
bude provedeno kolaudaénim fizenim, které na zékladé pozadavku investora vyda prislusny
stavebni Urad.

» Ovéfovaci provoz:
Navrhne-li dodavatel v soutézi zafizeni, které neni na siti Spravy Zeleznic, statni organizace
schvéleno, pak toto zafizeni musi mit vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu
certifikace a schvaleni pro nasazeni na zelezni¢ni dopravni cesté ve spravé Spravy zeleznic,
statni organizace. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC ¢&. 34.

k) orienta¢ni naklady stavby
Orientacni naklady stavby jsou do 20 mil. K&.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanistické feSeni — kompozice prostorového reseni

Stavbou je zfizovana drazni infrastruktura, kterd bude plnit funkci provozované drahy. Na objekty
zfizované touto stavbou nejsou kladeny zadné zvlastni pozadavky. Navrzené objekty musi byt odolné
vuci vandalismu, povétrnostnim chemickym a biologickym vlivim.

b) architektonické reseni — tvarové reseni, materialové a barevné resen

Stavbou je zfizovana drazni infrastruktura, kterd bude plnit funkci provozované drahy. Na objekty
zfizované touto stavbou nejsou kladeny zadné zvlastni pozadavky. Navrzené objekty musi byt odolné
vuci vandalismu, povétrnostnim chemickym a biologickym vlivim.
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B.2.3 Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objekti nebo jednotlivych
objektech - véetné udaja o statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzena tak,
aby zatizeni na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji c¢asti, vétsi
stupen nepripustného pretvoreni

Vzhledem ke zvy$ené nehodovosti na jednotlivych zelezni¢nich prejezdech dochazi k zahgjeni

programu ke zvySeni zabezpe&eni jednotlivych problematickych prejezdd na celém tzemi CR, ktery

ma byt dokonéen do roku 2026. V ramci tohoto programu doSlo Spravou Zeleznic, statni organizace

k vytipovani jednotlivych pfejezdl, na kterych bude snaha o zvySeni bezpecnosti na zelezni¢nich

prejezdech v CR.

Predmétem této stavby je rekonstrukce prejezdu P7890, ktery se nachazi na zelezniéni trati 307C
Chuchelna nz - Kravare ve Slezsku, ktera se v jeho misté kfizi s ulici Nadrazni.

Nadrazni
~
O/d,/q’
Severni Severni 3 P7890 v km 15,595
&
é\'.
mi Horni
l &
| §
Yy
&

V ramci stavby dojde k zabezpeceni pfejezdu P7890 novym prejezdovym svételnym zafizenim PZS
3ZBL, které bude doplnéno zavorovymi bfevny prehrazujici silnici ve vice jak 90% své Sife. Cely
zelezniéni prejezd bude komplexné prestavén a dojde k oddéleni péSich od silniéni dopravy. Timto
opatfenim se vyznamné zvySi bezpecnost chodct a i silni€ni dopravy. Soucasti stavby vSak bude
vybudovani nového prejezdového zafizeni, které znacné zvysi bezpecnost dopravy v misté krizeni
silniéni a Zelezni¢ni dopravy.

Na celém prejezdu k umistnéni nového vystrazného zafizeni, které je popsano v daném PS stavby.
Pro zajisténi jeho Cinnosti se zfidi nové pripojky na stavajici pro zajisténi jak ovladani, tak napajeni
nového prejezdového zafizeni.

Soucasti stavby je i Uprava prejezdové konstrukce v misté prejezdu. Ta je provadéna predevsim pro
zajisténi stability v misté kfizeni, které je mistem vysokého zatizeni ve vSech smérech, a to jak
silniéni, tak Zelezni¢ni dopravou. Vzhledem k tomu dojde k Upravé i zelezni¢niho spodku, aby v dobé
provozovani stavby nedochézelo k propadiim, nebo jinym degradacim stavby.

Detailni popis jednotlivych PS a SO stavby je sou€asti dokumentace stavby, ktera je ve vSeobecnych
¢astech zpracovana v rozsahu DUSP v ¢lenéni a rozsahu dle pfilohy €.10 vyhlasky ¢.499/2006Sb jako
dokumentace pro spole¢né povoleni stavby drdhy. Jednotlivé PS a SO stavby jsou navic roz8ifeny o
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zpracovani v rozsahu i ve stupni PDPS v ¢lenéni rozsahu pfilohy €.4 vyhlasky ¢.146/2008Sb. o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.

b) celkova bilance narokt vsech druh( energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvyseni technického
maxima

S ohledem na charakter stavby nevznikaji zadné naroky na spotiebu tepla nebo teplé uzitkové vody.
NavySeni odbéru elektrické energie je s ohledem na rozsah rekonstrukce osvétleni je zanedbatelné.

c) celkova spotreba vody
Stavba si neklade zadné néroky na potfeby vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym
materialem

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona
541/2020 Sb. Zakon o odpadech, vyhlasky ¢. 8/2021 Katalog odpadu, vyhlasky 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, pfipadné aktualné platnych vyhlasek ¢i metodickych pokynd.
Odpadovy materiél bude ulozen dle kategorizace odpadi nezavadnym zpusobem na fizenou skladku,
kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZzeni odpadového materidlu s osobou opravnénou k
nakladani s odpady. Konkrétné se mnozstvim a druhy odpadl zabyvd samostatna pfiloha ,B.6 Popis
vlivd stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana® této zpravy.

Veskery vyziskany material bude pfedan spravci zafizeni, ktery posoudi jeho stav a rozhodne o jeho
pfipadném dalsim vyuziti nebo likvidaci.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacénich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité
Stavba si neklade Zadné néroky na kapacitu vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického

komunikaéniho zafizeni véetné vefejné komunikacni sité. Stavbou jsou zfizovany nové/doplhovany
stavajici zelezni¢ni telekomunikaéni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavbou je zfizovdna prevazné drazni infrastruktura. Vstup na drédhu mimo k tomu uréend mista
zakazuje v § 4a Z&kon o drahach (266/1994 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén). Mezi takto ur¢ena mista
patfi napfiklad nastupisté, chodniky k nim a prostory ¢ekaren (obCanského vybaveni v Castech
urCenych pro uzivani vefejnosti). Pfistup na tato mista upravuje vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavbou je zajiStén bezbariérovy pfistup do vSech verejné pfistupnych prostor.
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavkl prislusnych predpisti a norem ochrany pied vlivy
trakénich a energetickych vedeni

VesSkera kabelova vedeni, kterd jsou ohrozena elektromagnetickymi indukénimi vlivy z energetickych

vedeni, jsou realizovana kabely se zvySenou ochranou vuci témto vlivdm. Souéasné je tato ochrana

zvolena i s ohledem na budouci elektrizaci trati.

b) fesSeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudi na zakladé vysledkl koroznich
prizkumua

Stavbou jsou navrhovany prefabrikované konstrukce, u kterych se sekundarni opatfeni proti bludnym
proudim neprovadi. Pouzité prefabrikaty a provedeni konstrukci musi byt provedeny v souladu s
pozadavky na primarni ochranu proti u€inkim bludnych proudud. Tato opatfeni musi byt respektovana
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vyrobcem prefabrikatd a zohlednéna pfi zpracovani technickych podminek dodacich. U v8ech
konstrukénich celkd stavby je nutné dodrzet minimalni kryti vyztuze.

B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objektl a technickych zarizeni

Navrh technického Ffe$eni v jednotlivych profesich je v souladu se Smérnici SZDC &. 30 ,Zasady
rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropského Zelezniéniho systému®
(€. j. 35572/07-OP ze dne 28. 4. 2008) a Smérnici SZDC &. 32 ,Zasady rekonstrukce regionalnich
drah” (€. j. 14936/07-OP ze dne 1. 1. 2008).

D.1.1 Zabezpecovaci zarizeni

« PS 1301 - P7890, Vystavba PZS
Stavajici stav
Zelezniéni prejezd P7890 je jednokolejny Zelezniéni prejezd, ktery je zabezpeden pouze
dopravnimi zna¢kami A32a ,Vystrazny kfiz* a znackou upravujici pfednost Cislo P6, ,Stlj, dej
prednost v jizdé!"

Navrhovany stav

Jednokolejny Zelezni¢ni prejezd P7890 bude v novém stavu zabezpecen novy prejezdovym
zabezpecCovacim zafizenim PZS 3ZBL elektronického typu s kontrolou stavu pfenaSeného na
prejezdniky. Jedna se tedy o zabezpeceni pFejezdu s pozitivni signalizaci, se zavorami a
s informaci, ktera je predavana strojvedoucimu.

Pfejezd bude z obou sméri ovlddan automaticky jizdou vlaku s kontrolou stavu prejezdu
pomoci prejezdnikl X152 a OX157.

V ramci tohoto PS dojde k vybudovani nového reléového domku, ktery bude umistén v misté
prejezdu a bude prefabrikované konstrukce.

V misté prejezdu dojde dale ke zfizeni nové kabelizace mezi jednotlivymi prvky a nové
zfizenym reléovym domkem.

Pro zajisténi pfenosu indikaci bude vyuzito GSM modulu s pfenosem na udrzujici misto.

D.1.2 Sdélovaci zafizeni

PS 1501 P7890, Priprava TK, HDPE

PS 1701 P7890, Sdélovaci zarizeni

V Useku Kravafe ve Slezsku — Chuchelnd se nenachazi zadny sdélovaci kabel ani zadné
pevné sdélovaci zafizeni, které by umoznovalo pfimé telefonické spojeni s dirigujicim
dispe¢erem v ZST Kravare ve Slezsku.

V ramci pfedmétné stavby dojde k pfipojeni RD PZS P7890 na metalickou kabelizaci a k
pfipravé na pfipojeni na optickou kabelizaci. V mist¢ RD PZS bude vybudovana kabelova
komora a polozena HDPE trubka (modra) do RD PZS. V celém uUseku stavby bude poloZzen
sdélovaci metalicky kabel TK 10XNO0,8 a polozeny tfi HDPE trubky 40/33. Venkovni telefonni
objekt bude umistén ve spolecné pristrojové skfini pro prejezdy.

Do technologického domku bude instalovdno zabezpecovaci zafizeni (PZTS), indikujici
neopravnéné vniknuti a provedena pfiprava (prostorova rezerva) pro kamerovy systém. DO
RD PZS bude dodan 19“ rack, ve kterém bude ukoncen metalicky kabel TK 10XNO,8 s
prostorovou rezervou pro KS ukonéeni optického kabelu.

Po ukondeni této stavby nebude PZS 7890 pripojen do zadné ZST. Propojeni bude feseno v
souvisejicich stavbach.

B.2.7 Zakladni charakteristika stavebnich objektu
D.2.1 Inzenyrské objekty

SO 2301 P7890, Prejezdova konstrukce
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Stavaijici stav:
Jedn& se o Urovnovy Zelezni¢ni pfejezd P7890 v ev. km 15,595 kfizujici silnici €. 111/4671.
Sitka prejezdu je 12,6 m a délka 5,3 m. Uhel kfizeni je dle evidence 60°, volna $itka
komunikace 5,0 m. Dovolend rychlost na komunikaci 50 km/hod.
Trat se v feSeném Useku tohoto SO nachazi pfimé. V Useku v okoli pfejezdu je trat situovéna
v mirném nasepovém télese. Z vizualniho prdzkumu a z vyhodnoceni rekonstruovaného
Useku nejsou znamy vyskytujici se poruchy (,blataky*, ¢asty rozpad GPK atd.).
Kolej ve sledovaném Useku trati je tvofena z kolejnic tvaru R65 na betonovych prazcich a v
misté prejezdové konstrukce sestava z kolejnic tvaru S49 na betonovych prazcich s tuhym
upevnénim na Zebrovych podkladnicich. Pfejezdova konstrukce je uvnitf koleje pryzova, vné
koleje je konstrukce vozovky Zivicna.
Kolej je ve stavajicim stavu bezstykova. Stérkové loze je mirné prorostlé vegetaci. Max.
tratova rychlost je 50 km/h, bez snizeni rychlosti pfes prejezd.

Navrzeny stav:
Stavebni ¢ast prejezdu bude obsahovat prace na Zel. svr8ku, sanaci Zel. spodku v¢.

odvodnéni, a rekonstrukci vozovky komunikace v nezbytném rozsahu v¢. prejezdové
konstrukce a chodnikové €asti.

Demontovan bude kolejovy rost v délce 36,0 m, bude odtézeno Stérkové loze a podkladni
vrstvy a provedena Uprava zemni plané v patficném sklonu. Sou¢asné bude pred a za
prejezdem v délce 18,45 m, resp. 17,05 m vyménény pfechodové kolejnice véetné
betonovych prazcli. Odvodnéni plané bude uskuteénéno podélnym trativodem zadsténym
pres svodné potrubi do vsakovaciho objektu (vsakovaci bloky). Dle geologickych mapovych
podkladi se v oblasti nachazi pisek se Stérkem, z tohoto duvodu se uvazuje s kladnymi
vsakovacimi podminkami. Navrh vsakovaciho zafizeni srazkovych vod je provedena dle CSN
75 9010. Nicméné vsakovaci zkouSka s uréenim koeficientu vsaku bude provedena pred
realizaci akce zhotovitelem stavby.

Sanace télesa Zelezni¢niho spodku, resp. zfizeni ZKPP u pfejezdu vychazi z platné vydaného
predpisu S4 ,Zelezniéni spodek®, resp. dle pfilohy 6 ,Navrhovani prazcového podloZi“ a
prilohy 24 ,Pfechodové oblasti t€lesa Zelezniéniho spodku”, pro danou trat plati Emin,pl = 70
MPa pfi Epl = 50 MPa a méné navazujici traté, nové se uvazuje ve zfizeni konstrukéni vrstvy
ze SD tl. 0,2 m s doplné&nim podkladni vrstvy ze SD stabilizované cementem tl. 0,3 m.
Celkova tloustka vrstev vychazi z prilohy 25 a &l. 18, ktery fika ze min. tl. ZKPP musi byt 0,5
m — bude v projektové dokumentaci spinéno.

Z mistniho Setfeni, kde oblast pfejezdu nevykazovala znamky poruSeni (propady, blataky
atd.), se nepredpoklada, ze vzhledem k mistnim podminkdm a geologickym mapam tloustka
jiného charakteru, pfipadné vétsi tloustka vrstev ZKPP. ZKPP bude zfizeno pod pfejezdem a
v jeho pfechodovych oblastech v délce min. 5,0 m, hodnota 5,0 m vychazi z pfilohy 24 ¢l. 35
(ZKPP se zfizuje na délku 5,0 m od hrany pfejezdové konstrukce pro traté s rychlosti < 120
km-h-1. Nicméné pro ovéfeni bude pred realizaci akce zhotovitelem stavby proveden
geotechnicky prizkum.

Po provedeni sanace bude na upravenou plan zfizeno nové $térkové loze a vlozen novy
kolejovy rost v délce 36,0 m. Nakonec bude provedena Uprava geometrické polohy koleje
smérovym a vySkovym vyrovnanim. Pod prejezdovou konstrukci se uvazuje antikorozni
Uprava.

Volna Sitka komunikace na prejezdu je navrhovana ve stavajicim Sitkovém uspofadani
pozemni komunikace. Skladba navrzena dle TP 170. Na pFejezdu bude nové celopryZzova
konstrukce vé€. zfizeni zavérnych zidek. Pozemni komunikace bude opatfena vodorovnym
dopravnim znacenim oddélujicim jizdni pruhy VO1a ,Podélna ¢ara souvisla“ a vodicimi
prouzky Sitky 0,25 m — V04 ,Vodici &ara“. Uhel kfizeni zUstane stavajici. Odvodnéni
komunikace bude pomoci podélného a pficného sklonu vozovky s doplnénim prahové vpusti.
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Soucasti rekonstrukce prejezdu bude prelozeni chodnikové casti pfes prejezd, z didvodu
nového umisténi nového zabezpeCovaciho zafizeni, v misté prelozeni vznikne mezi
chodnikovou €asti a komunikaci zeleny pas, bude splfiovat pozadavky na bezbariérovost.
Soucasti rekonstrukce prejezdu bude prelozeni chodnikové ¢asti pres prejezd v ndvaznosti na
zast. Bolatice, z dlvodu nového umisténi nového zabezpecovaciho zafizeni, v misté
prelozeni vznikne mezi chodnikovou ¢asti a komunikaci zeleny pas, bude splfiovat pozadavky
na bezbariérovost.

V navaznosti na zast. Bolatice bude osazeno zabradli, které bude napojeno na stavajici a
bude vyrobeno ve stejném stylu v€. barevnosti jako stavajici, které ma vodorovné madlo.

SO 2401 P7890, Demolice stavajiciho propustku

V prechodové oblasti pfejezdu (smér Chuchelna) se ve stavajicim stavu nachazi zelezni¢ni
propustek v ev. km 15,591. Propustek ma délku 7 m a Sikmost 75° (pfedpoklad dle ZTP).
Nosna konstrukce je tvofena cihelnou klenbou z roku 1895 s evidovanou kolmou svétlosti
otvoru 0,5 m. Objekt je v terénu neviditelny a na zakladé dostupnych informaci se
predpoklada, ze v misté propustku neni dodrzena minimalni potfebna vzdalenost mezi
konstrukci propustku a dolni hranou prazce stavajici koleje.

Z vySe popsanych divodu je propustek navrzen k demolici.
D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni
« SO0 2601, P7890, Pfipojka nn
Stavajici stav
Stavajici pfejezd P7890 neni nijak zabezpecen, nema elektrickou pfipojku.
Navrhovany stav — pripojeni P7890

Nové zafizeni pro zabezpecleni prejezdu bude napojeno od rozvadéce osvétleni stavajici
zastavky Bolatice. Stavajici jiSténi 3x16A pfed elektromérem bude navySeno na 3x20A.
Rozvadé¢ RO bude doplnén o vyvodovy jisti¢ 3x16A a podruzny elektromér. Od podruzného
elektroméru bude k novému prejezdovému domku s rozvadécem RP polozen kabel CYKY
4x10-J. Rozvadé¢ RP bude vyzbrojen pfepinaéem pro moznost napojeni mobilniho
dieselgeneratoru. Navy$eni stavajiciho jisténi zajisti OR OS SEE.
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B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni stavby

Béhem stavby budou dodrzovany obecné pozadavky zakona o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb.
a vyhlasky o pozarni prevenci €. 246/2001 Sb. vSe v platném znéni.

Stavba a jednotlivé PS a SO svym rozsahem nevyZaduji podrobné&jsi zhodnoceni z hlediska pozarni
bezpecnosti staveb.

Zajisténi pozarni bezpecnosti stavenisté a zpracovani samostatného pozarné bezpecnostniho feseni
na diléi pozemni objekty v ramci stavenisté a ve smyslu § 28 vyhl. 23/2008 Sb. v platném znéni, je
povinen zpracovat dany dodavatel stavby.

Pristupové komunikace

V okoli stavby nedochazi k zasadni zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky ke stavajicim
stavebnim objektdim. V ramci vystavby novych objektd bude provedeno vybudovani (pfipadné oprava
stavajicich) komunikaci umozfiujicich pfijezd pozarni techniky k témto objektiim. Pokud je pFistupova
komunikace feSena jako jednopruhova a jeji délka je vétsi nez 50 m, je potfeba ve smyslu vyhlasky
23/2008 Sb. v platném znéni, pfiloha 3 zfizovat obratisté pro otaceni zasahovych vozidel. Nové
budované (upravované) komunikace svym provedenim musi splfiovat pozadavky uvedené ve smeérnici
,Pfistupové komunikace a nastupni plochy pro pozarni ucely” (zpracovatel: Stavebné technicky ustav
a.s., 1994). Vjezdy do oplocenych areald musi mit minimalni Sitku 3500 mm a podjezdnou vysku
4100 mm v souladu s pozadavky CSN 73 0802 a CSN 73 0804.

Béhem provadéni uprav komunikaci v jednotlivych ¢astech stavby je nutno navrhnout takova opatfeni
a pracovni postupy, aby po celou dobu stavby byl ke vSem stavajicim objektlim zajistén pristup
pozarnich jednotek a zachranné sluzby alespori do normou povolené vzdalenosti (20 m, pfipadné
10 m od vstupu do budovy, viz CSN 73 0802 a CSN 73 0804). V8echna omezeni provozu na
stavajicich komunikacich béhem stavby budou v dostateéném predstihu projednany se zdastupci
sintegrovaného zachranného sboru” (HZS, Zachranng sluzba).

V ramci prelozek komunikaci v jednotlivych lokalitdch a s tim spojenych prelozek inzenyrskych siti je
nutno podrobné vyhodnotit dopady téchto Uprav na zabezpeceni stavajici zastavby a navrhnout
potfebna opatfeni tak, aby nedoslo u stavajicich objektl ke zhorSeni podminek pozarni bezpecnosti
(zajisténi pfijezdu, nastupni plochy, zajisténi pozarni vody pro hasebni zasah — dodrzeni normovych
pozadavku a pozadavkil vyhlasky 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist (vyhlaska 268/2011 Sb.).

V ramci stavby nejsou ruSeny stavajici zdroje pozarni vody, tj. podzemni a nadzemni hydranty, i
pozarni nadrze. Stavbou se neméni podminky pozarni bezpecnosti stavby, a tedy nevyzaduji dalSich
opatfeni.

Hasebni zasah bude provadét Hasi¢sky zachranny sbor Sprava zeleznic, statni organizace, pfipadné
prislusny vefejny utvar Hasi¢ského zachranného sboru kraje, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v
souladu se stupném poplachu.

P¥i realizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré technologické postupy predepsané vyrobci, pfislusné
normy a vyhlaSky souvisejici se stavbou, bezpe€nost prace a vyjadrfeni organd statni spravy v ramci
stavebniho fizeni. Kazdy aplikovany vyrobek musi mit zakladni deklarované vlastnosti, a to podle
protokolu, ktery je pfilohou ke kazdému certifikatu vztahujicimu se na konkrétni material a konkrétni
vyrobu. Kazdy material bude jiz od vyrobce vybaven technickou dokumentaci, ktera bude jasné
urCovat nejen technické parametry, ale téz technologii zpracovani. Materialy technologie uvedené
v projektové dokumentaci jsou uvedeny pro uréeni technického standardu stavby.

Pro zajisténi pozarni bezpecénosti a eliminaci rizika pozaru pfi demoli¢nich a rekonstrukénich pracich
za pouziti fezani plamenem, rozbruSovacimi néstroji apod. a pfi svarecich pracich je nutno, aby byla
navrzena dodavatelem praci pfisluSna opatfeni (pozarni dozor pfi praci a nasledna dohlidka na
pracovisti po skoneni praci v souladu s pozadavky vyhlasky 87/2000 Sb., vybaveni pracovisté
prostfedky pozarni ochrany - PHP, pokryvka v nehoflavé Upravé) a vhodny technologicky postup
s ohledem na druh prostiedi a hoflavost konstrukci a material( v dané lokalité.
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PFi provadéni fezani - déleni materialu, pfi jeho svarovani ¢i pfi pracich s vyuzitim otevieného ohné
musi byt dodrzeny podminky R14 - Rad zabezpedeni pozarni ochrany statni organizace Sprava
Zeleznic.

Pozadavky na provedeni a predani stavby do uzivani

Vstupy kabell do objektl ze Sachty, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény
pozarné odolnou hmotou s odolnosti El 60 (lze zpfesnit podle pozarni odolnosti konstrukce, kterou
kabely prostupuji), tfida reakce na ohen nejméné takovd, jakou ma konstrukce, kterou kabely
prostupuji.

Pokud do reléového domku budou pfivedeny kabely, z jiného prostfedi nez pfimo z terénu (ij. ze
Sachty, kanalu apod.), musi byt na vstupu do objektu pozarné utésnény a opatfeny alespor z jedné
strany Stitkem obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.
Dale zhotovitel pfreda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni osob k
montazi ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici pozadované vlastnosti
ucpévek z pozarné bezpecnostniho feseni.

Tyto pozadavky na zajiSténi potfebné miry pozarni zabezpecnosti se promitnou také do ostatnich
¢asti projektové dokumentace a prislusnych provoznich souboru.

Zhotovitel pfeda budoucimu spravci objektu/stavby vSechny doklady, ze kterych budou patrné
pozarné technické charakteristiky v€etné pozarné bezpecnostniho feSeni zpracovaného pro vyrobce.
Pro zajisténi pfimérené miry bezpecnosti Bylo vy$e uvedenym zejména dolozeno:
1. Hodnoty pozarni odolnosti:

* podlaha: pozérni odolnost REI 30 minut

* sténa: pozarni odolnost REI 30 minut

* strop: pozarni odolnost REI 30 minut

« dvefe:pozarni odolnost EI 30 DP1
2. Konstrukéni systém - nehoflavy s konstrukcemi DP1
3. T¥ida reakce na oheri - A1, A2 popt. B podle CSN EN 13 501-1 pro zateplovaci systém
4. Chovani pfi vnéjSim pozaru
Stresni krytina v systémové skladbé Broof(t1) podle CSN EN 13 501-5, v pfipadé umisténi domku v
pozarné nebezpecném prostoru jiného objektu popf. v lesnim porostu v systémové skladbé Broof(t3)"

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
S ohledem na rozsah a pfedmét stavby neni feSeno.

B.2.10 Hygienické reSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi
S ohledem na rozsah a pfedmét stavby neni feSeno.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na rozsah a pfedmeét stavby neni feSeno.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Stavbou jsou navrhovany prefabrikované propustky, u kterych se sekundarni opatfeni proti bludnym
prouddm neprovadi. Pouzité prefabrikaty a provedeni konstrukci ukonceni propustkl musi byt
provedeny v souladu s pozadavky na primarni ochranu proti G¢inkim bludnych proudu. Tato opatfeni
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musi byt respektovana vyrobcem prefabrikatd a zohlednéna pfi zpracovani technickych podminek
dodacich. U v&ech konstrukénich celkd stavby je nutné dodrzet minimalni kryti vyztuze.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Stavbou nejsou navrzena Z4dné ochrana pred technickou seizmicitou pfedmétné stavby ani objektl
v okoli stavby.

d) ochrana pred hlukem
Na zakladé charakteru stavby nejsou v oblasti stavby navrhovana zadna protihlukova opatfeni.

e) protipovodiova opatieni
Na zakladé charakteru stavby nejsou v oblasti stavby navrhovana zadna protipovodriova opatfeni.

f)  ostatni U€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
V oblasti stavby se nenachazi zadna poddolovana Uzemi je oblasti s vyskytem metanu. Stavbou tedy
nejsou navrhovana zadnd opatfeni vuci témto vlivaim.

B.3 Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Stavbou se nijak neméni stdvajici napojovaci mista technické infrastruktury.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavbou se nijak neméni pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity ani délky.

c) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se shizenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na
stavajici dopravni infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky

Pfedmétem stavby je vystavba nového prejezdového zafizeni v dané lokalité. Na obou koncich Uprav
dochazi k napojeni na stavajici zelezni¢ni trat. Napojeni na stavajici silniéni infrastrukturu zlstava
zachovéno beze zmén.

Veskeré verejné pfistupné prostory rekonstruované ZzZelezni¢ni infrastruktury budou bezbariérové

dostupné pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Jedna se zejména o nastupisté
a pristupy k nému.

V ramci stavby nejsou navrhovana zadna nova parkovaci stani. Pfedmétem stavby neni ani zfizovani
novych stezek pro pési a cyklisty.

B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a staniéni technologie pocatecniho a cilového stavu a ramcova dopravni
technologie v pribéhu vystavby

Trat Chuchelnd — Kravarfe ve Slezsku ma ¢ 797 00 (dle Prohlaseni o draze celostatni a regionalni).

Trat je soucasti regionalni drahy. Trat je v celé délce jednokolejna s provozem v nezavislé trakci.

Drazni doprava je organizovana a fizena podle pfedpisu SZDC D1.

Trat ma dle knizniho jizdniho fadu ¢&islo 317 (Kravafe ve Slezsku — Chuchelna a zpét), v nakresnych
jizdnich fadech a v TTP je trat oznacena €islem 307C (Chucheln& — Kravare ve Slezsku).

Vlaky jsou na predmétné trati omezeny délkovym normativem a to:
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* u vlaki ddlkové osobni dopravy na 120 m
* u vlaki regiondlni osobni dopravy na 100 m
* u vlakl ndkladni dopravy na 250 m (nejvétsi povolend délka vlaku 250 m)

Zakladni parametry trati:
*  maximdlni tratova tfida zatiZeni:
o €3 (20,0 t nandpravu a 7,0 t na b&zny m) s pfidruZenou rychlosti 50 km.h™!
* skupina pfechodnosti 1
e prujezdny prurez GC
Trat je v predmétném Useku pokryta radiovym spojenim SRV-09.

Reseny tratovy Usek se nachazi v Moravskoslezském kraji, spada do obvodu SSV, OR Ostrava, PO
Ostrava.

Trat'ova rychlost a zabrzdna vzdalenost ve stavajicim stavu

Nejvyssi tratova rychlost ¢ini v Gseku Chuchelnd — Kravare ve Slezsku 50 km.h' se zabrzdnou
vzdalenosti 400 m.

Trat’ova rychlost v tseku
Chuchelna - Kravare ve Slezsku

. Vieo Viso Vioo Viso
Rychlostni profil
JOROBREZIEn kmh'] | kmh'] | kmb'] | [kmh']
Smér Sudy Lichy
Chuchelna nz
40 -— | -—
11,830 50 -— 40 -—
ZST Kravate ve Slezsku
4,665
- [ v [ -

Rychlosti vi3o, Vis0 @ Vnk Nejsou zavedeny.
Trat'ové zabezpecovaci zarizeni, vlakovy zabezpecovac a systém AVV

Bez zabezpecovaciho zafizeni — na trati je pfitomny vZdy maximdlné 1 vlak
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Seznam prejezdu

Seznam prejezdi v dseku
Chuchelna - Kravare ve Slezsku

cli‘;‘;‘;f‘;zzgt Poloha [km] Kfizeni Zabezpedeni
Chuchelna nz
P7886 12,052 Utelové komunikace
P7887 12,449 Ucelov4 komunikace kiize
P7888 12,830 Ucelov4 komunikace kiize
P7889 14,436 Ucelova komunikace kiize
P7890 15,595 11/4671 kiize
P7891 16,040 Ugtelové komunikace ktize
P7892 16,287 Ugtelové komunikace ktize
P7893 17,512 Ucelovd komunikace kiize
P7894 18,210 Ucelov4 komunikace kiize
P7895 18,815 Ucelova komunikace kiize
P7896 20,120 Ugtelové komunikace ktize
P7873 20,670 11/467 ktize
ZST Kravaie ve Slezsku

Na tratovém Useku se nachazi celkem 12 pfejezdl, podbarveny spada do obvodu stavby.

Rozhodna stoupani, spady a trida sklonu

Rozhodna stoupani, spady a tiida sklonu v dseku

Chuchelna - Kravare ve Slezsku

L P Tiida . Tiida
Tratovy dsek Spad sklonu Spad sklonu
Smér sudy lichy
Chuchelna — Kravaie ve Slezsku 15 VIII-IX 15 VIII-IX

Zarazeni koleji do radu

Zavazeni koleji do Fadu v useku

Chuchelna — Kravare ve Slezsku

Tv Tm -
. e Tratova . K Rad
Mezistani¢ni usek Tk [ntl]ll, [ntl]ll, Lv Lm Km Sv Sm Tfv Tfm Tf koleje
Chuchelnd — Kravare ve Slezsku 1 0465 | 0,001 | 1,05 | 1,02 | 1,15 | 1,00 | 1,00 | 0,488 | 0,001 | 0,489 6
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Rozsah dopravy a dopravni technologie ve stavajicim stavu

Rozsah dopravy pochéazi z grafikonu vlakové dopravy, ktery byl platny v dobé zpracovani
dokumentace, tj. GVD 2020 / 2021, platny od 15. prosince 2020.

Po¢ty vlaki projizdéjicich isekem v jednotlivych dnech

Druh vlaku Pondéli Utery Stieda Ctvrtek Pétek Sobota Ned¢le
Os 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 19/19 18/18
Osobni celkem 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 19/19 18/18
Mn 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Nakladni celkem 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Doprava celkem 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 19/19 18/18

Vlaky v tabulce jsou uvedeny v pofadi sudy / lichy smér.

Osobni doprava

Objednatelem vlakd regiondlni dopravy je Moravskoslezsky kraj zastoupeny spole¢nosti KODIS.
V8echny vlaky Os jsou integrovany v ramci ODIS.

Linky osobnich viaku

Linka S12 Kravare ve Slezsku — Chuchelna je provozovana v taktu 60 / 60 min.

Vlaky linky jsou nej€astéji tvofeny motorovou jednotkou fady 814.

Nakladni doprava

Rozsah nakladni dopravy zahrnuje pravidelné viaky GVD a zohledriuje kalendaF jejich provozu. Viaky
jedouci ad-hoc, které jsou objednavany dopravcem dle potfeb pfepravce / moznosti dopravce, nejsou
v GVD zaneseny, proto nejsou v pifehledu zohlednény.

Nakladni doprava neni v Useku pravidelné zastoupena.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy
Zakladni tvarové feSeni drazniho télesa je definovano internimi pfedpisy drahy, jako jsou napf.

Vzorové listy Zelezni€niho spodku. V zasadé se jedna pouze o Upravy souvisejici s navazanim
drazniho télesa na stavajici terén.

Jednotlivé dpravy budou provadény v souladu s CSN 839061 (839061) Technologie vegetadnich
Uprav v krajiné - Ochrana stromu, porostli a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

b) pouzité vegetacni prvky
V rédmci realizace stavby se predpoklada ochranit vSechny nové realizované plochy tak, aby

nedochazelo k pidni erozi a ohrozeni provozniho stavu. Jedna se zvlasté o aplikaci hydroosevu, &i
technickych textilii s travnim semenem.

c) Dbiotechnicka, protierozni opatieni

Z terénniho prizkumu a pedologickych sond provedenych na zemédélské pudé zajmového Uzemi
vyplyva, ze feSené Uzemi je charakteristické zastoupenim kambizemi modalnich, fluvizemi oglejenych
a fluvizemi modalnich. Kambizemé jsou pudy, které se mohou vyvijet jak na magmatickych,
metamorfickych a zpevnénych sedimentérnich hornindch, tak i na nezpevnénych leh€ich az stfedné
téZkych sedimentech. Humus v ornicich se pohybuje od nizkych az do vysokych hodnot. Stejné tak
kvalita humusu je znaéné Siroka. Fluvizemé jsou pudy charakteristické pouze fluvickymi znaky
(vrstevnatost, nepravidelné rozlozeni organickych latek). Vytvafi se v nivach fek a potokl z
povodiiovych sedimentd. Obsah humusu v ornicich je stfedné vysoky az vysoky s pomérné dobrou
kvalitou.

Na dotéenych pozemcich z divodu mistnich podminek a historickych souvislosti nepfichazi v Gvahu
ovlivnéni stavajicich, nebo navrhovani jakychkoli protieroznich opatfeni. V ramci pfedmétné stavby
nejsou samostatné feSena zadna protierozni opatfeni. Stavba nezasahuje do zadnych stavajicich
protieroznich opatfeni.

B.6 Popis vlivi stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

Soucasti samostatné pfilohy ,B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana” této zpravy.

B.7 Ochrana obyvatelstva

V ramci stavby se nezfizuje ani nerusi zadné objekty ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

V ramci stavby dojde k nékolika vylukdm/uzavirkdm, a to jak z pohledu Zelezni€¢niho provozu, tak i
silniéniho provozu v nasledujicim rozsahu.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich pfedpist a vyhldSky ¢&. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisl v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Zze po dobu vystavby nebylo zvySeno nebezpedi pozéaru a budou dodrzovana
stanovena pozarné bezpecnostni opatfeni tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani podminek pozarni
bezpecnosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisU.
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Zelezniéni doprava

V ramci Zelezni¢ni dopravy bude dochazet k vyméné Zelezni¢niho svrSku a spodku vetné prejezdové
konstrukce. Tyto Upravy si vyzadaji nickolejny provoz, ktery je definovan na dobu 5 dnt. Po tuto dobu
bude zavedena nahradni autobusové doprava u vSech vlakl v plném rozsahu.

Vramci této vyluky bude realizovana i Uprava technologického zafizeni, a to v podobé instalace
pocitacu naprav, kabelovych tras a zfizeni reléového domku v misté prejezdu.

Silniéni doprava

Vzhledem ke zméné prejezdové konstrukce bude nutné po dobu 5dnu realizovat kompletni uzavirku
v misté prejezdu P7890. Silnicni osobni doprava bude vedena ndhradni objizdnou trasou, a to ve
sméru na Chuchelnou a pfipadné zpét pres Strahovice na Kobefovice.

Objizdna trasa pres prejezd P7892 bude vyuzivan jen mistnimi obCany a tento prejezd nesmi byt
zvolen pro objizdnou trasu.

V misté prejezdu v ulici Nadrazni bude zfizena dopravni znacka - Zakazova - Zakaz vjezdu vSech

vozidel (v obou smérech), B1.

Na vjezdech na tuto silnici bude zfizena dopravni znacka - Informativni - Slepd pozemni komunikace,
IP10a s definici objizdné cesty.

Zakres objizdné trasy
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a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Vramci stavby dojde ke zfizeni mobilni elektrocentraly po dobu zajisténi pripojky NN, ktera je
realizovana touto stavbou. Zbylé spotfeby jednotlivych médii budou zajiStény navozem na stavbu
v dobé pfipravnych praci.

b) odvodnéni stavenisté,

Vzhledem k charakteru stavby a jejiho miniméalniho rozsahu se nepfedpokladd problematika
s odvodnénim stavenisté, které ma zajisténo odvodnéni v ramci zelezniéniho spodku jiz ve stavajicim
stavu.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavba je plnohodnotné napojena jak na silniéni, tak zelezni¢ni infrastrukturu. Zhotovitel naveze
veSkeré objemné prvky formou Zelezni¢ni dopravy pfed zahgjenim stavby a zajisti jejich ulozeni
v misté stavby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba se bude odehravat na dréznich pozemcich a pozemcich uréené k provozovani drazni dopravy.
Hlavni stavebni ¢innost bude probihat mezi 7:00-21:00hodinou pfi dodrzeni hlukového limitu 65dB.
Pfipadné prace mezi 6:00-7:00 a 21:00-22:00hodinou nesmi prekrocit 60dB v osidleném Gzemi, tedy
do vzdalenosti cca 150m od obydli. V noénich hodinach, tedy mezi 22:00-6:00 se nepredpokladaji
stavebni Upravy, pfipadné se souhlasem organt ochrany verejného zdravi.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Vzhledem ktomu, Ze se jedna o Zelezniéni trat, pfedpokladem je, ze v ramci pravidelné udrzby
spravcem zeleznice je zajisténo jeji provozuschopnost, a to formou zajisténi rozhledovych pomérd na
prejezdl a pro strojvedouciho na Siré trati.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisteé,
Nepredpoklada se

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Je feSeno formou nahradni trasy v dobé uzavfeni zelezni¢niho pfejezdu

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Definovano v samostatné ¢asti B.6 Popis vlivll stavby na Zzivotni prostfedi a jeho ochrana, ktera je
prilohou této zpravy.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfrisun nebo deponie zemin,
Definovano jednotlivymi PS a SO stavby

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Definovano v samostatné ¢asti B.6 Popis vlivli stavby na Zzivotni prostfedi a jeho ochrana, ktera je
prilohou této zpravy.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
Definovano v samostatné ¢asti uvedené v dokladové ¢asti.

) Jdpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Neprovadi se
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m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni,

V ramci dopravné inzenyrskych opatfeni je nutné postupovat dle pozadavk( spravct komunikaci a
v souginnosti s Policii CR.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatreni proti uéinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,
Definovano v samostatné ¢asti BOZP stavby

0) postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy, postupné uvadéni do provozu,
Definovano v kapitole B.2.1.i

p) pozadavky na vyluky verejné dopravy
Pfes prejezd nebude mozné po dobu 5dni provozovat silniéni dopravu. Vzhledem ktomu je
nadefinovana objizdna varianta pro silniéni dopravu, ktera bude vedena pies obec Chuchelna.

Rozhoduijici trasa pres vylou€eny prfejezd P7890 mezi jednotlivymi kfizovatkami je jizdni doba 7minut.
Objizdna trasa pres obec Chuchelnd je s dosahem jizdy automobilovou dopravou 17minuty. Jedné se
o pfimérené zdrzeni.

q) zarizeni stavenisté s vyznac¢enim vjezdu.

Definovano v celkové situaci stavby v ¢asti C Situacni vykresy. Stavenisté je dostupné i z pohledu
zelezniéni dopravy, kterd by méla byt upfednostnéna pred silni¢ni dopravou. Zafizeni stavenisté je
pomérné malého rozsahu, ale Ize vyuzit i jednotlivé plochy v misté zastavky Bolatice.

B.8.2 Vykresy

Nedokladaji se

B.8.3 Harmonogram vystavby

Stavba je rozdélena dle jednotlivych postupl uvedenych v bodé B.8.4. Vzhledem k tomu, Ze se jedna
o0 nékolik staveb, které jsou vzajemné provazané, je nutné harmonogram stavby tvofit spolecné
s ostatnimi stavbami. Vzhledem k tomu je nadefinovan néasledujici harmonogram staveb definovany
dle tydnu v roce 2025.

Meésic roku 2025
Stavba
prejezdu 2 4 > 6 7 8 11
9] 10] 11| 12| 13| 14] 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21) 22| 23] 24| 25| 26] 27| 28| 29| 30] 31| 32| 33| 34| 35| 44| 45| 46| 47| 48,
P7890 |[1(21|21(2(2j2(2f(2(2ja(a(a(ajara(2(3(31313[3[3]-(-1--11-1]-14

B.8.4 Schéma stavebnich postupu
Stavba se provadi ve Ctyfech z&kladnich postupech a témi jsou:

1. Pripravné prace - jedna se o zfizeni jednotlivych deponii materialll (kabelizace, Zlaby,
prejezdové konstrukce v misté zafizeni stavenisté). Vramci pfipravnych praci budou
provadény jednotlivé kabelové trasy, a to zfizeni vykopl v podobé sond a dalSich ¢asti.

2. Vyluky - jedna se o Casti stavby, kiteré je nutné realizovat v podobé vyluky zelezni¢ni a
silniéni dopravy. Tedy z pohledu stavby obdobi o délce cca 5 dnd. Po tuto dobu dojde
k demontézi pfejezdovych konstrukci a osazeni reléovych domki a dalSich ¢asti, které mohou
vyrazné omezovat, ¢i ohrozovat bezpecnost silni¢niho a Zzelezniéniho provozu.

3. Aktivace - jednd se o zavéreCnou Cast stavby, kdy dochazi k aktivaci nového
zabezpec€ovaciho zafizeni, pfipadné jedna se o dobu, pro kterou je toto zafizeni pfipravovano
k aktivaci.
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4. Predani stavby — jedna se jiz o dokoncovani jednotlivych ¢innosti, a to je plna kolaudace
stavby a odstranéni vad a nedodélkl, a to véetné zajisténi dokumentace skutecného
provedeni stavby. Zde je v8ak nutné si uvédomit, ze skutecné provedeni je nutné predat jako
celek v tratovém Useku vcetné souvisejicich staveb!

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Jsou uvedeny v pfiloze B.6., pfipadné v rdmci SO a PS s definici jejich vzniku. Z pohledu charakteru
stavby se jedna o zanedbatelné mnozstvi.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Odvodnéni zelezni€niho spodku je ve stavajicim stavu feSeno pomoci prikopu, trativodl nebo
prikopovymi Zlaby. V minulosti byly k odvodnéni kolejisté navrzeny oteviené prikopy, které jsou
vyprofilovany a vySkové upraveny.

V novém stavu nedojde ke zméné zplsobu odvodnéni. V ramci pfejezdové konstrukce vSak bude

vybudovana novy trativod v misté prejezdové zaulstény pres svodné potrubi do vsakovaciho objektu
(vsakovaci bloky).
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