
k
m
 1

5
,5

9
5

p
øe
je
z
d
 - P

7
8
9
0

KRAVAØE VE SLEZSKU CHUCHELNÁ

Seznam PS a SO

PS 1301 Výstavba PZS

PS 1501 Úprava DOK, TK

PS 1701 Sdìlovací zaøízení

SO 2601 Pøípojka nn

SO 2301 Pøejezdové konstrukce

SO 2401 Demolice stávajícího propustku
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EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava

Evropské strukturální a investiční fondy

Označení (S-kód):

Označení zhotovitele:

Název části:

Formáty: Měřítko:Stupeň dokumentace: Datum zpracování:

TUDU:

Název dílčí části přílohy:

Název přílohy:

Katastrální území:Kraj:

Název objektu: Označení objektu/komplexu:

Číslo přílohy:

Název stavby/akce:

Označení části:

Paré:

Zpracovatel:Odpovědný projektant:Specialista:

Zhotovitel objektu:

Zhotovitel stavby:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Kontakt:

Adresa:

Hlavní projektant (HIP):

Kontakt:

Adresa:

Kontroloval:Revize: Datum: Popis:

Stavebník/Investor:

Zástupce investora:

Adresa:

Adresa:

0P_

Správa železnic, státní organizace

[Prostor pro další informace]

2___ 10____ 1C_ ___ ______ ___

Datum:Podpis:

Razítko oprávněné osoby:

ŽELEZNIC

SPRÁVA

Orientační schéma:

Revize:Příloha:Stupeň dokumentace:S-kód: Část: Podobjekt:Objekt:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

SUDOP PRAHA a.s

E: praha@sudop.cz

T: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s

E: praha@sudop.cz

T: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

Ing. Martin Raibr Zdeněk Pacholík Jiří JakubecIng. Martin Raibr

20-337.208

Stavební správa východ
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Viz. Textová část Viz. Textová část

12.8. 2021

P_ SD_

Situace stavby

DSP + PDPS

C.1

Situační výkres širších vztahů

1: 10 0002xA4

Slezsku
15,595 trati Chuchelná - Kravaře ve 
Výstavba PZS přejezdu P7890 v km 

S622000466

6022 4006S 6

Moravskoslezský

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
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