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Operační program Doprava

Evropské strukturální a investiční fondy
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Označení zhotovitele:

Název části:

Formáty: Měřítko:Stupeň dokumentace: Datum zpracování:

TUDU:

Název dílčí části přílohy:

Název přílohy:

Katastrální území:Kraj:

Název objektu: Označení objektu/komplexu:

Číslo přílohy:

Název stavby/akce:

Označení části:

Paré:

Zpracovatel:Odpovědný projektant:Specialista:

Zhotovitel objektu:

Zhotovitel stavby:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Kontakt:
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Hlavní projektant (HIP):

Kontakt:

Adresa:
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Stavebník/Investor:

Zástupce investora:
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Adresa:

0P_

Správa železnic, státní organizace

[Prostor pro další informace]

2_2_ 200D__ 521 105 ______ 1SP

Datum:Podpis:

Razítko oprávněné osoby:
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SPRÁVA

Orientační schéma:

Revize:Příloha:Stupeň dokumentace:S-kód: Část: Podobjekt:Objekt:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

SUDOP PRAHA a.s

E: praha@sudop.cz
T: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

Ing. Martin Raibr Ing. Martin Štrof

20-337.208

Stavební správa východ

773/1, 779 00 OlomoucNerudova 

Dokumentace k připomínkám Ing. Martin Raibr12.06.2021P01

PS 1501

0022.

Příprava TK, HDPE

Situace km 14,900 až km 16,300 

-

Viz. Textová část Viz. Textová část

12.6.2021 -

P_ SD_

Moravskoslezký

Ing. Martin Štrof Jan Vlk

-

Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) D.1.2.5

E: praha@sudop.cz
T: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s

DSP

Slezsku
15,595 trati Chuchelná - Kravaře ve 
Výstavba PZS přejezdu P7890 v km 

S622000466

6022 4006S 6

P02 12.08.2021 Dokumentace k čistopisu Ing. Martin Raibr

kanalizace

produktovod

meliorace

vodovod

kabely - sdělovací

kabely NN, VN, VVN

kabely - zabezpečovací

plyn

- trasa DOK, TK, DK, MK a trubek HDPE

Při definitivním situování kabelové trasy je nutno vždy zohlednit stávající podzemní řády.

Vyznačení inženýrských sítí je pouze orientační. Před započetím stavby a provádění výkopů kabelových rýh a ostatních
zemních prací (výkopů pro základy VTO, jam pro uložení kabelových komor a jam pro provedení protlaků a pod) je nutné 

POZNÁMKA:

provést jednotlivými správci těchto sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit jejich případnému poškození.

V místě křižovatky se stávajícím podzemním zařízením se TK, DK, MK i HDPE trubky uloží 
do chráničky (žlab, PE korug. trubka a pod.) minimální délky 3m.

VYSVĚTLIVKY:

619

622

(PS 1501).
VTO u P7890
Km 15,610

(PS 1501) 
zemní kabelová komora
Km 15,610

TK 10XN0,8, 3x HDPE 40/33,
v rámci PS 1301,
Výkop a mechanická ochrana

TK 10XN0,8, 3x HDPE 40/33,
v rámci PS 1301,
Výkop a mechanická ochrana

Na TK ponechána rezerva 15m
Ukončení HDPE trubek TK
(PS 1501) 
Zemní kabelová komora
Km 15,045

Na TK ponechána rezerva 15m
Ukončení HDPE trubek TK
(PS 1501) 
Zemní kabelová komora
Km 16,298

TK 10XN0,8, 3x HDPE 40/33,
2x PE 160
Protlak


