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1 UVODNI UDAJE

1.1 Identifikaéni udaje stavby

Zakazkové Cislo:
ISPROFIN:
ISPROFOND:

Nazev akce:

Kraj:

Katastralni uzemi:

Druh dokumentace:

Trat:
Tratovy usek:
Definiéni Usek:

Popis zadani:

ZAK-2021-11
5813530041
3273514800

Vystavba PZS prejezdu P7890 v km 15,595 trati Chuchelna-Kravare ve
Slezsku

Moravskoslezsky kraj

Bolatice

Dokumentace pro stavebni povoleni

307C Chuchelna — Kravare ve Slezsku

2291 Chuchelna (v€etné) — Kravare ve Slezsku (mimo)
04 Chuchelna — Kravare ve Slezsku

Vybudovani nové technologie PZS se zavorovymi bfevny, zfizeni nové elektrické
pfipojky. V ramci stavebni ¢asti bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho svrdku
a spodku vcéetné upravy GPK a odvodnéni pfejezdové konstrukce a Ziviéného

povrchu konstrukce.



1.2 Identifikaéni idaje objednatele (stavebnika)
Investor a objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
110 00 PRAHA |
IC: 70 99 42 34
DIC: CZ 7099 42 34

Zastoupena Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Hlavni inZenyr stavby: Ing. Jana Mantuanelli

1.3 Identifikaéni idaje zpracovatele dokumentace

Dodavatel dokumentace: SUDOP Praha a.s.
OlSanska 1a

130 80 Praha 3

IC:25793349

DIC: CZ25793349
Zhotovitel dokumentace objektu: PROJEKT servis s. r. 0.

U Elektry 830/2b

198 21 Praha 9 - Hloubétin

IC: 49 82 31 41

DIC: CZ 49 82 31 41

Zpracovatelé dokumentace
Hlavni inzenyr projektu Ing. Martin Raibr

Zastupce HIPa Jifi Jakubec



2 ZAKLADNI UDAJE O STAVEBNIM OBJEKTU

Objekt: SO 2401 Zelezniéni propustek v ev. km 15,591
Charakter objektu: Demolice stavajiciho propustku

Katastralni uzemi: Bolatice [606987]

Trat: 307C Chuchelna — Kravare ve Slezsku

Tratovy Usek: 2291 Chuchelna (v€etné) — Kravare ve Slezsku (mimo)
Defini¢ni usek: 04 Chuchelnd — Kravare ve Slezsku

Staniceni — evidenéni: km 15,591

Stanieni — nové: -

Vlastnik Objektu — stavajici: ~ Ceska republika

Vlastnik Objektu — novy: Ceska republika

Spravce objektu — stavajici: Sprava Zeleznic, statni organizace
Sprava mosttl a tuneltl OR Ostrava

Projektant objektu: Ing. Matej Potancok

Odpovédny projektant objektu: Ing. Martin Koudelka

Situovani stavebniho objektu v terénu

Propustek se nachazi v extravilanu v blizkosti obce Bolatice. Propustek se nachazi u
prejezdu P7890 na pravé strané& komunikace &. 4671 v sméru z Bolatic do Kobefic.
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Vtok do propustku se nachazi na pravé strané (pohled ve sméru staniceni) a vytok je smérfovan
vlevo. Uhel kfizeni se stavajici koleji je 75°. Pfesna poloha propustku je odhadovana a popis vychazi ze
ZTP. Propustek se nachazi pod urovni naneseného materialu a neni tedy mozné jeho pfesné zaméreni.



Ucel stavby

V ramci Vystavby PZS prejezdu P7890 v km 15,595 trati Chuchelnd — Kravaie ve Slezsku
dojde k vybudovani nové technologie PZS se zavorovymi bfevny, zfizeni nové elektrické pfipojky. V ramci
stavebni ¢asti bude provedena rekonstrukce zelezni¢niho svrsku a spodku vEetné Upravy GPK a odvodnéni
prejezdové konstrukce a Zivicného povrchu konstrukce. Realizaci stavby dojde ke zvySeni bezpecnosti na
prejezdu.

V ramci tohoto stavebniho objektu dojde k demolici stavajiciho propustku. Se demolici objektu
souvisi stavebni objekty a provozni soubory, které jsou zrekapitulovany nize.

Demolovany propustek se nachazi pod koleji €. 1 a slouzil k pfevedeni vody pod stavajici koleji.
V soucasné dobé propustek neplni svou funkci.

Souvisejici stavebni objekty:

SO 2301 P7890, Pfejezdova konstrukce

Souvisejici provozni soubory:

PS 1301 P7890, Vystavba PZS
PS 1501 P7890, Uprava DOK, TK
PS 1701 P7890, Sdélovaci zafizeni

InZenyrskeé sité:
V okoli propustku se nachazi stavajici inzenyrské sité, které nezasahuji do pfedpokladané polohy

stavebnich praci pro demolice propustku SO 2401. Pfi vykopovych pracich je v8ak nutno dbat zvysené
opatrnosti. Poloha stavajicich siti se miize lisit.

Pocet koleji na mosté: 1 (ve stavajicim i novém stavu)

Zelezniéni svréek na mosts: ve stavajicim stavu — kolejnice S49 a tvaru T + dfevéné pfipadné betonové
prazce

Poloha: Sira trat’

Smérové poméry — stavajici:  pfima

Sklonové poméry — stavajici:  -0,900 %o kolej klesa smérem do Kravarl ve Slezsku
Tratova rychlost — stavajici: 50 km/h
Tratova tfida — stavajici: C3(20t/7,21)

Trakce — stavajici: trat neni elektrifikovana



3 POPIS STAVAJICIHO MOSTNIHO OBJEKTU

Druh nosné konstrukce:
Spodni stavba:

Kridla:

Ukonceni na vtoku:
Ukonc&eni na vytoku:
Pocet otvor(:

Délka pfemosténi:

Délka mostniho objektu:
Rozpéti nosné konstrukce:

Stavebni vyska:

VySka obrysu kolejového loZe:

Volna vyska pod objektem:
Svétlost propustku (kolma):
Sitka propustku:

Podélny sklon propustku:
Vzdalenost Cel:

Uhel kfizeni:

VySka pfesypavky:

VySka povrchu fimsy:
Zabradli:

Rok vystavby:

cihlova klenbova
cihlova

nejsou

betonové Celo
betonové ¢elo

1

0,5m

1,1 m (odhad)
0,8 m (odhad)
0,575 m (odhad)
0,1 m (odhad)

0 m (propustek zakryty nanesenym materialem)
0,5m

1,1 m (odhad)
1,00 % (odhad)
6,4 m (odhad)
75°

0 mm

0,8 m (odhad)
neni

1895

Struény popis stavajiciho stavu propustku:

Zelezniéni propustek se nachazi vev. km 15,591 a ma $itku 7 m, Sikmost 75° a je v terénu
neviditelny. Nosnou konstrukci tvofi cihelna klenba z r. 1895, s evidovanou kolmou svétlosti otvoru 0,5 m

(dle ZTP).

Odhadovana svétla vyska propustku je ve stavajicim stavu min. 565 mm (naneseny material vSak
svétlou vySku snizil na 0 mm). Propustek je zanesen nanesenym materialem a z povrchu neni viditelny.

Objekt ve stavajicim stavu neplni svou funkci.

Odhadovana vy$ka kolejového loZe ve stavajicim stavu je 100 mm a nevyhovuje tak stavajicim

pozadavkdm na minimalni vySku kolejového loze.



4 POPIS NAVRHOVANEHO MOSTNIHO OBJEKTU

4.1 Celkova koncepce reseni

Z davodu uvedenych v kapitole 3. je stavajici propustek navrzen ke zruseni.

4.2 Zdiuvodnéni navrhovaného feseni

Na zakladé mistniho Setfeni, kde se nepodafilo zjistit zadnou funkénost, propustek neslouzi k
prevedeni vodniho toku, nejsou patrné znamky vyusténi trativodu, svodného potrubi, pfikopl pro
odvodnéni Zelezni€niho spodku a z vyjadieni o existenci stavajicich siti nevedou v misté polohy zadné sité
(kanalizace, vodovod atd.). V misté pfejezdu bude nové zfizen Zelezni¢ni spodek s odvodnénim (podélny
trativod), ktery je dimenzovan na navrhovy dést a dle vyjadieni CHMU viz nize, nebude dochézet
k podmaceni trati, z tohoto dlivodu doslo prodlouzeni podélného trativodu a zfizeni ZKPP v misté ruseného
propustku. Zarover drazni pfikop vpravo pred prejezdem ve sméru stani€eni koleje klesa smérem od
prejezdu. Zaroven silni¢ni pfikop vpravo pfed pfejezdem ve sméru staniCeni koleje je délky cca 5 m a
veSkeré voda ze silnice je odvadéna do okolniho terénu, nové vybudovany Zlab na pozemni komunikaci
bude odvadét min. destové vody. Na zakladé dostupnych informaci je nadale pocitano s demolici propustku
bez nahrady.

4.3 Demolice

Dojde k demolici stavajiciho zelezni¢niho propustku. Tabulka odpadU je uvedena nize.
Odpady

Demolice propustku v ev. km. 15,591

m3 kg/m? t
Beton z demolic objektu 1,20 2500 3,0
Cihelny odpad 6,51 2500 16,3
z demolic propustku
Vykopy véetné naneseného materialu 49,97 2000 99,9

4.4 Vykopy a zasypy
Vykopy
Bude provedena demolice stavajiciho propustku a s tim spojené vykopové prace.
Vykopy budou provedeny ve sklonu 1:1.
Veskeré vykopové prace budou provedeny na draznim pozemku.
Tfida tézitelnosti | dle TKP kapitola 3 Zemni prace.
Zasypy

Zasypy noveho propustku budou provedeny po konstrukci ZKPP pfejezdové konstrukce (SO 2301)
a predpoklada se vyuziti 100 % nakoupeného materialu — Stérkodrt fr. 0/32. Vhodnost vyuziti materialu
ziskaného z vykopl bude pfehodnocena pfi realizaci za UCasti geologa stavby a podléha odsouhlaseni
TDI.

Zpétny zasyp propustku bude provadén po vrstvach tl. max. 300 mm. Index relativni ulehlosti
min. 0,95.



4.5 Zabory

V ramci demolice propustku nedojde k trvalému ani doasném zaboru.

5 POSTUP VYSTAVBY, ZPUSOB PROVADENI STAVBY

51 Celkova koncepce vystavby

Celkové stavebni postupy s ¢asovymi vazbami jsou detailné zpracovany v ¢asti projektové
dokumentace B. Tato ¢ast obsahuje komplexni pohled na provadéné prace, v€etné vyluk koleje, omezovani
rychlosti a pfedpoklddané ¢asové vazby. Porobnosti viz ¢ast B.8 — Zasady organizace vystavby.

Stavebni postupy v ramci tohoto stavebniho objektu se pfedpokladaji v nasledujicim poradi:

e Sneseni Zelezni€niho svriku

e Vykopové a bouraci prace

o Zpétny zasyp po uroven ZKPP konstrukce prejezdu P7890
e Realizace zelezni¢niho spodku

o Polozeni nového zelezni¢niho svrsku

e Zprovoznéni koleje

Predpokladana doba demolice propustku je 0,5 tydne.

5.2 Dopady postupu vystavby na provoz

V prubéhu vystavby bude pferuSen provoz kolejové dopravy na trati Chuchelna — Kravare ve
Slezsku. Z diivodu demolice propustku nebude prerusen provoz na zadné okolni komunikaci.

5.3 Pristupy na stavenisté

Pfistup ke stavbé je zajistén po draznim télese a pfilehlé komunikaci 4671.

54 Nakladani s odpady

VesSkeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v pribéhu realizace stavby.
OdtéZzena zemina bude pouzita na zasypy v misté stavby. Odpady vzniklé pfistavbé se budou
na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na investorem urené skladky a mista. Mimo bé&Znych zasad
ochrany Zivotniho prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakonu
a vyhlasek.

PFi manipulaci a hospodafeni s odpady je nutné fidit se zakonem &. 541/2020 Sb. o odpadech v
platném znéni, a dale naslednymi vyhlagkami MZP &. 381/01 Sb., kterou se stanovi katalog odpad(i a dalsi
seznamy odpadud (Katalog odpadu), €. 382/01 Sb. o podminkach pouziti upravenych kall na zemédélské
pudé, ¢&.383/01Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ¢&.384/01 Sb., o nakladani s PCB
a €. 376/01 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu.

Podle tohoto seznamu je pavodce mimo jiné povinen vznik odpadl co nejvice omezovat a vytvaret
predpoklady pro vyuzivani a zneskodnovani odpadl. Pivodce musi s odpady nakladat tak, aby nedoslo k
poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpistd (zakon €. 372/2011 Sb. o zdravotnich
sluzbach a podminkach jejich poskytovani v platném znéni, zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné
nékterych zakonu (vodni zakon) v platném znéni, ad.).

Ve smyslu zakona ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv
na zivotni prostfedi.



Likvidace odpad:

V pribéhu stavby budou odpady ukladany na fizené skladky ¢i likvidovany prostfednictvim
specializovanych organizaci.

Provozem stavby po jejim dokon&eni Zadné dalSi odpady nevznikaji.

55 Zarizeni stavenisté

Stavenisté bude umisténo na draznim pozemku €. 2819/1 za zastavkou Bolatice v sméru stani€eni.

5.6 Provizorni stavy

V ramci vystavby neni navrhovano mostni provizorium.

6 PRUZKUMY

6.1 Provedené priizkumy

V ramci DUSP bylo zazadano o hydrotechnicky prizkum (vid' Pfiloha 2)

6.2 Pozadavky na doplnéni prizkumi

Nejsou

7 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI BEHEM
REALIZACE

P¥i realizaci stavby je nutno dodrzovat véechny platné smérnice, predpisy a normy CSN, véetné
dodrzovani predpisu o bezpec€nosti a ochrané zdravi pracujicich platnych v dobé provadéni stavby. Pro
bezpecnost prace a provoz technickych zafizeni pfi stavebnich pracich plati zejména zakon ¢. 262/2006Sb,
601/2006Sb, nafizeni vlady €. 178/2001Sb, 148/2006Sb, vyhlaSka 415/2003Sb, 601/2006Sb. Zakladni
zasady a pozadavky pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci jsou dany zakonem ¢&. 309/2006Sb a
platnymi pravnimi pfedpisy uvedenymi v §23 tohoto zakona, (nafizeni vlady €. 362/2005Sb, ¢. 101/2005Sb,
€. 378/2001Sb, €. 168/2002Sb, &. 375/2007Sb, €.178/2001Sb, €. 406/2004Sb). Dale plati vyhlasky a
nafizeni souvisejici. PFi pracich v ochrannych pasmech inZzenyrskych vedeni je tfeba plnit podminky
spravce a dbat na zvySenou opatrnost pracovnikd. Zakres inzenyrskych siti je nutno pokladat za orientacni
a technicky dozor investora musi zajistit pfed zahajenim stavby vyty&eni inzenyrskych siti. Béhem stavby
je nutné vytyCeni chranit pfed poSkozenim. Projekt je feSen tak, aby byly dodrzeny podminky zajistujici
bezpec€nost prace i provozu jak béhem stavby, tak i po dokonceni.

Dale je tfeba dodrzet viechny platné Zelezni¢ni bezpecnostni pfedpisy v plathém znéni vydané
SZDC:

o TKP staveb statnich drah, kap. 1 a dot€ené specialni kapitoly
e SZDC D7/2 Organizovani vylukovych ginnosti



e SZBp1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi
osob pfii €innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy
provozované Spravou zeleznic, statni organizaci

e SZDC Zam1 Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy

e SZDC Ob1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti ne-pfistupnych. Prikaz
pro cizi subjekt.

e SZ R14 Rad zabezped&eni pozarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic

e SZ Bp3 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pii stavebnich ginnostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace a rovnéz pak pfislu§na ustanoveni CSN 33
0050-603, CSN EN 50110-1 ed. 3, CSN 34 3085 ed. 2.

Zhotovitel rozpracuje uvedené piedpisy pro podminky daného propustku se zvlastnim
prihlédnutim k:
e praci ve vyskach
e praci v ochrannych pasmech podzemnich siti
e manipulaci s bfemeny

Vsichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné seznameni.

8 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

- Nakresny prehled zelezni¢niho svrdku

- Fotodokumentace pofizena pfi prohlidkach.

- Souvisejici zakony, vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice.

- Informace z katastru nemovitosti o pozemcich dotéenych stavbou a sousednich

- Podrobné geodetické zamé&reni polohopisu a vyskopisu zajmového uzemi stavby.
- Prazkum inZenyrskych siti z roku 2021



9 PREHLED POUZITE LITERATURY

CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady pro navrhovani

CSN EN 1991-1-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecn4 zatizeni — Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-2 (736203) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 2: Zatizeni most( dopravou
CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1992-2 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 2: Betonové mosty
navrhovani a konstrukéni zasady

CSN EN 206+A1 Beton — Cast 1 — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 1997-1 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN P 73 2404 - Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Doplfiujici informace
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, kapitola 17 — Beton pro konstrukce
TKP Technické kvalitativni podminky staveb ¢eskych drah, Kapitola 22 1zolace proti vodé
TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zelezni&nich mostnich objektd
OTP Obecné technické podminky Ceskych drah, s.o. pro systémy vodot&snych izolaci na
mostnich objektech (&.j. 55001/2000-0 13)

Metodicky pokyn pro uréovani zatizitelnosti Zelezniénich mostnich objekt(

CD SR 5/7 (S) — Ochrana Zelezniénich mostnich objektd proti uginkdm bludnych proudd
MVL 649 — Zelezobetonové trubni propustky

10 PRILOHY

1.

Fotodokumentace

2. Hydrotechnicky prizkum

V €ervenci 2021 Vypracoval: Ing. Matej Potan¢ok



Vystavba PZS prejezdu P7890 v km 15,595 trati Chuchelna — Kravare ve Slezsku
Zelezniéni propustek v ev. km 15,591

DSP
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12 PRILOHA 2 - HYDROTECHNICKY PRUZKUM

Vyjadreni CHMU ze dne: 10.7.2021

U objednavky k akci ,,Vystavba PZS prejezdu P7890 v km 15.595 trati Chuchelna — Kravare ve
Slezsku“ byla stanovena pfirozena plocha povodi k pozadovanému profilu propustku 0,05 km2. CHMU je
dle CSN 75 1400 povéfen zpracovanim zakladnich hydrologickych udajd na pfirozenych vodnich tocich
s minimalni plochou povodi 0.1 km?2. Vzhledem k vy$e stanovené plo$e povodi nebyly N-leté pritoky nasimi
vypocetnimi modely stanoveny.

Zadost vybavuje:

RNDr. Roxana Kolicova

Oddéleni hydrologie

T:596 900225
E: roxana.kolicova@chmi.cz

Cesky hydrometeorologicky ustav

K Myslivné 3/2182
708 00 Ostrava-Poruba
www.chmi.cz

Gosky e e

hydrometeorolegicky
dstav
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